
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 61 SAM : 60

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - QUADRAS DE AREIA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : AV. IGUAÇÚ C/ RUA JORGE ENGELS, CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/07/2025 - qua
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  5.696,87                       9.097,96                       14.794,83                    3,02 % 14.794,83                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                 41,95                 78,43                 44,83                 51,55                 96,38                 114,00                  5.110,62                       5.876,70                       10.987,32                    2,24 %

99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 0,43                   0,05                   0,48                   0,53                   0,06                   0,59                   174,10                  92,27                            10,45                            102,72                          0,02 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 402,00               2.612,96            3.014,96            493,98               3.210,81            3.704,79            1,00                      493,98                          3.210,81                       3.704,79                       0,76 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 8.481,88                       90.000,20                    98.482,08                    20,12 % 98.482,08                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 2,81                   9,11                   11,92                 3,45                   11,19                 14,64                 2,25                      7,76                              25,18                            32,94                            0,01 %

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

94305 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m3 6,39                   66,76                 73,15                 7,85                   82,03                 89,88                 1,57                      12,32                            128,79                          141,11                          0,03 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA -

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m2 0,61                   0,31                   0,92                   0,75                   0,38                   1,13                   9,00                      6,75                              3,42                              10,17                            0,00 %

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS -

2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO -

2.2.1.1 CAPACIDADE 18 METROS CÚBICOS -

95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3 X km 0,07                   0,70                   0,77                   0,09                   0,86                   0,95                   52.236,05            4.701,24                       44.923,00                    49.624,24                    10,14 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 237,73               271,44               509,17               292,12               333,55               625,67               5,00                      1.460,60                       1.667,75                       3.128,35                       0,64 %

2.4.7 RALOS -

89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 5,43                   14,46                 19,89                 6,67                   17,77                 24,44                 3,00                      20,01                            53,31                            73,32                            0,01 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

102687 SINAPI
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

m 17,86                 142,77               160,63               21,95                 175,44               197,39               100,00                  2.195,00                       17.544,00                    19.739,00                    4,03 %

89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 6,36                   61,58                 67,94                 7,82                   75,67                 83,49                 10,00                    78,20                            756,70                          834,90                          0,17 %

370 PM_207 AREIA MÉDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) M3 -                     119,08               119,08               -                     146,33               146,33               170,15                  -                                24.898,05                    24.898,05                    5,09 %

563 FUNDACOES 3.406,80                       3.889,20                       7.296,00                       1,49 % 7.296,00                             

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 46,21                 52,75                 98,96                 56,78                 64,82                 121,60               60,00                    3.406,80                       3.889,20                       7.296,00                       1,49 %

564 ESTRUTURAS 18.082,54                    34.343,06                    52.425,60                    10,71 % 52.425,60                           

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m2 55,31                 92,59                 147,90               67,96                 113,77               181,73               90,05                    6.119,80                       10.244,99                    16.364,79                    3,34 %

92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m2 46,08                 117,39               163,47               56,62                 144,25               200,87               15,36                    869,68                          2.215,68                       3.085,36                       0,63 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 7,87                   12,74                 20,61                 9,67                   15,65                 25,32                 708,31                  6.849,36                       11.085,05                    17.934,41                    3,66 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 7,10                   15,14                 22,24                 306,04                  2.172,88                       4.633,45                       6.806,33                       1,39 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 81,67                 409,45               491,12               100,36               503,13               603,49               7,02                      704,53                          3.531,97                       4.236,50                       0,87 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 279,23               703,29               982,52               343,12               864,20               1.207,32            0,60                      205,87                          518,52                          724,39                          0,15 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m3 55,98                 94,03                 150,01               68,79                 115,54               184,33               15,26                    1.049,74                       1.763,14                       2.812,88                       0,57 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 11,97                 45,11                 57,08                 14,71                 55,43                 70,14                 2,00                      29,42                            110,86                          140,28                          0,03 %

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 26,19                 74,29                 100,48               32,18                 91,29                 123,47               2,00                      64,36                            182,58                          246,94                          0,05 %

93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 6,88                   23,12                 30,00                 8,45                   28,41                 36,86                 2,00                      16,90                            56,82                            73,72                            0,02 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 26.979,97                    77.510,66                    104.490,63                  21,34 % 104.490,63                         

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103330 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 45,96                 48,74                 94,70                 56,48                 59,89                 116,37               96,62                    5.457,10                       5.786,57                       11.243,67                    2,30 %

101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m2 77,57                 153,98               231,55               95,32                 189,21               284,53               18,60                    1.772,95                       3.519,31                       5.292,26                       1,08 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 95,36                 846,96               942,32               117,18               1.040,74            1.157,92            8,52                      998,37                          8.867,11                       9.865,48                       2,02 %

5.3 MUROS E FECHOS -

5.3.6 ALAMBRADOS -

102362 SINAPI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2 46,59                 137,18               183,77               57,25                 168,57               225,82               300,00                  17.175,00                    50.571,00                    67.746,00                    13,84 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

61458 PM_207 PAINEL EM ACM ESTRTURADO EM FACHADA M2 144,16               801,61               945,77               177,14               985,02               1.162,16            8,90                      1.576,55                       8.766,67                       10.343,22                    2,11 %

566 COBERTURA 2.340,28                       10.808,54                    13.148,82                    2,69 % 13.148,82                           

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA -

100367 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

un 376,13               914,21               1.290,34            462,19               1.123,38            1.585,57            4,00                      1.848,76                       4.493,52                       6.342,28                       1,30 %

92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 3,87                   19,64                 23,51                 4,76                   24,13                 28,89                 15,26                    72,64                            368,22                          440,86                          0,09 %

6.5 TELHA METALICA -

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,76                   207,91               210,67               3,39                   255,48               258,87               15,26                    51,73                            3.898,63                       3.950,36                       0,81 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92581 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 6,99                   43,84                 50,83                 8,59                   53,87                 62,46                 15,26                    131,08                          822,06                          953,14                          0,19 %

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 11,40                 52,13                 63,53                 14,01                 64,06                 78,07                 5,45                      76,35                            349,13                          425,48                          0,09 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                   43,25                 51,13                 9,68                   53,15                 62,83                 16,50                    159,72                          876,98                          1.036,70                       0,21 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 410,26                          15.949,80                    16.360,06                    3,34 % 16.360,06                           

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

94806 SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 34,43                 1.359,46            1.393,89            42,31                 1.670,50            1.712,81            8,82                      373,17                          14.733,81                    15.106,98                    3,09 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 37,73                 1.236,97            1.274,70            46,36                 1.519,99            1.566,35            0,80                      37,09                            1.215,99                       1.253,08                       0,26 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 10.579,70                    48.994,84                    59.574,54                    12,17 % 59.574,54                           

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100622 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

un 122,73               2.121,00            2.243,73            150,81               2.606,28            2.757,09            4,00                      603,24                          10.425,12                    11.028,36                    2,25 %

100623 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

un 126,86               2.179,77            2.306,63            155,89               2.678,50            2.834,39            3,00                      467,67                          8.035,50                       8.503,17                       1,74 %

100604 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

un 203,95               574,47               778,42               250,61               705,91               956,52               1,00                      250,61                          705,91                          956,52                          0,20 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101938 SINAPI
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 21,43                 145,46               166,89               26,33                 178,74               205,07               1,00                      26,33                            178,74                          205,07                          0,04 %

101510 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

un 548,57               1.736,17            2.284,74            674,08               2.133,41            2.807,49            1,00                      674,08                          2.133,41                       2.807,49                       0,57 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 11,33                 12,09                 23,42                 13,92                 14,86                 28,78                 155,90                  2.170,13                       2.316,67                       4.486,80                       0,92 %

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 12,02                 15,30                 27,32                 14,77                 18,80                 33,57                 46,40                    685,33                          872,32                          1.557,65                       0,32 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9,75                   15,05                 24,80                 11,98                 18,49                 30,47                 21,84                    261,64                          403,82                          665,46                          0,14 %

95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022_PA

m 12,87                 12,93                 25,80                 15,81                 15,89                 31,70                 24,66                    389,87                          391,85                          781,72                          0,16 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                   3,91                   5,34                   1,76                   4,80                   6,56                   391,20                  688,51                          1.877,76                       2.566,27                       0,52 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                   13,64                 17,40                 4,62                   16,76                 21,38                 139,30                  643,57                          2.334,66                       2.978,23                       0,61 %

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 10,99                 14,80                 25,79                 13,50                 18,19                 31,69                 11,00                    148,50                          200,09                          348,59                          0,07 %

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,56                 10,03                 24,59                 17,89                 12,32                 30,21                 4,00                      71,56                            49,28                            120,84                          0,02 %

97894 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

un 283,60               366,87               650,47               348,49               450,81               799,30               2,00                      696,98                          901,62                          1.598,60                       0,33 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 75,46                 162,74               238,20               92,73                 199,97               292,70               1,00                      92,73                            199,97                          292,70                          0,06 %

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 26,38                 329,10               355,48               32,42                 404,40               436,82               1,00                      32,42                            404,40                          436,82                          0,09 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -



93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                   11,71                 13,44                 2,13                   14,39                 16,52                 2,00                      4,26                              28,78                            33,04                            0,01 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,48                   60,45                 63,93                 4,28                   74,28                 78,56                 4,00                      17,12                            297,12                          314,24                          0,06 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 61,98                 37,37                 38,79                 76,16                 2,00                      74,74                            77,58                            152,32                          0,03 %

8.2.13 TOMADAS -

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 21,18                 43,22                 27,08                 26,03                 53,11                 3,00                      81,24                            78,09                            159,33                          0,03 %

8.2.14 PONTO DE TOMADAS -

93142 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_09/2024

un 169,01               140,09               309,10               207,68               172,14               379,82               2,00                      415,36                          344,28                          759,64                          0,16 %

8.2.15 PONTO DE ILUMINAÇÃO -

93137 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_09/2024

un 154,03               120,13               274,16               189,27               147,62               336,89               2,00                      378,54                          295,24                          673,78                          0,14 %

8.2.16 CAMPAINHAS E SENSORES -

97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

un 21,83                 86,01                 107,84               26,82                 105,69               132,51               7,00                      187,74                          739,83                          927,57                          0,19 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                   15,96                 22,09                 7,53                   19,61                 27,14                 2,00                      15,06                            39,22                            54,28                            0,01 %

97594 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 22,04                 125,88               147,92               27,08                 154,68               181,76               2,00                      54,16                            309,36                          363,52                          0,07 %

8.2.19 REFLETORES / PROJETORES -

97601 SINAPI
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM 
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 15,70                 376,17               391,87               19,29                 462,24               481,53               2,00                      38,58                            924,48                          963,06                          0,20 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

101659 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

un 18,25                 606,69               624,94               22,43                 745,50               767,93               10,00                    224,30                          7.455,00                       7.679,30                       1,57 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

un 0,71                   35,83                 36,54                 0,87                   44,03                 44,90                 10,00                    8,70                              440,30                          449,00                          0,09 %

101637 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

un 36,45                 112,70               149,15               44,79                 138,49               183,28               10,00                    447,90                          1.384,90                       1.832,80                       0,37 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 12,30                 63,31                 75,61                 15,11                 77,80                 92,91                 4,00                      60,44                            311,20                          371,64                          0,08 %

8.3.4 CORDOALHA -

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 26,04                 72,35                 98,39                 32,00                 88,90                 120,90               8,00                      256,00                          711,20                          967,20                          0,20 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP60_1_1 PM_207
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 118,64               555,82               674,46               145,78               682,99               828,77               1,00                      145,78                          682,99                          828,77                          0,17 %

C0326 SEINFRA CONJUNTO PARA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M un 114,13               221,83               335,96               140,24               272,58               412,82               1,00                      140,24                          272,58                          412,82                          0,08 %

12903 ORSE
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO.

un 102,84               2.581,03            2.683,87            126,37               3.171,57            3.297,94            1,00                      126,37                          3.171,57                       3.297,94                       0,67 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6.303,74                       24.666,06                    30.969,80                    6,33 % 30.969,80                           

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,24                 229,03               251,27               27,33                 281,43               308,76               2,00                      54,66                            562,86                          617,52                          0,13 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 72,46                 160,83               233,29               89,04                 197,63               286,67               1,00                      89,04                            197,63                          286,67                          0,06 %

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 un 25,96                 133,81               159,77               31,90                 164,43               196,33               1,00                      31,90                            164,43                          196,33                          0,04 %

95676 SINAPI
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

un 12,79                 140,89               153,68               15,72                 173,13               188,85               1,00                      15,72                            173,13                          188,85                          0,04 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102622 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 92,65                 545,43               638,08               113,85               670,22               784,07               1,00                      113,85                          670,22                          784,07                          0,16 %

94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 6,03                   30,14                 36,17                 7,41                   37,04                 44,45                 1,00                      7,41                              37,04                            44,45                            0,01 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,82                 24,34                 59,16                 42,79                 29,91                 72,70                 2,00                      85,58                            59,82                            145,40                          0,03 %

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 7,70                   6,99                   14,69                 9,46                   8,59                   18,05                 20,00                    189,20                          171,80                          361,00                          0,07 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 0,94                   4,50                   5,44                   1,16                   5,53                   6,69                   20,00                    23,20                            110,60                          133,80                          0,03 %

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,38                   4,57                   11,95                 9,07                   5,62                   14,69                 4,00                      36,28                            22,48                            58,76                            0,01 %

89378 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,91                   3,79                   8,70                   6,03                   4,66                   10,69                 4,00                      24,12                            18,64                            42,76                            0,01 %

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,84                   6,52                   16,36                 12,09                 8,01                   20,10                 2,00                      24,18                            16,02                            40,20                            0,01 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,96                 64,39                 117,35               65,08                 79,12                 144,20               30,00                    1.952,40                       2.373,60                       4.326,00                       0,88 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 31,58                 53,71                 85,29                 38,81                 66,00                 104,81               30,00                    1.164,30                       1.980,00                       3.144,30                       0,64 %

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                   10,08                 16,77                 8,22                   12,39                 20,61                 4,00                      32,88                            49,56                            82,44                            0,02 %

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                   20,55                 29,91                 11,50                 25,25                 36,75                 4,00                      46,00                            101,00                          147,00                          0,03 %

89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,46                   6,30                   10,76                 5,48                   7,74                   13,22                 2,00                      10,96                            15,48                            26,44                            0,01 %

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                   13,68                 19,91                 7,66                   16,81                 24,47                 2,00                      15,32                            33,62                            48,94                            0,01 %

89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                   17,55                 26,48                 10,97                 21,57                 32,54                 2,00                      21,94                            43,14                            65,08                            0,01 %

89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                   19,81                 28,74                 10,97                 24,34                 35,31                 2,00                      21,94                            48,68                            70,62                            0,01 %

89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,48                 41,43                 53,91                 15,34                 50,91                 66,25                 2,00                      30,68                            101,82                          132,50                          0,03 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 9,22                   16,08                 25,30                 11,33                 19,76                 31,09                 20,00                    226,60                          395,20                          621,80                          0,13 %

91790 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 16,93                 51,79                 68,72                 20,80                 63,64                 84,44                 30,00                    624,00                          1.909,20                       2.533,20                       0,52 %

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98052 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 270,52               2.057,57            2.328,09            332,41               2.528,34            2.860,75            1,00                      332,41                          2.528,34                       2.860,75                       0,58 %

98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 
2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 304,85               3.093,68            3.398,53            374,60               3.801,51            4.176,11            1,00                      374,60                          3.801,51                       4.176,11                       0,85 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   8,35                   13,47                 6,29                   10,26                 16,55                 4,00                      25,16                            41,04                            66,20                            0,01 %

9.4.3 TANQUES -

86872 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 62,55                 814,71               877,26               76,86                 1.001,12            1.077,98            1,00                      76,86                            1.001,12                       1.077,98                       0,22 %

9.4.5 LAVATORIOS -

86942 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,37                 258,56               289,93               38,55                 317,72               356,27               1,00                      38,55                            317,72                          356,27                          0,07 %

86939 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 48,18                 412,92               461,10               59,20                 507,40               566,60               1,00                      59,20                            507,40                          566,60                          0,12 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,23                   68,10                 71,33                 3,97                   83,68                 87,65                 4,00                      15,88                            334,72                          350,60                          0,07 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,83                   9,64                   12,47                 3,48                   11,85                 15,33                 3,00                      10,44                            35,55                            45,99                            0,01 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 20,50                 334,14               354,64               25,19                 410,59               435,78               3,00                      75,57                            1.231,77                       1.307,34                       0,27 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61                 923,54               966,15               52,36                 1.134,85            1.187,21            1,00                      52,36                            1.134,85                       1.187,21                       0,24 %

100859 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 71,23                 1.209,92            1.281,15            87,53                 1.486,75            1.574,28            2,00                      175,06                          2.973,50                       3.148,56                       0,64 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                   41,66                 46,83                 6,35                   51,19                 57,54                 3,00                      19,05                            153,57                          172,62                          0,04 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 69,69                 80,33                 13,07                 85,64                 98,71                 2,00                      26,14                            171,28                          197,42                          0,04 %

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               13,07                 110,71               123,78               4,00                      52,28                            442,84                          495,12                          0,10 %

100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 237,29               269,25               39,27                 291,58               330,85               2,00                      78,54                            583,16                          661,70                          0,14 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89970 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 14,79                 42,02                 56,81                 18,17                 51,63                 69,80                 2,00                      36,34                            103,26                          139,60                          0,03 %

103046 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,35                   19,72                 25,07                 6,57                   24,23                 30,80                 2,00                      13,14                            48,46                            61,60                            0,01 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 17.797,61                    24.074,96                    41.872,57                    8,55 % 41.872,57                           

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,76                   2,53                   5,29                   3,39                   3,11                   6,50                   193,24                  655,08                          600,98                          1.256,06                       0,26 %

10.1.3 EMBOCO -

87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2 38,81                 31,31                 70,12                 47,69                 38,47                 86,16                 129,15                  6.159,16                       4.968,40                       11.127,56                    2,27 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 25,25                 53,56                 78,81                 31,03                 65,81                 96,84                 64,09                    1.988,71                       4.217,77                       6.206,48                       1,27 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 16,81                 55,16                 71,97                 20,66                 67,78                 88,44                 15,26                    315,27                          1.034,32                       1.349,59                       0,28 %

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m 5,10                   8,84                   13,94                 6,27                   10,86                 17,13                 22,10                    138,57                          240,00                          378,57                          0,08 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 17,03                 40,94                 57,97                 2,00                      34,06                            81,88                            115,94                          0,02 %

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 29,04                 117,20               146,24               35,68                 144,02               179,70               1,60                      57,09                            230,43                          287,52                          0,06 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m2 18,24                 31,41                 49,65                 22,41                 38,60                 61,01                 15,26                    341,98                          589,03                          931,01                          0,19 %

10.3.6 PISO CERAMICO -

87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 17,36                 54,61                 71,97                 21,33                 67,10                 88,43                 15,26                    325,50                          1.023,94                       1.349,44                       0,28 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -



98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38                 105,35               127,73               27,50                 129,45               156,95               1,80                      49,50                            233,01                          282,51                          0,06 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 12,24                 11,38                 23,62                 15,04                 13,98                 29,02                 142,04                  2.136,28                       1.985,72                       4.122,00                       0,84 %

10.4.3 MASSA ÚNICA -

87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m2 7,64                   18,59                 26,23                 9,39                   22,84                 32,23                 142,04                  1.333,76                       3.244,19                       4.577,95                       0,94 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   2,76                   2,95                   5,71                   142,04                  392,03                          419,02                          811,05                          0,17 %

10.4.10 PINTURA EM CONCRETO -

102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 m 1,32                   0,69                   2,01                   1,62                   0,85                   2,47                   80,00                    129,60                          68,00                            197,60                          0,04 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                   8,69                   14,22                 6,80                   10,68                 17,48                 142,04                  965,87                          1.516,99                       2.482,86                       0,51 %

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 12,97                 16,93                 29,90                 15,94                 20,80                 36,74                 174,10                  2.775,15                       3.621,28                       6.396,43                       1,31 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 11.812,83                    38.224,21                    50.037,04                    10,22 % 50.037,04                           

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -

94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

m 9,24                   39,18                 48,42                 11,35                 48,14                 59,49                 80,00                    908,00                          3.851,20                       4.759,20                       0,97 %

11.1.10 SINALIZACAO -

102505 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m 8,51                   4,69                   13,20                 10,46                 5,76                   16,22                 100,00                  1.046,00                       576,00                          1.622,00                       0,33 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 un 1,27                   36,05                 37,32                 1,56                   44,30                 45,86                 30,00                    46,80                            1.329,00                       1.375,80                       0,28 %

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 25,00                 54,01                 79,01                 30,72                 66,37                 97,09                 10,00                    307,20                          663,70                          970,90                          0,20 %

98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M 
. AF_07/2024

un 28,60                 100,28               128,88               35,14                 123,22               158,36               10,00                    351,40                          1.232,20                       1.583,60                       0,32 %

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 107,92               209,68               317,60               132,61               257,65               390,26               10,00                    1.326,10                       2.576,50                       3.902,60                       0,80 %

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                   11,02                 14,29                 4,02                   13,54                 17,56                 69,54                    279,55                          941,57                          1.221,12                       0,25 %

11.2.3 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

un 38,03                 1.259,94            1.297,97            46,73                 1.548,21            1.594,94            3,00                      140,19                          4.644,63                       4.784,82                       0,98 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO m3 59,49                 71,78                 131,27               73,10                 88,20                 161,30               20,00                    1.462,00                       1.764,00                       3.226,00                       0,66 %

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 9,05                   10,33                 19,38                 11,12                 12,69                 23,81                 60,00                    667,20                          761,40                          1.428,60                       0,29 %

COMP60_1_2 PM_207
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,99                 59,43                 76,42                 20,88                 73,03                 93,91                 174,10                  3.635,21                       12.714,52                    16.349,73                    3,34 %

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m2 47,05                 108,04               155,09               57,82                 132,76               190,58               1,50                      86,73                            199,14                          285,87                          0,06 %

02408_02427 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

par -                     2.904,96            2.904,96            -                     3.569,61            3.569,61            1,00                      -                                3.569,61                       3.569,61                       0,73 %

02432_02429 ORSE/PRC
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3” COM ESTICADOR E 
CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm 
E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.

cj -                     1.254,20            1.254,20            -                     1.541,16            1.541,16            1,00                      -                                1.541,16                       1.541,16                       0,31 %

08464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO un 285,07               363,88               648,95               350,29               447,14               797,43               3,00                      1.050,87                       1.341,42                       2.392,29                       0,49 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 205,72               210,84               416,56               252,79               259,08               511,87               2,00                      505,58                          518,16                          1.023,74                       0,21 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 80,79                            52,27                            133,06                          0,03 % 133,06                                

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,48                   0,23                   0,71                   0,59                   0,28                   0,87                   15,26                    9,00                              4,28                              13,28                            0,00 %

99813 SINAPI
LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019

m2 0,81                   0,46                   1,27                   1,00                   0,57                   1,57                   64,09                    64,09                            36,53                            100,62                          0,02 %

99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                   3,91                   6,33                   2,97                   4,80                   7,77                   2,00                      5,94                              9,60                              15,54                            0,00 %

99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 1,79                   1,90                   3,69                   2,20                   2,33                   4,53                   0,80                      1,76                              1,86                              3,62                              0,00 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

22,87% 77,13%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  30/7/2025 111.973,27                  377.611,76                  489.585,03                         

m2 |  valor 
R$/m²

717,54                     

Para conferência da soma das quantidades do global: 57.593,36            

Para conferência da soma das quantidades das partes: 57.593,36            

ok

-                

NOMES DAS 
ETAPAS

O QUE SERÁ EXECUTADO PARA A MEDIÇÃO DAS ETAPAS

Medição 1 - 
Inicío

Medição 2

Medição 3

Medição 4

Medição 5

Medição 6

Medição 7

Medição 8

Área TOTAL do PROJETO: 682,31                                

Movimento de terra, fundações, estruturas, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Serviços Preliminares, movimento de terra, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de esquadrias e acessórios, instalações, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de colchão de areia, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de alvenarias, alambrados, instalações, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Estruturas, alvenarias e cobertura, com a atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de pavimentação externa, paisagismo e equipamentos externos, com atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Execução de revestimentos de paredes e pisos, pinturas e impermeabilizações, com atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D  -  ART/RRT Nº 1720240000001 JAIME DA SILVA STANG
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