
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  67 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  67

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : TRECHO ENTRE COMUNIDADE KM  38 E KM 34 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/04/2026 - qui

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      480,79                         3.125,10                      3.605,89                      0,17 % 3.605,89                      

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 480,79              3.125,10           3.605,89           un 1,00                   480,79                         3.125,10                      3.605,89                      0,17 %

554 TERRAPLENAGEM      -                     3.539,04                      -                                3.539,04                      0,17 % 3.539,04                      

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito 1,22 1,22 1,46                   -                     1,46                   m3 2.424,00           3.539,04                      -                                3.539,04                      0,17 %

555 DRENAGEM      -                     5.205,17                      2.622,30                      7.827,47                      0,37 % 7.827,47                      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,69                -                     10,69                m3 398,40              4.258,90                      -                                4.258,90                      0,20 %

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB 22,00 ; 0,00 1,5000 27,56 59,49 71,78 158,83 104,11              85,85                189,96              m3 1,20                   124,93                         103,02                         227,95                         0,01 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 17,56 20,59 117,02 155,17 45,63                139,96              185,59              m 18,00                821,34                         2.519,28                      3.340,62                      0,16 %

556 BASE / SUB-BASE      -                     408.431,88                 529.656,12                 938.088,00                 44,38 % 938.088,00                 

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,89                   -                     4,89                   m2 24.240,00         118.533,60                 -                                118.533,60                 5,61 %

531000 DER Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 44,09 12,95 128,33 185,37 68,22                153,48              221,70              m3 1.414,00           96.463,08                    217.020,72                 313.483,80                 14,83 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 37,29 19,90 92,43 149,62 68,40                110,55              178,95              m3 2.828,00           193.435,20                 312.635,40                 506.070,60                 23,94 %

551 REVESTIMENTO      -                     245.353,49                 849.086,57                 1.094.440,06              51,78 % 1.094.440,06              

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                   -                     0,61                   m2 12.120,00         7.393,20                      -                                7.393,20                      0,35 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 503,00 ; 0,00 1,0000 414,08 3.681,06 4.095,14 495,24              4.243,53           4.738,77           ton 13,33                6.601,55                      56.566,25                    63.167,80                    2,99 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                   -                     0,42                   m2 12.120,00         5.090,40                      -                                5.090,40                      0,24 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 503,00 ; 0,00 1,0000 414,08 3.710,04 4.124,12 495,24              4.276,93           4.772,17           ton 6,06                   3.001,15                      25.918,20                    28.919,35                    1,37 %

570000D DER/PRC CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0550 65,27 34,54 155,51 255,32 119,37              185,99              305,36              ton 1.515,00           180.845,55                 281.774,85                 462.620,40                 21,89 %

589000N DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 477,00 ; 0,00 1,0000 441,60 5.046,98 5.488,58 509,08              5.818,16           6.327,24           ton 83,33                42.421,64                    484.827,27                 527.248,91                 24,95 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                     10.796,57                    19.511,27                    30.307,84                    1,43 % 30.307,84                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,29                20,32                32,61                m2 808,00              9.930,32                      16.418,56                    26.348,88                    1,25 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 229,11              417,79              646,90              m2 0,80                   183,29                         334,23                         517,52                         0,02 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 84,72                404,86              489,58              un 2,00                   169,44                         809,72                         979,16                         0,05 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,38              487,19              615,57              un 4,00                   513,52                         1.948,76                      2.462,28                      0,12 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      31.444,05                    4.368,78                      35.812,83                    1,69 % 35.812,83                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 170,04              18,90                188,94              un 32,00                5.441,28                      604,80                         6.046,08                      0,29 %

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 170,04              18,90                188,94              un 10,00                1.700,40                      189,00                         1.889,40                      0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 175,33              19,47                194,80              un 10,00                1.753,30                      194,70                         1.948,00                      0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 175,33              19,47                194,80              un 10,00                1.753,30                      194,70                         1.948,00                      0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,30              27,65                137,95              un 26,00                2.867,80                      718,90                         3.586,70                      0,17 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,26              23,13                231,39              un 15,00                3.123,90                      346,95                         3.470,85                      0,16 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 141,74              35,62                177,36              un 18,00                2.551,32                      641,16                         3.192,48                      0,15 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,04                6,35                   63,39                un 18,00                1.026,72                      114,30                         1.141,02                      0,05 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,59              18,90                130,49              un 18,00                2.008,62                      340,20                         2.348,82                      0,11 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 115,96              12,88                128,84              un 18,00                2.087,28                      231,84                         2.319,12                      0,11 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.130,13           792,23              7.922,36           gb 1,00                   7.130,13                      792,23                         7.922,36                      0,37 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

33,37% 66,63%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  9/4/2026 705.250,99                 1.408.370,14              2.113.621,13              
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