
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  67 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  67 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,60%

Local da Obra : TRECHO ENTRE COMUNIDADE KM  38 E KM 34 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: OUROESTE LTDA

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/04/2026 - qui Menor Preço ( % ) calculado... (10,24 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 1.897.218,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      480,79                       3.125,10                   3.605,89                   0,17 % 3.605,89                   . usar preços unitários com 2 casas decimais. (10,28 %) 430,56                    2.804,62                 3.235,18                   

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 480,79            3.125,10         3.605,89         un 1,00                 480,79                       3.125,10                   3.605,89                   0,17 % 360,00 2.345,00 430,56                2.804,62             3.235,18             (10,28 %) 430,56                    2.804,62                 3.235,18                   

554 TERRAPLENAGEM      -                   3.539,04                   -                             3.539,04                   0,17 % 3.539,04                   . usar preços unitários com 2 casas decimais. (8,22 %) 3.248,16                 -                           3.248,16                   

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito 1,22 1,22 1,46                 -                   1,46                 m3 2.424,00         3.539,04                   -                             3.539,04                   0,17 % 1,12 1,34                     -                       1,34                     (8,22 %) 3.248,16                 -                           3.248,16                   

555 DRENAGEM      -                   5.205,17                   2.622,30                   7.827,47                   0,37 % 7.827,47                   . usar preços unitários com 2 casas decimais. (10,27 %) 4.669,91                 2.353,81                 7.023,72                   

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,69              -                   10,69              m3 398,40            4.258,90                   -                             4.258,90                   0,20 % 8,02 9,59                     -                       9,59                     (10,29 %) 3.820,66                 -                           3.820,66                   

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB 22,00 ; 0,00 1,5000 27,56 59,49 71,78 158,83 104,11            85,85              189,96            m3 1,20                 124,93                       103,02                       227,95                       0,01 % 78,14 64,43 93,46                   77,06                   170,52                (10,23 %) 112,15                    92,47                       204,62                       

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 17,56 20,59 117,02 155,17 45,63              139,96            185,59            m 18,00              821,34                       2.519,28                   3.340,62                   0,16 % 34,24 105,04 40,95                   125,63                166,58                (10,24 %) 737,10                    2.261,34                 2.998,44                   

556 BASE / SUB-BASE      -                   408.431,88               529.656,12               938.088,00               44,38 % 938.088,00               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (10,24 %) 366.617,88            475.429,22            842.047,10               

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,89                 -                   4,89                 m2 24.240,00      118.533,60               -                             118.533,60               5,61 % 3,67 4,39                     -                       4,39                     (10,22 %) 106.413,60            -                           106.413,60               

531000 DER Brita Graduada LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 44,09 12,95 128,33 185,37 68,22              153,48            221,70            m3 1.414,00         96.463,08                 217.020,72               313.483,80               14,83 % 51,20 115,19 61,24                   137,77                199,01                (10,23 %) 86.593,36               194.806,78            281.400,14               

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 37,29 19,90 92,43 149,62 68,40              110,55            178,95            m3 2.828,00         193.435,20               312.635,40               506.070,60               23,94 % 51,33 82,97 61,39                   99,23                   160,62                (10,24 %) 173.610,92            280.622,44            454.233,36               

551 REVESTIMENTO      -                   245.353,49               849.086,57               1.094.440,06           51,78 % 1.094.440,06           . usar preços unitários com 2 casas decimais. (10,24 %) 220.179,72            762.148,18            982.327,90               

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                 -                   0,61                 m2 12.120,00      7.393,20                   -                             7.393,20                   0,35 % 0,46 0,55                     -                       0,55                     (9,84 %) 6.666,00                 -                           6.666,00                   

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 503,00 ; 0,00 1,0000 414,08 3.681,06 4.095,14 495,24            4.243,53         4.738,77         ton 13,33              6.601,55                   56.566,25                 63.167,80                 2,99 % 371,68 3.304,12 444,53                3.808,99             4.253,52             (10,24 %) 5.925,58                 50.773,84               56.699,42                 

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2 12.120,00      5.090,40                   -                             5.090,40                   0,24 % 0,31 0,37                     -                       0,37                     (11,90 %) 4.484,40                 -                           4.484,40                   

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 503,00 ; 0,00 1,0000 414,08 3.710,04 4.124,12 495,24            4.276,93         4.772,17         ton 6,06                 3.001,15                   25.918,20                 28.919,35                 1,37 % 371,68 3.330,13 444,53                3.838,97             4.283,50             (10,24 %) 2.693,85                 23.264,16               25.958,01                 

570000D DER/PRC CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0550 65,27 34,54 155,51 255,32 119,37            185,99            305,36            ton 1.515,00         180.845,55               281.774,85               462.620,40               21,89 % 89,59 139,59 107,15                166,95                274,10                (10,24 %) 162.332,25            252.929,25            415.261,50               

589000N DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 477,00 ; 0,00 1,0000 441,60 5.046,98 5.488,58 509,08            5.818,16         6.327,24         ton 83,33              42.421,64                 484.827,27               527.248,91               24,95 % 396,38 4.530,17 456,95                5.222,38             5.679,33             (10,24 %) 38.077,64               435.180,93            473.258,57               

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   10.796,57                 19.511,27                 30.307,84                 1,43 % 30.307,84                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (10,22 %) 9.697,76                 17.513,97               27.211,73                 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,29              20,32              32,61              m2 808,00            9.930,32                   16.418,56                 26.348,88                 1,25 % 9,23 15,25 11,04                   18,24                   29,28                   (10,21 %) 8.920,32                 14.737,92               23.658,24                 

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 229,11            417,79            646,90            m2 0,80                 183,29                       334,23                       517,52                       0,02 % 171,84 313,55 205,52                375,01                580,53                (10,26 %) 164,42                    300,01                    464,43                       

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 84,72              404,86            489,58            un 2,00                 169,44                       809,72                       979,16                       0,05 % 63,59 303,85 76,05                   363,40                439,45                (10,24 %) 152,10                    726,80                    878,90                       

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,38            487,19            615,57            un 4,00                 513,52                       1.948,76                   2.462,28                   0,12 % 96,35 365,64 115,23                437,31                552,54                (10,24 %) 460,92                    1.749,24                 2.210,16                   

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      31.444,05                 4.368,78                   35.812,83                 1,69 % 35.812,83                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (10,30 %) 28.204,94               3.919,27                 32.124,21                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 

da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Regularização e Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 170,04            18,90              188,94            un 32,00              5.441,28                   604,80                       6.046,08                   0,29 % 127,61 14,18 152,62                16,96                   169,58                (10,25 %) 4.883,84                 542,72                    5.426,56                   

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 170,04            18,90              188,94            un 10,00              1.700,40                   189,00                       1.889,40                   0,09 % 127,61 14,18 152,62                16,96                   169,58                (10,25 %) 1.526,20                 169,60                    1.695,80                   

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 175,33            19,47              194,80            un 10,00              1.753,30                   194,70                       1.948,00                   0,09 % 131,59 14,61 157,38                17,47                   174,85                (10,24 %) 1.573,80                 174,70                    1.748,50                   

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 175,33            19,47              194,80            un 10,00              1.753,30                   194,70                       1.948,00                   0,09 % 131,59 14,61 157,38                17,47                   174,85                (10,24 %) 1.573,80                 174,70                    1.748,50                   

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,30            27,65              137,95            un 26,00              2.867,80                   718,90                       3.586,70                   0,17 % 82,78 20,75 99,00                   24,82                   123,82                (10,24 %) 2.574,00                 645,32                    3.219,32                   

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,26            23,13              231,39            un 15,00              3.123,90                   346,95                       3.470,85                   0,16 % 156,30 17,36 186,93                20,76                   207,69                (10,24 %) 2.803,95                 311,40                    3.115,35                   

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 141,74            35,62              177,36            un 18,00              2.551,32                   641,16                       3.192,48                   0,15 % 106,37 26,73 127,22                31,97                   159,19                (10,24 %) 2.289,96                 575,46                    2.865,42                   

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,04              6,35                 63,39              un 18,00              1.026,72                   114,30                       1.141,02                   0,05 % 42,81 4,77 51,20                   5,70                     56,90                   (10,24 %) 921,60                    102,60                    1.024,20                   

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,59            18,90              130,49            un 18,00              2.008,62                   340,20                       2.348,82                   0,11 % 83,75 14,18 100,17                16,96                   117,13                (10,24 %) 1.803,06                 305,28                    2.108,34                   

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 115,96            12,88              128,84            un 18,00              2.087,28                   231,84                       2.319,12                   0,11 % 87,03 9,67 104,09                11,57                   115,66                (10,23 %) 1.873,62                 208,26                    2.081,88                   

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da 

capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.130,13         792,23            7.922,36         gb 1,00                 7.130,13                   792,23                       7.922,36                   0,37 % 5.335,38 593,00 6.381,11             709,23                7.090,34             (10,50 %) 6.381,11                 709,23                    7.090,34                   

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
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33,37% 66,63% Desconto Final Calculado da Proposta % 33,37% 66,63%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  9/4/2026 705.250,99               1.408.370,14           2.113.621,13           (10,24 %) 633.048,93            1.264.169,07         1.897.218,00           
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