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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  62 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  62 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA BEIRA RIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/03/2026 - seg Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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2 554 TERRAPLENAGEM      8.282,75                 -                          8.282,75                 1,41 % 8.282,75                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

401950 DER Compactação de Aterros 95% P.N. 5,25 5,25 6,30                    -                      6,30                    m3 179,23                1.129,15                 -                          1.129,15                 0,19 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,01 3,77 8,78 10,54                  -                      10,54                  m3 678,71                7.153,60                 -                          7.153,60                 1,22 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           24.232,11               44.269,34               68.501,45               11,68 % 68.501,45                 3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600000B DER/PRC Escavação Manual de Valas 44,61 44,61 53,56                  -                      53,56                  m3 76,80                  4.113,41                 -                          4.113,41                 0,70 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,70                  -                      10,70                  m3 13,20                  141,24                    -                          141,24                    0,02 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,60                  -                      32,60                  m3 25,60                  834,56                    -                          834,56                    0,14 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 27,21 59,49 80,13 166,83 104,10                96,21                  200,31                m3 0,88                    91,61                      84,66                      176,27                    0,03 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610700 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 50,76 47,47 342,42 440,65 117,94                411,14                529,08                m 80,00                  9.435,20                 32.891,20               42.326,40               7,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

BLSA120 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 254,98 473,09 855,07 1.583,14 874,19                1.026,68             1.900,87             un 11,00                  9.616,09                 11.293,48               20.909,57               3,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           70.459,20               96.594,12               167.053,32              28,48 % 167.053,32               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,90                    -                      4,90                    m2 2.160,00             10.584,00               -                          10.584,00               1,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 43,54 12,95 141,68 198,17 67,83                  170,12                237,95                m3 324,00                21.976,92               55.118,88               77.095,80               13,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 77,47 19,95 106,61 204,03 116,97                128,01                244,98                m3 324,00                37.898,28               41.475,24               79.373,52               13,53 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           53.824,37               138.448,33              192.272,70              32,78 % 192.272,70               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,61                    -                      0,61                    m2 2.160,00             1.317,60                 -                          1.317,60                 0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 409,45 3.462,14 3.871,59 491,63                3.991,15             4.482,78             ton 2,59                    1.273,32                 10.337,08               11.610,40               1,98 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                      0,42                    m2 2.160,00             907,20                    -                          907,20                    0,15 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 409,45 3.462,14 3.871,59 491,63                3.991,15             4.482,78             ton 1,08                    530,96                    4.310,44                 4.841,40                 0,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 97,45 34,39 153,56 285,40 158,30                184,38                342,68                ton 270,00                42.741,00               49.782,60               92.523,60               15,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 453,28 4.756,10 5.209,38 522,54                5.482,83             6.005,37             ton 13,50                  7.054,29                 74.018,21               81.072,50               13,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      19.753,92               24.259,20               44.013,12               7,50 % 44.013,12                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,62 20,17 27,98 50,77 27,36                  33,60                  60,96                  m 722,00                19.753,92               24.259,20               44.013,12               7,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           61.099,21               40.985,50               102.084,71              17,41 % 102.084,71               7 (100,00 %) -                          -                          -                          

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,73 9,04 10,67 20,44 11,73                  12,81                  24,54                  m 722,00                8.469,06                 9.248,82                 17.717,88               3,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 1.155,20             346,56                    -                          346,56                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 27,21 59,49 80,13 166,83 104,10                96,21                  200,31                m3 57,76                  6.012,82                 5.557,09                 11.569,91               1,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000D DER/PRC Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 19,52 12,31 13,48 45,31 38,22                  16,19                  54,41                  m2 1.155,20             44.151,74               18.702,69               62.854,43               10,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 246,30                269,85                516,15                un 4,00                    985,20                    1.079,40                 2.064,60                 0,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 16,35 92,25 108,60 19,63                  110,76                130,39                m2 57,76                  1.133,83                 6.397,50                 7.531,33                 1,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           694,27                    1.732,28                 2.426,55                 0,41 % 2.426,55                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,24                  21,29                  33,53                  m2 36,10                  441,86                    768,57                    1.210,43                 0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 190,97 346,85 537,82 229,30                416,46                645,76                m2 0,36                    82,55                      149,93                    232,48                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,73 338,88 409,61 84,93                  406,89                491,82                un 2,00                    169,86                    813,78                    983,64                    0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.618,78                 239,69                    1.858,47                 0,32 % 1.858,47                   11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito  (mínimo de 5 resultados por medição)

148,29 16,48 164,77 178,05                19,79                  197,84                un 1,00                    178,05                    19,79                      197,84                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base  (mínimo de 5 resultados por medição)

148,29 16,48 164,77 178,05                19,79                  197,84                un 1,00                    178,05                    19,79                      197,84                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 183,60                20,39                  203,99                un 1,00                    183,60                    20,39                      203,99                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 152,91 16,98 169,89 183,60                20,39                  203,99                un 1,00                    183,60                    20,39                      203,99                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por 
medição)

96,19 24,11 120,30 115,50                28,95                  144,45                un 2,00                    231,00                    57,90                      288,90                    0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

181,62 20,17 201,79 218,07                24,22                  242,29                un 1,00                    218,07                    24,22                      242,29                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por 
medição)

123,61 31,06 154,67 148,42                37,29                  185,71                un 1,00                    148,42                    37,29                      185,71                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 49,74 5,54 55,28 59,72                  6,65                    66,37                  un 1,00                    59,72                      6,65                        66,37                      0,01 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's 
por medição)

97,31 16,48 113,79 116,84                19,79                  136,63                un 1,00                    116,84                    19,79                      136,63                    0,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's 
por medição)

101,13 11,23 112,36 121,43                13,48                  134,91                un 1,00                    121,43                    13,48                      134,91                    0,02 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

40,92% 59,08% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026 239.964,61              346.528,46              586.493,07               - -                          -                          -                          
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