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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  62 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  62 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Local da Obra : RUA IVO LOCKS RUA IVO LOCKS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/03/2026 - seg Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
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PREÇO 
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TOTAL
SEM BDI
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      119.856,64              3.644,36                 123.501,00              12,85 % 123.501,00               1 (100,00 %) -                          -                          -                          

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

413,36 3.035,20 3.448,56 496,32                3.644,36             4.140,68             un 1,00                    496,32                    3.644,36                 4.140,68                 0,43 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

COMP62_1_1 COMPOSIÇÃO Administração Local da obra 12.426,12 12.426,12 14.920,04            -                      14.920,04            MÊS 8,00                    119.360,32              -                          119.360,32              12,42 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

2 554 TERRAPLENAGEM      7.527,88                 -                          7.527,88                 0,78 % 7.527,88                   2 (100,00 %) -                          -                          -                          

401950 DER Compactação de Aterros 95% P.N. 5,25 5,25 6,30                    -                      6,30                    m3 70,97                  447,11                    -                          447,11                    0,05 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,01 3,77 8,78 10,54                  -                      10,54                  m3 671,80                7.080,77                 -                          7.080,77                 0,74 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           90.968,53               197.530,75              288.499,28              30,01 % 288.499,28               3 (100,00 %) -                          -                          -                          

600000B DER/PRC Escavação Manual de Valas 44,61 44,61 53,56                  -                      53,56                  m3 416,64                22.315,23               -                          22.315,23               2,32 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,70                  -                      10,70                  m3 21,60                  231,12                    -                          231,12                    0,02 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,60                  -                      32,60                  m3 25,60                  834,56                    -                          834,56                    0,09 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 27,21 59,49 80,13 166,83 104,10                96,21                  200,31                m3 6,40                    666,24                    615,75                    1.281,99                 0,13 % -                      Informe o preço -                          -                          -                          

610700 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 50,76 47,47 342,42 440,65 117,94                411,14                529,08                m 434,00                51.185,96               178.434,76              229.620,72              23,89 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

BLSA120 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 254,98 473,09 855,07 1.583,14 874,19                1.026,68             1.900,87             un 18,00                  15.735,42               18.480,24               34.215,66               3,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           74.373,60               101.960,46              176.334,06              18,35 % 176.334,06               4 (100,00 %) -                          -                          -                          

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,90                    -                      4,90                    m2 2.280,00             11.172,00               -                          11.172,00               1,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 43,54 12,95 141,68 198,17 67,83                  170,12                237,95                m3 342,00                23.197,86               58.181,04               81.378,90               8,47 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 77,47 19,95 106,61 204,03 116,97                128,01                244,98                m3 342,00                40.003,74               43.779,42               83.783,16               8,72 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           56.817,63               146.164,31              202.981,94              21,12 % 202.981,94               5 (100,00 %) -                          -                          -                          

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,61                    -                      0,61                    m2 2.280,00             1.390,80                 -                          1.390,80                 0,14 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 409,45 3.462,14 3.871,59 491,63                3.991,15             4.482,78             ton 2,74                    1.347,07                 10.935,76               12.282,83               1,28 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                      0,42                    m2 2.280,00             957,60                    -                          957,60                    0,10 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 497,00 ; 0,00 1,0000 409,45 3.462,14 3.871,59 491,63                3.991,15             4.482,78             ton 1,14                    560,46                    4.549,92                 5.110,38                 0,53 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 97,45 34,39 153,56 285,40 158,30                184,38                342,68                ton 285,00                45.115,50               52.548,30               97.663,80               10,16 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 497,00 ; 0,00 1,0000 453,28 4.756,10 5.209,38 522,54                5.482,83             6.005,37             ton 14,25                  7.446,20                 78.130,33               85.576,53               8,90 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                      20.793,60               25.536,00               46.329,60               4,82 % 46.329,60                 6 (100,00 %) -                          -                          -                          

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 28,00 ; 0,00 0,0982 2,62 20,17 27,98 50,77 27,36                  33,60                  60,96                  m 760,00                20.793,60               25.536,00               46.329,60               4,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           63.013,09               36.639,09               99.652,18               10,37 % 99.652,18                 7 (100,00 %) -                          -                          -                          

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC - 16,00 ; 0,00 0,0398 0,73 9,04 10,67 20,44 11,73                  12,81                  24,54                  m 760,00                8.914,80                 9.735,60                 18.650,40               1,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 1.216,00             364,80                    -                          364,80                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 22,00 ; 0,00 1,5000 27,21 59,49 80,13 166,83 104,10                96,21                  200,31                m3 60,80                  6.329,28                 5.849,56                 12.178,84               1,27 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000D DER/PRC Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 19,52 12,31 13,48 45,31 38,22                  16,19                  54,41                  m2 1.212,96             46.359,34               19.637,82               65.997,16               6,87 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 246,30                269,85                516,15                un 4,00                    985,20                    1.079,40                 2.064,60                 0,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 16,35 92,25 108,60 19,63                  110,76                130,39                m2 3,04                    59,67                      336,71                    396,38                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           -                      1.114,48                 3.251,60                 4.366,08                 0,45 % 4.366,08                   8 (100,00 %) -                          -                          -                          

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,24                  21,29                  33,53                  m2 38,00                  465,12                    809,02                    1.274,14                 0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 190,97 346,85 537,82 229,30                416,46                645,76                m2 0,98                    224,71                    408,13                    632,84                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,73 338,88 409,61 84,93                  406,89                491,82                un 5,00                    424,65                    2.034,45                 2.459,10                 0,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           10.703,74               1.308,94                 12.012,68               1,25 % 12.012,68                 11 (100,00 %) -                          -                          -                          

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito  (mínimo de 5 resultados por medição)

148,29 16,48 164,77 178,05                19,79                  197,84                un 2,00                    356,10                    39,58                      395,68                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base  (mínimo de 5 resultados por medição)

148,29 16,48 164,77 178,05                19,79                  197,84                un 2,00                    356,10                    39,58                      395,68                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 183,60                20,39                  203,99                un 2,00                    367,20                    40,78                      407,98                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 152,91 16,98 169,89 183,60                20,39                  203,99                un 2,00                    367,20                    40,78                      407,98                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por 
medição)

96,19 24,11 120,30 115,50                28,95                  144,45                un 4,00                    462,00                    115,80                    577,80                    0,06 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

181,62 20,17 201,79 218,07                24,22                  242,29                un 2,00                    436,14                    48,44                      484,58                    0,05 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por 
medição)

123,61 31,06 154,67 148,42                37,29                  185,71                un 2,00                    296,84                    74,58                      371,42                    0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 49,74 5,54 55,28 59,72                  6,65                    66,37                  un 2,00                    119,44                    13,30                      132,74                    0,01 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's 
por medição)

97,31 16,48 113,79 116,84                19,79                  136,63                un 2,00                    233,68                    39,58                      273,26                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's 
por medição)

101,13 11,23 112,36 121,43                13,48                  134,91                un 2,00                    242,86                    26,96                      269,82                    0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, 
podendo medir fracionado por medição)

6.218,19 690,90 6.909,09 7.466,18             829,56                8.295,74             gb 1,00                    7.466,18                 829,56                    8.295,74                 0,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                          

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

46,31% 53,69% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/3/2026 445.169,19              516.035,51              961.204,70               - -                          -                          -                          
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