SM-RESENDE

CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTCA

AREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITACAO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFALTICOS:

15,28%

BDI DA EMPRESA (%) - SERVICOS: 20,07%

(ver na ABA do BDI)

Empresa: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Menor Preco (%) calculado...

(0,21 %) | VALOR GLOBAL da Proposta:

R$5.339.500,00

PROPOSTA DO MENOR PRECO GLOBAL

M;IZEE?IS(;JBNRiZ . PRECO UNIT. MF/:)\T)EE();EOOUBNI;;I’:\. + PRECO UNIT. UETTIZ??(I)O DESCONTO TOTQII; QA:? o TOTAL MATERIAL TOTAL ITEM
TRANSPORTE MATERIAL TRANSPORTE MATERIAL TOTAL OFERTADO TRANSPORTE COM BDI COM BDI
iy SEM BDI COM BDI COM BDI COM BDI (%) COM BDI (R$) (R$)
(R$)
usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (0,20 %) 119.611,78 3.644,36 123.256,14
413,51 3.035,20 496,50 3.644,36 4.140,86 - 496,50 3.644,36 4.140,86
12.400,61 I 14.889,41 - 14.889,41 0,21 % 119.115,28 - 119.115,28
usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (0,19 % 65.474,29 - 65.474,29
5,24 6,29 - 6,29 (0,16 % 8.975,26 - 8.975,26
8,76 10,52 - 10,52 (0,19% 56.499,03 - 56.499,03
usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (0,20 %) 424.564,97 853.222,49 1.277.787,46
44,52 53,46 - 53,46 (0,19% 91.198,48 - 91.198,48
8,90 10,69 - 10,69 (0,09 % 1.339,24 - 1.339,24
27,09 32,53 - 32,53 0,21 % 14.812,86 - 14.812,86
86,52 79,96 103,88 96,01 199,89 0,21 % 11.243,97 10.392,12 21.636,09
98,02 341,72 117,69 410,30 527,99 0,21 % 209.135,13 729.103,10 938.238,23
726,57 853,31 872,39 1.024,57 1.896,96 0,21 % 96.835,29 113.727,27 210.562,56
usar precos unitarios com 2 casas decimais. (0,21 % 546.917,06 724.474,57 1.271.391,63
59,35 6,21 71,26 7,46 78,72 (0,20 % 13.681,92 1.432,32 15.114,24
4,07 4,89 - 4,89 (0,20 % 78.988,85 - 78.988,85
56,37 141,39 67,68 169,77 237,45 (0,21 % 159.784,36 400.806,60 560.590,96
97,22 106,39 116,73 127,74 244,47 (0,21 % 294.461,93 322.235,65 616.697,58
usar precos unitarios com 2 casas decimais. (0,20 %) 382.569,77 985.647,07 1.368.216,84
0,51 0,61 - 0,61 - 9.853,42 - 9.853,42
408,61 3.455,03 490,62 3.982,96 4.473,58 (0,21 % 9.508,22 77.189,76 86.697,98
0,35 0,42 - 0,42 - 6.784,32 - 6.784,32
408,61 3.455,03 490,62 3.982,96 4.473,58 (0,21 % 3.959,30 32.142,49 36.101,79
131,57 153,24 157,98 184,00 341,98 (0,20 % 302.528,54 352.356,32 654.884,86
452,35 4.746,34 521,47 5.471,58 5.993,05 (0,21 % 49.935,97 523.958,50 573.894,47
usar precos unitarios com 2 casas decimais. (0,23 %, 139.939,80 171.823,52 311.763,32
22,74 | 27,92] 27,30 | 33,52 60,82 (0,23 % 139.939,80 171.823,52 311.763,32
usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (0,20 %, 528.721,47 325.820,87 854.542,34
9,75 10,66 11,71 12,80 | 24,51 (0,12 % 61.641,44 67.379,20 129.020,64




CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTCA

PROPOSTA DO MENOR PRECO GLOBAL

PRECO UNIT PRECO UNIT PRECO TOTAL MAO DE
MAO I:?E OBRA. . PRECO UNIT. MAG I:?E OBRA. . PRECO UNIT. UNITACRIO DESCONTO OBRA + TOTAL MATERIAL TOTAL ITEM
TRANSPORTE MS/-I\ETlvlle;IDAlL TRANSPORTE N(I:A(;I'NI?;II/D-\lL TOTAL OFEI?)/TADO TRég;PBO;TE COE$B DI COI\R/I$B DI
SEM BDI COM BDI COM BDI (%) ( ) ( )
(R$)
0,25 0,30 - 0,30 - 2.907,84 - 2.907,84
86,52 79,97 103,88 96,02 199,90 (0,20 % 50.344,40 46.535,13 96.879,53
31,76 13,46 38,13 16,16 54,29 0,22 % 395.048,15 167.426,65 562.474,80
204,71 224,28 245,80 269,29 515,09 0,21 % 13.519,00 14.810,95 28.329,95
16,32 92,06' 19,60 110,54 130,14 (0,19% 5.260,64 29.668,94 34.929,58
usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (0,22 % 7.464,77 21.631,02 29.095,79
10,17 17,69 12,21 21,24 33,45 (0,24 % 3.219,53 5.600,56 8.820,09
190,58 346,14 228,83 415,61 644,44 (0,20 % 1.448,49 2.630,81 4.079,30
70,58 338,18 84,75 406,05 490,80 0,21 % 2.796,75 13.399,65 16.196,40
usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (0,16 %) 33.316,44 4.655,75 37.972,19
147,99 16,45 177,69 19,75 197,44 (0,20 % 2.843,04 316,00 3.159,04
147,99 16,45 177,69 19,75 197,44 (0,20 % 2.843,04 316,00 3.159,04
152,90 16,95 183,59 20,35 203,94 (0,02 % 2.937,44 325,60 3.263,04
152,60 16,95 183,23 20,35 203,58 (0,20 % 2.931,68 325,60 3.257,28
95,99 24,06 115,26 28,89 144,15 0,21 % 3.688,32 924,48 4.612,80
181,26 20,13 217,64 24,17 241,81 (0,20 % 3.482,24 386,72 3.868,96
123,36 30,99 148,12 37,21 185,33 (0,20 % 2.369,92 595,36 2.965,28
49,64 5,53 59,60 6,64 66,24 (0,20 % 953,60 106,24 1.059,84
97,11 16,45 116,60 19,75 136,35 (0,20 % 1.865,60 316,00 2.181,60
100,92 11,21 121,17 13,46 134,63 0,21 % 1.938,72 215,36 2.154,08
6.215,41 689,92 7.462,84 828,39 8.291,23 (0,05 % 7.462,84 828,39 8.291,23

Desconto Final Calculado da Proposta %

[ 021% |

PRECO GLOBAL
MAO DE OBRA +

PRECO GLOBAL

PRECO GLOBAL DA

TRANSP. MATERIAL PROPOSTA
42,11% 57,89%
2.248.580,35 3.090.919,65 5.339.500,00

APARECIDO GONGCALVES DA SILVA

Procurador

RG n.°4.433.141-1 SSP/PR
CPF 569.058.909-87




HENRIQUE MANFROI MARIA
Engenheiro Civil — Responséavel Técnico
CREA/PR n° 138529/D



