
 
 

 

 

 

 

 

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO 

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI) 

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07% 

Empresa: S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 

Menor Preço ( % ) calculado... (0,21 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$5.339.500,00 

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

SEM BDI 

 

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

SEM BDI 

 

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI 

 

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI 

 

PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

COM BDI 

 

DESCONTO 

OFERTADO 

( % ) 

TOTAL MÃO DE 

OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI 

( R$ ) 

 

TOTAL MATERIAL 

COM BDI 

( R$ ) 

 

TOTAL ITEM 

COM BDI 

( R$ ) 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,20 %) 119.611,78 3.644,36 123.256,14 

413,51 3.035,20 496,50 3.644,36 4.140,86 - 496,50 3.644,36 4.140,86 

     

12.400,61  14.889,41 - 14.889,41 (0,21 %) 119.115,28 - 119.115,28 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,19 %) 65.474,29 - 65.474,29 

5,24  6,29 - 6,29 (0,16 %) 8.975,26 - 8.975,26 

8,76  10,52 - 10,52 (0,19 %) 56.499,03 - 56.499,03 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,20 %) 424.564,97 853.222,49 1.277.787,46 

44,52  53,46 - 53,46 (0,19 %) 91.198,48 - 91.198,48 

8,90  10,69 - 10,69 (0,09 %) 1.339,24 - 1.339,24 

27,09  32,53 - 32,53 (0,21 %) 14.812,86 - 14.812,86 

86,52 79,96 103,88 96,01 199,89 (0,21 %) 11.243,97 10.392,12 21.636,09 

98,02 341,72 117,69 410,30 527,99 (0,21 %) 209.135,13 729.103,10 938.238,23 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

726,57 853,31 872,39 1.024,57 1.896,96 (0,21 %) 96.835,29 113.727,27 210.562,56 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,21 %) 546.917,06 724.474,57 1.271.391,63 

59,35 6,21 71,26 7,46 78,72 (0,20 %) 13.681,92 1.432,32 15.114,24 

4,07  4,89 - 4,89 (0,20 %) 78.988,85 - 78.988,85 

56,37 141,39 67,68 169,77 237,45 (0,21 %) 159.784,36 400.806,60 560.590,96 

97,22 106,39 116,73 127,74 244,47 (0,21 %) 294.461,93 322.235,65 616.697,58 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,20 %) 382.569,77 985.647,07 1.368.216,84 

0,51  0,61 - 0,61 - 9.853,42 - 9.853,42 

408,61 3.455,03 490,62 3.982,96 4.473,58 (0,21 %) 9.508,22 77.189,76 86.697,98 

0,35  0,42 - 0,42 - 6.784,32 - 6.784,32 

408,61 3.455,03 490,62 3.982,96 4.473,58 (0,21 %) 3.959,30 32.142,49 36.101,79 

131,57 153,24 157,98 184,00 341,98 (0,20 %) 302.528,54 352.356,32 654.884,86 

      - - - 

      - - - 

      - - - 

      - - - 

452,35 4.746,34 521,47 5.471,58 5.993,05 (0,21 %) 49.935,97 523.958,50 573.894,47 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,23 %) 139.939,80 171.823,52 311.763,32 

22,74 27,92 27,30 33,52 60,82 (0,23 %) 139.939,80 171.823,52 311.763,32 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,20 %) 528.721,47 325.820,87 854.542,34 

9,75 10,66 11,71 12,80 24,51 (0,12 %) 61.641,44 67.379,20 129.020,64 



 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

SEM BDI 

 

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

SEM BDI 

 

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI 

 

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI 

 

PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

COM BDI 

 

DESCONTO 

OFERTADO 

( % ) 

TOTAL MÃO DE 

OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI 

( R$ ) 

 

TOTAL MATERIAL 

COM BDI 

( R$ ) 

 

TOTAL ITEM 

COM BDI 

( R$ ) 

0,25  0,30 - 0,30 - 2.907,84 - 2.907,84 

86,52 79,97 103,88 96,02 199,90 (0,20 %) 50.344,40 46.535,13 96.879,53 

31,76 13,46 38,13 16,16 54,29 (0,22 %) 395.048,15 167.426,65 562.474,80 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

204,71 224,28 245,80 269,29 515,09 (0,21 %) 13.519,00 14.810,95 28.329,95 

     

16,32 92,06 19,60 110,54 130,14 (0,19 %) 5.260,64 29.668,94 34.929,58 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,22 %) 7.464,77 21.631,02 29.095,79 

10,17 17,69 12,21 21,24 33,45 (0,24 %) 3.219,53 5.600,56 8.820,09 

190,58 346,14 228,83 415,61 644,44 (0,20 %) 1.448,49 2.630,81 4.079,30 

70,58 338,18 84,75 406,05 490,80 (0,21 %) 2.796,75 13.399,65 16.196,40 

usar preços unitários com 2 casas decimais. (0,16 %) 33.316,44 4.655,75 37.972,19 

   

147,99 16,45 177,69 19,75 197,44 (0,20 %) 2.843,04 316,00 3.159,04 

147,99 16,45 177,69 19,75 197,44 (0,20 %) 2.843,04 316,00 3.159,04 

152,90 16,95 183,59 20,35 203,94 (0,02 %) 2.937,44 325,60 3.263,04 

152,60 16,95 183,23 20,35 203,58 (0,20 %) 2.931,68 325,60 3.257,28 

95,99 24,06 115,26 28,89 144,15 (0,21 %) 3.688,32 924,48 4.612,80 

181,26 20,13 217,64 24,17 241,81 (0,20 %) 3.482,24 386,72 3.868,96 

123,36 30,99 148,12 37,21 185,33 (0,20 %) 2.369,92 595,36 2.965,28 

49,64 5,53 59,60 6,64 66,24 (0,20 %) 953,60 106,24 1.059,84 

97,11 16,45 116,60 19,75 136,35 (0,20 %) 1.865,60 316,00 2.181,60 

100,92 11,21 121,17 13,46 134,63 (0,21 %) 1.938,72 215,36 2.154,08 

 

6.215,41 
 

689,92 
 

7.462,84 
 

828,39 
 

8.291,23 
 

(0,05 %) 
 

7.462,84 
 

828,39 
 

8.291,23 

 

 

 

Desconto Final Calculado da Proposta % 

PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 

PREÇO GLOBAL 

MATERIAL 

 

PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

42,11% 57,89% 

 (0,21 %)  2.248.580,35 3.090.919,65 5.339.500,00 

 
 

                                                                                                                           
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA                                                                   
Procurador 
 RG n.º 4.433.141-1 SSP/PR 
CPF 569.058.909-87 

 
                     
                                                                                              
 
 



 
 
 
 

 
HENRIQUE MANFROI MARIA 

Engenheiro Civil – Responsável Técnico 
CREA/PR nº 138529/D 

 


