PARANA
COHAPAR GOVERNO
Con e Halbitacho do Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
1.1.1. COMP-60651397 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02000000 26,90 0,54
KG/M)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,40000000 7,21 2,88
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01000000 15,38 0,15
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10670000 8,15 0,87
TOTAL Material 4,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 24,47 2,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 17,46 1,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,20}
VALOR: 8,64
1.2.1. 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48600000 24,71 12,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66500000 17,46 11,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,61
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA] SINAPI M3 0,04300000 423,71 18,21
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,36000000 9,75 13,26
TOTAL Servigo:/ 31,47)
VALOR: 55,08
1.3.1. 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96600000 24,71 23,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,12600000 17,46 54,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 78,43
VALOR: 78,43
1.3.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHI 0,00060000 63,55 0,03
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHP 0,00540000 296,89 1,60
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,09420000 10,72 1,00
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88090000 17,46 15,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,38
VALOR: 18,01
1.3.3. 96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,04400000 24,18 1,06
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,01100000 25,21 0,27
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 133|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,01670000 6,38 0,10
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,67500000! 7,21 4,86
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 17,53 0,19
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02900000 19,31 0,55
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000! 2,52 2,32
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,15500000 11,96 13,81
TOTAL Material: 21,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58800000! 18,80 11,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33400000 24,47 32,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 43,69]
VALOR: 66,85
1.3.4. 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000! 26,90 0,67
KGIM)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,63500000! 0,22 0,13
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 0,80
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000 18,74/ 1,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000! 24,47 3,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,73
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,53 10,53
TOTAL Servigo:/ 10,53
VALOR: 16,06
1.3.5. 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KGIM)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,14300000 0,22 0,25
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000! 18,74 1,81
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000! 24,47 6,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7,97
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,27 10,27
TOTAL Servigo:! 10,27
VALOR: 19,16
1.3.6. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,71030000 0,38 0,26
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,75340000 1,60 1,20
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 119,08 86,08
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59340000 63,52 37,69
TOTAL Material 377,63|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS] SINAPI H 1,46370000 22,33 32,68
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 17,46 40,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 73,04
VALOR: 452,13
1.3.7. 103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,13000000 0,54 0,07
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,09400000 1,24 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0.18|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,47 548
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,71 553
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 17,46 23,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos C 34,49
VALOR: 34,67
1.4.1. 96527 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 24,71 24,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 351500000 17,46 61,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 86,17
VALOR: 86,17
1.4.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHI 0,00060000 63,55 0,03
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000 296,89 1,60
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,09420000 10,72 1,00
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88090000 17,46 15,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:, 15,38
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VALOR: 18,01|
1.4.3. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,05300000 24,18 1,28]
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,01300000 25,21 0,32
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 160|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,01670000 6,38 0,10
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,60500000! 7,21 4,36
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 15,94/ 0,41
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 19,31 1,02]
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,54700000 2,52 1,37
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,13400000 11,96 13,56
TOTAL Material: 20,82
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 18,80 8,96
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 24,47 26,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 35,58]
VALOR: 58,00
1.4.4. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000! 26,90 0,67
KGIM)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,81900000 0,22 0,18
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 0,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 18,74/ 1,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000! 24,47 4,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 5,25
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,27 10,27
TOTAL Servigo:/ 10,27|
VALOR: 16,37,
1.4.5. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000! 26,90 0,67
KGIM)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,50300000! 0,22 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000! 18,74 0,73]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 24,47 2,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,22
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,53 10,53
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TOTAL Servigor 10§|
VALOR: 14,53'
1.4.6. 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,39900000 0,22 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 /AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 18,74 0,58
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 24,47 1,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 2,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 9,75 9,75
TOTAL Servigo:! 9,75
VALOR: 13,06,
1.4.7. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,71030000 0,38 0,26
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,75340000 1,60 1,20
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horério:. 1,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000! 119,08 86,08
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/IFORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59340000 63,52 37,69
TOTAL Material: 377,63
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS) SINAPI H 1,46370000 22,33 32,68
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 17,46 40,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 73,04)
VALOR: 452,13
1.4.8. 103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000 0,54 0,07
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09400000 1,24 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,18,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,47 548
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000! 24,71 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 17,46 23,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 34,49
VALOR: 34,67

1.4.9. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
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PARANA
COHAPAR GOVERND
Com de Habitacso oo Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE SINAPI KG 1,50000000 19,67, 29,50
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material 29,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 /AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 18,41] 1,78
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 24,71 10,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 12,40
VALOR: 41,90
1.4.10. 104737 ATERRO APILOADO, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHI 0,00060000 63,55 0,03
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHP 0,00540000 296,89 1,60
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,09420000 10,72 1,00
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:. 2,63
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88090000 17,46 15,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,38
VALOR: 18,01,
2.1.1. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000! 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 0,78,
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 /AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 18,74 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000! 24,47 0,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:’ 1,06
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000) 9,75 9,75
TOTAL Servigo:/ 9,75
VALOR: 11,59
2.1.2. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,74300000! 0,22 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000! 18,74 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 24,47 1,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:, 1,54
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RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS
| TIPOLOGIA FAC 47 |

| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,53 10,53
TOTAL Servigo:! 10,53}
VALOR: 12,90

2.1.3. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67/
KGIM)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 0,22] 0,26/
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 0,93]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 18,74/ 0,32]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 24,47 2,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2.93]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,27 10,27
TOTAL Servigor 10,27]
VALOR: 14,13

2.1.4. 92467 AJUSTADA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 6,38] 0,03]
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 19,31] 0,95]
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI ™M 0,32800000 8,15] 2,67]
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,00000000 22,61] 0,00]
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 3,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 18,80) 2,82]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81700000 24,47 19,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos 22,81
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 SINAPI M 0,00000000 31,57 0,00
92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,16500000 131,90 21,76)
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:/ 21,76
VALOR: 48,22

2.1.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,71030000 0,38] 0,26]
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,75340000 1,60 1,20
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horrio:. 1,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 119,08 86,08
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70] 253,86
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RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS
| TIPOLOGIA FAC 47 |

| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |

| 00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59340000 63,52 37,69
TOTAL Material 377,63

Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,46370000 22,33 32,68

COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 17,46/ 40,36
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| 73,04
VALOR: 452,13

2.1.6. 103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000 0,54/ 0,07/
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09400000 1,24 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,18]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,47 5,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,71 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 17,46 23,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 34,49)
VALOR: 34,67

2.2.1. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01] SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,78
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 /AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 18,74 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000! 24,47 0,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,06
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 9,75 9,75
TOTAL Servigo:| 9,75
VALOR: 11,59

2.2.2. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000! 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000! 18,74 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000! 24,47 2,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 2,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,27 10,27
TOTAL Servigo:! 10,27
VALOR: 14,13
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2.2.3. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXME 0,19600000 0,00] 0,00]
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA SINAPI MES 0,78500000 0,00] 0,00]
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI UNXME 0,39300000 0,00] 0,00]
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento 0,00}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 6,38] 0,02]
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 19,31] 0,36]
TOTAL Material 0,38,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 18,80 2,06]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 24,47 14,68]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 16,74}
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI M2 0,06700000 174,99 11,72
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:/ 11,72
VALOR: 28,84/
2.2.4. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,71030000 0,38] 0,26]
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,75340000 1,60 1,20
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 119,08 86,08]
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70] 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59340000 63,52] 37,69)
TOTAL Material 377,63
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS) SINAPI H 1,46370000 22,33] 32,68]
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000) 17,46 40,36/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 73,04
VALOR: 452,13
2.2.5.103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000! 0,54 0,07
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09400000] 1,24 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,18,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000) 24,47 5,48
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,71 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 17,46/ 23,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 34,49|

VALOR: 34,67

2.3.1. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01] SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,74300000 0,22 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86238 /AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 18,74 0,17
88245 'ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 24,47 137
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 1,54
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000] 10,53 10,53
TOTAL Servigo:| 10,53
VALOR: 12,90

2.3.2. 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01] SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,97000000 0,22 0,21
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,88
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 /AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 18,74 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000! 24,47 1,93]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2,17
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,52 10,52
TOTAL Servigo:| 10,52,
VALOR: 13,57

2.3.3. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01] SINAPI KG 0,02500000 26,90 0,67
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000! 18,74 0,32
88245 'ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 24,47 2,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 2,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000) 10,27 10,27
TOTAL Servigo:! 10,27
VALOR: 14,13

2.3.4. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
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Com de Habitacso oo Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXME 0,19600000 0,00] 0,00]
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA SINAPI MES 0,78500000 0,00] 0,00]
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI UNXME 0,39300000 0,00] 0,00]
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento’ 0,00}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 6,38] 0,02]
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 19,31] 0,36]
TOTAL Material 0.38|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 18,80 2,06]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 24,47 14,68]
TOTAL Méo de Obra com Encargos 16,74}
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI M2 0,06700000 174,99 11,72
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:/ 11,72
VALOR: 28,84/
2.3.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,71030000 0,38] 0,26]
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,75340000 1,60 1,20
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,72290000 119,08 86,08]
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70] 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59340000 63,52] 37,69)
TOTAL Material 377,63
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS) SINAPI H 1,46370000 22,33] 32,68]
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 17,46) 40,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 73,04
VALOR: 452,13
2.3.6. 103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000! 0,54 0,07
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09400000 1,24 0,11]
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,18,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,47 5,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 24,71] 5,53]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 17,46] 23,48]
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RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS

TIPOLOGIA FAC 47

Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGCAO

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 34,49]
VALOR: 34,67
2.4.1. 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00500000 6,38 0,03]
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 0,22] 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 1,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 24,71 1,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 17,46 1,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2.42]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00130000 497,25 0,64/
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA| SINAPI M3 0,01000000 435,04 4,35
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 10,52 5,15]
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,03900000 188,99 7,37
AF_09/2020
TOTAL Servigo: 17,51]
VALOR: 21,28
2.4.2. 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00500000 6,38 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 0,22] 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 1,35]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 24,71 0,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 17,46 1,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2,28]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)| SINAPI M3 0,00130000 497,25 0,64/
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,01000000 435,04 4,35
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 10,52 5,15,
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,03800000] 188,99 718
AF_09/2020
TOTAL Servior 17,32]
VALOR: 20,95
2.5.1. 101952 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044379 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM SINAPI M2 1,00000000 74,72 74,72
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, 33 X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12|
X 12 CM (L X A), PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03700000 19,31 0,71
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 1,72000000 22,61 38,89
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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TOTAL Material 114,32|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38800000 24,47 9,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000! 17,46 4,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 14,29
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 1,18500000 13,69 16,22
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM SINAPI M3 0,05500000! 591,86 32,55
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SINAPI M 0,82000000! 13,29 10,90
SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servigo:| 59,67
VALOR: 188,28

3.1.1. 103356 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI UN 18,87000000 1,24 23,39)
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X AX C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 0,00] 0,00]
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000 0,00] 0,00]
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material 23,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 24,71] 19,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 17,46 6,72]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 25,74
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00770000 521,46 4,01]
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:/ 4,01
VALOR: 53,14/

3.1.2. 103356 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 (PAREDES DE OITAO E FECHAMENTOS LATERAIS) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI UN 18,87000000 1,24 23,39)
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 0,00] 0,00]
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A| SINAPI ™M 0,42000000 0,00] 0,00]
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material 23,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 24,71] 19,02]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 17,46] 6,72]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 25,74
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00770000 521,46 4,01]
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:/ 4,01
VALOR: 53,14/

3.2.1. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L)
CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 550,00 1.145,81]

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 0,16/ 3,90
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 21,04 24,59
TOTAL Material T174.30|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 24,71 24,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690! 17,46 8,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 33,78
VALOR: 1.208,08]
3.2.2. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE RRER M 2 FOLHAS PARA VIDR VIDR INCLU , BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENT! M ACETAT U BRILHANTE,
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SINAPI UN 0,83330000! 778,17 648,44

SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A7 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 9,20000000 0,16/ 1,47
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 21,04 14,05
TOTAL Material: 663,96

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 24,71 7,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900! 17,46 2,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 10,46]
VALOR: 674,42

3.2.3. CP-91341-24295372 ALGAPAO EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000! 0,55/ 2,65
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000! 57,06 390,88
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000 1.380,81 755,72

NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA| SINAPI 310ML 0,88290000 31,84 28,11
JUNTAS DIVERSAS

TOTAL Material 1.177,36]

Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 24,71 9,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 17,46 3,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 12,78]
VALOR: 1.190,14

3.2.4. 94805 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 8,80000000 0,55/ 4,84
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, SINAPI UN 1,00000000 1.346,61 1.346,61
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 1,61300000 31,84 51,35
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material 1.402 80|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 24,71 16,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000! 17,46 5,67
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| TIPOLOGIA FAC 47 |
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TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: 21,75
VALOR: 1.424,55
3.3.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - SINAPI M 10,00000000 9,83 98,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 355,75 355,75
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO| SINAPI UN 1,00000000 105,89 105,89
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, SINAPI UN 1,00000000 404,61 404,61
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servigo:! 964,55
VALOR: 964,55
3.3.2. 100694 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - SINAPI M 10,00000000 9,83 98,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 355,75 355,75
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO| SINAPI UN 1,00000000 105,89 105,89
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), SINAPI UN 1,00000000 1.395,15] 1.395,15
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo:/ 1.955,09
VALOR: 1.955,09]
4.1.1. 92548 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 3,50000000! 25,46 89,11
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SINAPI UN 1,00000000 22,39 22,39
SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 1,65000000 15,63 25,78
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 3,00000000 22,61 67,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 14,00000000 33,84 473,76
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 678,87/
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,59400000 18,80 48,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,24100000 24,47 275,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 323,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92260 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO SINAPI UN 1,00000000 502,85 502,85
APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servigo:/ 502,85
VALOR: 1.505,54
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‘ PARANA

COHAPAR EOVERRQ

STADO

RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS
| TIPOLOGIA FAC 47 |

| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |

4.1.2. 92545 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SINAPI UN 1,00000000 22,39 22,39
SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,82500000 15,63 12,89

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 3,00000000 22,61 67,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 7,50000000 33,84 253,80
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TOTAL Material 356,91
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72900000 18,80 32,50
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,49400000 24,47 183,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 215,87
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92259 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO SINAPI UN 1,00000000 445,27 445,27
APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servigo: 245,27)
VALOR: 1.018,05]

4.1.3. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,05980000 23,50 1,40
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,04310000 24,05 1,03
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2.43]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI [ 1,95600000) 16,00 31,29
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 17,32 1,21
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 15,63 0,78]
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 15,76 0,47/
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI [ 3,29200000 3,04 10,00
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI [ 0,65800000 33,84 22,26
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 66,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40700000 18,80 7,65
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36700000 24,47 8,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 16,63]
VALOR: 85,07

4.1.4. 94195 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,03330000! 23,50 0,78
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,02400000 24,05 0,57
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,35

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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(N

PARANA
COHAPAR GOVERND
e tavnbciodaraans DO ESTADO
TIPOLOGIA FAC 47 |
Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
00007175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, SINAPI UN 17,74900000 1,83 32,48
PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16*
TELHAS/M2
TOTAL Material 32.48|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25300000 17,46 4,41
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 24,18 1,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5.39|
VALOR: 40,22]

4.1.5. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00870000! 23,50 0,20
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00630000! 24,05 0,15
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0.35|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* SINAPI UN 3,00000000 4,19 12,57
TELHAS/M
TOTAL Material: 12,57
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000! 17,46 3,64
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000! 24,18 3,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7.60)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01170000 503,90 5,89
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019
TOTAL Servigo: 5.89)
VALOR: 26,41

4.1.6. 94232 AMARRAGAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,00400000 38,37 0,15

TOTAL Material 0.15]

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88323 |TELHAD\STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10300000 24,18 2,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2.49)
VALOR: 2,64

4.1.7. COMP-16113491 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1"X 6" PARA BEIRAL DE TELHADO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,05000000! 20,61 1,08]
00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,50000000! 37,12 18,56

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

TOTAL Material: 19,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40020000! 18,80 7,52]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! SINAPI H 0,15000000 24,47 3,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: TL19)
VALOR: 30,78

4.1.8. COMP-49767849 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1"X 8" PARA BEIRAL DE TELHADO. (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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PARANA
COHAPAR GoOVERNO
Com de Habitacso oo Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGAO |
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,05000000 20,61 1,03]
00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,75000000 37,12 27,84
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 28,87,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40020000 18,80 7,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000! 24,47 3,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: 11,19
VALOR: 40,06
4.2.1.1. 98555 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A SINAPI KG 3,46150000 3,04 10,52
BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
TOTAL Material 10,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13620000! 18,41 2,50
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60390000! 24,71 14,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 17,42
VALOR: 27,94
4.2.2.1. 98555 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A SINAPI KG 3,46150000 3,04 10,52
BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
TOTAL Material: 10,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13620000! 18,41 2,50
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60390000! 24,71 14,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 17,42
VALOR: 27,94
4.2.3.1. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16290000! 29,74 4,84
TOTAL Material 4,84
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22650000! 24,55 5,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,56
VALOR: 10,40
4.2.3.2. C5205 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 18CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,01830000! 23,50 0,43
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,01320000 24,05 0,32
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,75]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000! 15,38 0,09
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00120000 91,33 0,11
(1KG = 1025 UNIDADES)
00001116 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 17,14 18,00
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PARANA

COHAPAR GcovERNO

Con e Halbitacho do Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGAO |
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA| SINAPI 310ML 0,04000000 31,84 1,27]

JUNTAS DIVERSAS

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 188,57 8,49

TOTAL Material: 27,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 24,71 2,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000! 17,46 3,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 6,38,

VALOR: 35,09

5.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO
400L. AF_06/2014 (M2)

EM BETONEIRA

5.1.2. 87529 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES IN
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 24,71 1,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 17,46 0,44/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2.12]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000 512,45 1,89
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo: 1.89)
VALOR: 4,01

TERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?E 10M? E =

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 24,71 11,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 17,46 4,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,79]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,03040000 521,46 15,85
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 15,85|
VALOR: 31,64
5.1.3. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03890000 24,71 0,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 17,46 0,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1.21]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87325 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00150000 3.404,14 5,10
ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO)
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 5,10]
VALOR: 6,31
5.1.4. 90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53250000 24,71 13,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26620000 17,46 4,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 17,79
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)| SINAPI M3 0,01940000 521,46 10,11
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:! 10,11
VALOR: 27,90
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| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |

5.2.1. 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000! 0,76 3,73
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000! 4,46 1,88
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,05530000 31,52 33,26

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: 38,87,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 24,55 13,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000! 17,46 4,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 17,79
VALOR: 56,66

5.2.2. 87267 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000! 0,76 3,73
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000! 4,46 1,88
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 31,52 33,46

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material 39,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 24,55 16,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000! 17,46 5,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 22,06
VALOR: 61,13

5.2.3. 87267 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000! 0,76 3,73
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000! 4,46 1,88
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 31,52 33,46

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material 39,07)
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 24,55 16,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000! 17,46 5,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:’ 22,086
VALOR: 61,13

5.3.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000! 24,71 4,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000! 17,46 1,00/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000! 512,45 1,89
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo:. 1,89
VALOR: 7,15

5.3.2. 87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI M2 0,13880000! 0,00 0,00

MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: 0,00
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 24,71 16,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 17,46 11,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 28.62|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03140000 521,46 16,37
PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, 16,37,
VALOR: 44,99

5.4.1. 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM SINAPI KG 0,06160000 31,25 1,92

(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE| SINAPI M2 1,03630000 29,31 30,37
8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAOQ)
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02040000 24,62 0,50
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO| SINAPI CENTO 0,03360000! 42,20 1,41
ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, SINAPI UN 2,04460000 2,00 4,08
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS|
DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO| SINAPI M 2,22120000 5,31 11,79
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material 50,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69680000! 21,57 15,02]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,02
VALOR: 65,09

5.4.2. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR SINAPI M 1,15120000 4,91 5,65/

BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 0,69300000! 0,21 0,14
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO| SINAPI CENTO 0,03180000 42,20 1,34
ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
TOTAL Material: 7,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21140000 21,57 4,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 2.55|
VALOR: 11,68
5.5.1.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 1,55 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000! 4,60/ 3,35

TOTAL Material: 3,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000! 24,55 6,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000! 17,46 1,43]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 7,46

VALOR: 10,87
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5.5.1.2. 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 18,29 4,32

TOTAL Material 4,32

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 24,55 4,00/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 17,46 0,94/
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 2,94
VALOR: 9,26/
5.5.1.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 1,55 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 4,60 3,35

TOTAL Material: 341

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 24,55 12,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000! 17,46 2,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,34]
VALOR: 18,75/
5.5.1.4. 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 18,29 4,32

TOTAL Material: 4,32

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 24,55 557
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000) 17,46 1,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 6,89)
VALOR: 11,21
5.5.2.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 8,89 1,48

TOTAL Material: 1,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 24,55 1,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 17,46 0,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2.01]
VALOR: 3,49

5.5.2.2. 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E SINAPI KG 1,10740000) 6,67 7,38

EXTERNO

TOTAL Material 7,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 24,55 3,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 17,46 0,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 267
VALOR: 12,05

5.5.3.1. 102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01250000 19,80 0,24
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,12530000 40,81 5,11
TOTAL Material 5.35|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 24,55 9,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,34
VALOR: 14,69
6.1.1. 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (CALCADA) (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA| SINAPI CHI 0,03000000 0,67 0,02
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA SINAPI CHP 0,03200000 10,72 0,34
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:! 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 63,86 88,12
TOTAL Material: 88,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,94200000 24,71 47,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76500000 17,46 13,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 61,33
VALOR: 149,81
6.1.2. 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,02130000! 6,38 0,13
EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 15,64 4,68
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,12500000 3,66 11,43
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000! 2,52 6,30
TOTAL Material: 22,54
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 24,47 39,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 24,71 34,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 17,46 53,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 127,86
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 1,23150000 435,04 535,75
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:! 535,75
VALOR: 686,15
6.2.1. 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA| SINAPI CHI 0,03000000! 0,67 0,02
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA| SINAPI CHP 0,03200000! 10,72 0,34
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:! 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 63,86 88,12
TOTAL Material: 88,12
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,94200000 24,71 47,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76500000 17,46 13,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 61,33|
VALOR: 149,81
6.2.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 24,71 6,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 17,46 1,60/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 788|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06900000 356,23 24,57
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:/ 24,57)
VALOR: 32,45

6.2.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 15,93 3,34
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,70] 0,35

TOTAL Material: 3,69

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 24,71 5,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 17,46 1,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7.14]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,03100000 595,34 18,45
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo:! 18,45}

VALOR: 29,28

6.2.4. 87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 0,76 6,94
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,05710000] 33,89 35,82

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 4,46 1,07
TOTAL Material 43,83]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24110000 24,55 5,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 17,46 2,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,16]
VALOR: 51,99

6.3.1. 88648 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 0,76 0,48
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 0,12250000 33,89 4,15

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09200000 4,46 0,41
TOTAL Material 5,04
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07260000 24,55 1,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02860000 17,46 0,49
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TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2,27
VALOR: 7,31

6.3.2. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000 2,33 3,00
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M 1,00000000 94,81 94,81

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material 97,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 27,88 15,25/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 17,46 4,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 20,01
VALOR: 117,82

6.3.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000 24,18 9,62]
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02100000 25,21 0,52]
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 10,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM SINAPI M 1,04000000 115,71 120,33,
PINGADEIRA
TOTAL Material 120,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 27,88 11,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 17,46 3,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,32]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000 451,15 2,70
ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servior 2,70)
VALOR: 148,49

7.1.1.1. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL| SINAPI UN 1,00000000 4,13 4,13
CORRUGADO
TOTAL Material 4,13]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 19,22 3,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 25,10 4,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 7,26]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 615,11 0,55/
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 0,55]
VALOR: 11,94
7.1.1.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL| SINAPI UN 1,00000000 4,13 4,13
CORRUGADO

Companhia de Habitagdo do Parand - COHAPAR_x000a_Diretoria de Programas e Projetos - DIPP_x000a_Departamento de Orgamentos e Cotagdes - DEOC Pagina 25 de 50



PARANA
COHAPAR GoOVERNO
Companhia de Habitacso 0o Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
TOTAL Material: 4,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 19,22 5,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 25,10 7,30/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 12,89
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000! 615,11 0,55
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 0‘5—5|
VALOR: 17‘57|
7.1.1.3. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 4,13 4,13
CORRUGADO
TOTAL Material: 4,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000! 19,22 10,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000! 25,10 13,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 24,37
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000! 615,11 0,55
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,55
VALOR: 29,05
7.1.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 10,67 10,67
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: 10,67
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 19,22 4,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000! 25,10 5,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 9,83
VALOR: 20,50
7.1.1.5. 91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,00180000! 26,90 0,04
KGIM)
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI M 1,10000000 5,74 6,31
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: 6,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 19,22 1,36/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000 25,10 1,78]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 3,14
VALOR: 9,49
7.1.1.6. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039806 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /| SINAPI UN 1,00000000 415,58 415,58
NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: 415,58
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000 19,22 10,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000! 25,10 13,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23,70
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01440000 612,96 8,83
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:/ 8,83
VALOR: 448,11
7.1.1.7. 97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, SINAPI UN 1,00000000 106,98 106,98
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
TOTAL Material 106,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02430000 24,71 0,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01910000 17,46 0,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 0,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, SINAPI M3 0,00910000 2.979,85) 27,11
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE| SINAPI M3 0,03600000 211,61 7,61
BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:/ 34,72
VALOR: 142,63
7.1.2.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-| SINAPI M 1,24340000 2,37 2,94
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 4,91 0,04
TOTAL Material: 2,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000! 19,22 0,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 25,10 0,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,27,
VALOR: 4,25
7.1.2.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-| SINAPI M 1,24340000 3,93 4,88
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 4,91 0,04
TOTAL Material: 4,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000! 19,22 0,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000! 25,10 0,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,71
VALOR: 6,63
7.1.2.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-| SINAPI M 1,24340000 5,65 7,02

B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000 4,91 0,04
TOTAL Material: 7,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 19,22 0,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 25,10 1,28

TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: 2,26

VALOR: 9,32

7.1.2.4. 92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-| SINAPI M 1,02700000 10,80 11,09

B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,01000000 4,91 0,04
TOTAL Material: 11,13

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000! 19,22 0,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 25,10 0,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 0,39
VALOR: 11,52

7.1.2.5. 00001535 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001535 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE SINAPI UN 1,00000000 6,14 6,14
FIXACAO
TOTAL Material: 6,14
VALOR: 6,14
7.1.2.6. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 10,05 10,05
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E| SINAPI UN 1,00000000 1,12 1,12

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material 11,17|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000! 19,22 0,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000! 25,10 0,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,55
VALOR: 12,72

7.1.2.7. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 10,05 10,05
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E| SINAPI UN 1,00000000 1,12 1,12

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 11,17|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 19,22 0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000! 25,10 1,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2,10
VALOR: 13,27
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7.1.2.8. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 57,62 57,62
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 2,00000000 1,73] 3,46

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material: 61,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18230000 19,22 3,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18230000! 25,10 4,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,07,
VALOR: 69,15

7.1.2.9. DR 40A TETRAPOLAR DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A, SENSIB. 30MA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 176,49 176,49

TOTAL Material 176,49

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! 19,22 11,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! 25,10 15,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 26,59]
VALOR: 203,08
7.1.2.10. DR 40A BIPOLAR DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIB. 30MA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 157,54 157,54

TOTAL Material 157,54

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! 19,22 11,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! 25,10 15,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 26,59
VALOR: 184,13
7.1.2.11. COM-84333961 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *8* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00039465 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA| SINAPI UN 1,00000000 75,22 75,22,
DE *20* KA (TIPO AC)
TOTAL Material 75,22,

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000! 19,22 11,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 25,10 15,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 26,59
VALOR: 101,81
7.1.3.1. COMP-23750781 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012296 |$OQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 4,47 4,47

TOTAL Material: 4,47

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000! 17,46 3,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:, 3,90
VALOR: 8,37
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7.1.3.2. 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 4,86 4,86
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, SINAPI UN 1,00000000 80,79 80,79

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material 85,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 19,22 3,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 25,10 14,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 17,93
VALOR: 103,58
7.1.3.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 17,24 17,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 27,39
VALOR: 27,39
7.1.3.4. 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO)‘ SINAPI UN 1,00000000 52,09 52,09
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 62,24
VALOR: 62,24

7.1.3.5. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), SINAPI UN 1,00000000 37,59 37,59
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: 47,74
VALOR: 47,74
7.1.3.6. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 36,44 36,44
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: 46,59)
VALOR: 46,59
7.1.3.7. 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 50,94 50,94
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15

TOTAL Servigo:

61,09
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VALOR: Gl,OQl
7.1.3.8. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 18,66 18,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:/ 28,81
VALOR: 28,81
7.1.3.9. 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)| SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR &8 MODULO). 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 21,98 21,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:/ 32,13
VALOR: 32,13
7.1.3.10. 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)| SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 41,22] 41,22]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:/ 51,37
VALOR: 51,37
7.1.3.11. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)| SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 32,80 32,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:/ 42,95
VALOR: 42,95/
7.1.3.12. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO). 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 16,11 16,11
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)| SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:/ 26,26
VALOR: 26,26
7.1.3.13. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 34,68 34,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)| SINAPI UN 1,00000000 10,15 10,15
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:/ 44,83
VALOR: 44,83

7.1.4.1.91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000] 4,78 4,78
TOTAL Material: 4,78
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 19,22 5,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 25,10 7,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 13,06
VALOR: 17,84
7.1.4.2. 91871 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000) 7,16 7,28
TOTAL Material: 7,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 19,22 3,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 25,10 2,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: ! 7,84
VALOR: 1512
7.1.4.3. 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038082 TOMADA RJLL, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SINAPI UN 1,00000000] 20,56 20,56
SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: 20,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 19,22 3,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 25,10 5,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 9,13
VALOR: 29,69

7.1.4.4. 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 2,07] 2,07]
TOTAL Material: 2,07

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000) 19,22 3,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 25,10) 4,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,72,
VALOR: 10,79

7.1.4.5. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL] SINAPI UN 1,00000000 4,13] 4,13]
CORRUGADO

TOTAL Material: 4,13

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000) 19,22] 3,15]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 25,10) 4,11]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7.26

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 615,11] 0,55]

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo:. 0,55}
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I VALOR: 11‘94|
7.1.4.6. 00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E| SINAPI UN 1,00000000 2,33 2,33
INTERRUPTORES
TOTAL Material: 2,33
VALOR: 2,33
7.1.4.7. 97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, SINAPI UN 1,00000000 106,98 106,98
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
TOTAL Material: 106,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02430000 24,71 0,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01910000 17,46 0,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 0,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, SINAPI M3 0,00910000 2.979,85 27,11
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,03600000 211,61 7,61
BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| 34,72]
VALOR: 142,63
7.1.5.1. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL| SINAPI UN 1,00000000 4,13 4,13
CORRUGADO
TOTAL Material: 4,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000! 19,22 3,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 25,10 4,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 7,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 615,11 0,55
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 0,55
VALOR: 11,94/
7.1.5.2. 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 7,16 7,28
TOTAL Material: 7,28
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 19,22 2,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000! 25,10 2,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,26
VALOR: 12,54
7.1.5.3. 00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2* (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 15,79 15,79
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: 15,79
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VALOR: 15,79|
7.1.6.1. 101497 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

AF_07/2020_PS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000 16,42 16,42
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO| SINAPI UN 2,00000000 1,42 2,84
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,00000000 0,18] 0,72]
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, SINAPI UN 1,00000000 42,44 42,44
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA SINAPI UN 1,00000000 292,31 292,31
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = SINAPI UN 0,06000000 61,66 3,69
*30* KGF

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 5,91 5,91
USO EM BAIXA TENSAO

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", SINAPI UN 3,00000000 9,13 27,39
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 0,27/ 0,54/

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 4,18 0,69

TOTAL Material 392.95|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38970000 19,22 7,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50780000 25,10 88,04

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 95,53]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, SINAPI UN 1,00000000 550,08 550,08
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI M 16,65000000 16,19 269,56
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE SINAPI UN 1,00000000 17,48 17,48
ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 1,95000000 60,10] 117,19
AF_08/2023
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI UN 1,00000000 25,25 25,25
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA SINAPI UN 1,00000000 21,78 21,78
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 77,96 77,96
INSTALAGAO. AF_10/2020
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI M 6,05000000 20,10] 121,60
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 106,48 106,48
INSTALAGAO. AF_08/2023
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 1,00000000 12,59 12,59
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: 319,07
VALOR: 1.808,45
7.1.6.2. ELE-001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO PADRAO COPEL H = 7,20 M 100 DAN (UD)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 19,22 76,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 25,10 100,40

TOTAL MAO DE OBRA: 177,28
Custo Horario da Execugao: 177,2800
Produgéo da Equipe: 1,0000
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Custo Unitario da Execugéo: 177,2800!
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
Cotagéo 060 Poste de concreto padrao Copel h = 7,20 m 100 DAN 70 A ud 1,00000000 506,67 506,67
TOTAL MATERIAIS: 506,67
Custo Direto Total: 683,95
VALOR: 683,95
7.2.1.1. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 0,85/ 0,85/
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 76,17 0,44/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 1,97 0,06/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 86,30 0,60
TOTAL Material: 1,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 18,86 1,78
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 24,63 2,32,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 210
VALOR: 6,05/
7.2.1.2. COMP-64195935 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA COM REGISTRO 25MM X 3/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000073 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 14,91 14,91
CAIXA D'AGUA
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 24,86 0,99
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,97 0,02]
00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 18,95/ 18,95/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01000000] 86,30 0,86
TOTAL Material 35,73
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 24,71 1,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 17,46 1,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,38]
VALOR: 39,11
7.2.1.3. COMP-70342484 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA COM REGISTRO 32MM X 1" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000071 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA SINAPI UN 1,00000000 29,77 29,77
D'AGUA
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 24,86 1,14
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 1,97 0,05/
00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO| SINAPI UN 1,00000000 38,64 38,64
DIVIDIDO
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 86,30 0,95/
TOTAL Material: 70,55
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23100000] 24,71 5,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23100000] 17,46 4,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,74]
VALOR: 80,29
7.2.1.4. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA SINAPI UN 1,00000000 17,76 17,76
CAIXA D'AGUA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 76,17 0,35
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00550000! 86,30 0,47
TOTAL Material 18,58|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13750000 18,86 2,59
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13750000! 24,63 3,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: ! 5,97,
VALOR: 24,55
7.2.1.5. 94492 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA COM FLANGE, COM REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALA(_;AO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", SINAPI UN 1,00000000 25,13 25,13
PARA CAIXA D'AGUA
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07140000 24,86 1,78]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01140000 1,97 0,02
00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO| SINAPI UN 1,00000000 53,37 53,37
DIVIDIDO
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 86,30 1,55]
TOTAL Material: 81,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11330000 18,86 2,14
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11330000 24,63 2,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,93]
VALOR: 86,78
7.2.1.6. 102605 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 302,25 302,25

TOTAL Material: 302,25

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10520000 18,86 1,98
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10520000! 24,63 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 4,57
VALOR: 306,82
7.2.1.7.90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000! 76,17 0,44
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA| SINAPI UN 1,00000000 5,13 5,13

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000! 1,97 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000! 86,30 0,60
TOTAL Material: 6,23
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 18,86 2,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13120000! 24,63 3,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 5,70
VALOR: 11,93

7.2.1.8. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 76,17 0,44
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA| SINAPI UN 1,00000000 7,72 7,72

AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000! 1,97 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000! 86,30 0,60
TOTAL Material 8.82|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14160000 18,86 2,67
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14160000 24,63 3,48
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: 6,15
VALOR: 14,97
7.2.1.9. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 76,17 0,54
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,70 0,70

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000! 1,97 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000! 86,30 0,69
TOTAL Material 1,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 18,86 2,86
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000! 24,63 3,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 6,60
VALOR: 8,59/
7.2.1.10. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 76,17 0,71
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 2,32 2,32

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000! 1,97 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000! 86,30 0,94
TOTAL Material 4,04)
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 18,86 3,41
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000! 24,63 4,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 787
VALOR: 11,91
7.2.1.11. 103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000! 76,17 1,25]
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 4,78 4,78

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000 1,97 0,10/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 86,30 1,89
TOTAL Material: 8,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22940000 18,86 4,32

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22940000 24,63 5,65
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RELATORIO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS

TIPOLOGIA FAC 47

Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGCAO

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

17,99

7.2.1.12. 103999 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 76,17 0,89
00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 4,06/ 4,06

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04060000 1,97 0,07/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 86,30 1,29
TOTAL Material 6,31/
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS] SINAPI H 0,12180000 18,86 2,29
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12180000 24,63 2,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 5,28|
VALOR: 11,59
7.2.1.13. 89378 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 76,17 0,54/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 1,97 0,06/
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,78] 0,78]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 86,30 0,69

TOTAL Material 2,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10130000 18,86 1,91
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 24,63 2,49

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| 4,40}

VALOR: 6,47

7.2.1.14. 89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

. AF_06/2022 (UN)

COMPLEMENTARES

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 76,17 0,44
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 1,97 0,06
00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000] 1,45 1,45
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 86,30 0,60

TOTAL Material: 2,55

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 18,86 1,78
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 24,63 2,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,10
VALOR: 6,65
7.2.1.15. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 18,44 0,19
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA SINAPI UN 1,00000000] 96,90 96,90

3/4"
TOTAL Material 97,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 18,86 4,17
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| 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 24,63 5,44

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 9,61
VALOR: 106,70
7.2.1.16. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000! 18,44 0,19
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA| SINAPI UN 1,00000000 91,39 91,39

3/4"
TOTAL Material: 91,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000! 18,86 4,17
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 24,63 5,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 9,61]
VALOR: 101,19
7.2.1.17. 74144/2C1 SUPORTE APOIO CAIXA D'AGUA BARROTES MADEIRA DE 1,5M X 1,80M. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 26,00000000 5,07 131,82
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,17550000 15,63 2,74
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 9,00000000 11,96 107,64

TOTAL Material: 242,20

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,35840000! 18,86 6,76
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33386000! 24,63 8,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,98
VALOR: 257,18
7.2.1.18. 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 76,17 0,80
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000! 1,97 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000! 86,30 1,03]
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 1,15 1,15

TOTAL Material: 3,07|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,20260000! 18,86 3,82
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000! 24,63 4,99

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 8,81

VALOR: 11,88

7.2.1.19. 94690 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000! 76,17 1,07/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01260000! 1,97 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01650000! 86,30 1,42
00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 3,61 3,61

TOTAL Material: 6,12]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,10020000 18,86 1,88
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10020000 24,63 2,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: ! 4,34]
VALOR: 10,46
7.2.1.20. 104006 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 76,17 1,34
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06610000 1,97 0,13
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 86,30 1,94/
00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 9,75 9,75

PREDIAL
TOTAL Material: 13,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,23110000 18,86 4,35
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23110000 24,63 5,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: ! 10,04
VALOR: 23,20
7.2.1.21. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 18,44/ 0,09
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM SINAPI UN 1,00000000 30,15 30,15

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
TOTAL Material: 30,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,19040000! 18,86 3,59
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19040000 24,63 4,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 8,27|
VALOR: 38,51

7.2.1.22. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000! 1,97 0,17
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 3,98 4,17

TOTAL Material: 4,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,38000000! 18,86 7,16
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 24,63 9,35

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 16,51

VALOR: 20,85

7.2.1.23. 94649 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00670000 1,97 0,01
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000] 8,59 9,01

TOTAL Material 9,02

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS] SINAPI H 0,06050000 18,86 1,14
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06050000 24,63 1,49
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TIPOLOGIA FAC 47

Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGCAO

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2.63]
VALOR: 11,65

7.2.1.24. 94651 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01250000 1,97 0,02
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 14,79 15,51

TOTAL Material 15,53

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11280000 18,86 2,12
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11280000 24,63 2,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2,89
VALOR: 20,42
7.2.1.25. 95675 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 18,44/ 0,24
00012774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, SINAPI UN 1,00000000 142,99 142,99

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)0,
TOTAL Material: 143,23

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,53430000! 18,86 10,07
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53430000 24,63 13,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 23.22)
VALOR: 166,45
7.2.2.1. C8701 ABRIGO PARA GAS (0,80X0,75X0,70) M, CONFORME PROJETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,92000000 9,05/ 17,38
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02000000 38,37 0,77]
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,10000000 119,08 11,91]

TRANSPORTE)
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA SINAPI UN 26,95000000 0,63 16,98
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X AX C)
00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SINAPI KG 10,21000000 0,69 7,04
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 25,04000000 0,70 17,53
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E| SINAPI KG 2,91000000 6,67 19,41
EXTERNO
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,03000000 63,52 1,91
00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/| SINAPI M 0,30000000 43,00 12,90
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: 105,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,36000000! 24,71 83,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,36000000! 17,46 58,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: TaL 70|
VALOR: 247,53
7.2.2.2. 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000! 18,44 0,19
00011756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA SINAPI UN 1,00000000 46,28 46,28
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TOTAL Material 46,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 18,86 2,07]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 24,63] 2,71]
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: 4,78
VALOR: 51,25
7.3.1.1. 89546 ADAPTADA BUCHA DE REDUGAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 76,17 0,37,
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 2,15] 2,15]
00020086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 2,97] 2,97]

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000 1,97 0,03]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,02500000 31,44 0,79)
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 86,30) 0,65)
TOTAL Material: 6,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03610000 18,86 0,68]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03610000 24,63 0,89]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,57
VALOR: 8,53
7.3.1.2. 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,03660000 25,15 0,92
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,01790000 74,87 1,34
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,26]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES) SINAPI UN 1,00000000 379,99 379,99
DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M
TOTAL Material 379,99
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04980000 24,71] 1,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03910000 17,46 0,68]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,02450000 237,90] 5,82]
AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:/ 5,82
VALOR: 389,98
7.3.1.3. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,03150000 25,15] 0,79)
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
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5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA| SINAPI CHP 0,01550000 74,87 1,16
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP|
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério: 1,95]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM SINAPI UN 1,00000000 189,99 189,99
DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
TOTAL Material: 189,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04150000 24,71 1,02]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000! 17,46 0,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 1,58
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE| SINAPI M3 0,01920000 237,90 4,56
AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:! 4,56
VALOR: 198,08

7.3.1.4. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 76,17 2,22
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 23,33 23,33
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 1,97 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 86,30 3,79

TOTAL Material 29,37

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,39870000 18,86 7,51
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39870000 24,63 9,81

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| 17,32}

VALOR: 46,69

7.3.1.5. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000 76,17 5,08
00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000] 66,84 66,84
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01840000 1,97 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10400000 86,30 8,97

TOTAL Material: 80,92

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47770000 18,86 9,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47770000 24,63 11,76
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 20,76}
VALOR: 101,68
7.3.1.6. 104084 ADAPTADA CAP PVC, JUNTA ELASTICA, 50 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000] 1,64 1,64
00012909 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000] 4,32 4,32
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,04380000 31,44 1,38

TOTAL Material
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13160000 12,75 1,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04210000 17,46 0,74

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 2,42

VALOR: 9,76

7.3.1.7. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 76,17 0,75]
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,84 4,84
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,97 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 86,30 1,29

TOTAL Material: 6,89

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 18,86 2,39
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 24,63 3,12,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,51]

VALOR: 12,40]

7.3.1.8. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 2,90/ 5,80/
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 22,48 22,48
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 31,44 3,61

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material 31,89

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 18,86 3,63
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 24,63 4,74

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| 8,37

VALOR: 40,26

7.3.1.9. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000! 76,17 0,75
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 2,26 2,26
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,97 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000! 86,30 1,29]

TOTAL Material: 431

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12700000! 18,86 2,39
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 24,63 3,12

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 5,51

VALOR: 9,82

7.3.1.10. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INST.

ALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000! 1,64/ 3,28
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 3,65 3,65
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00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,05000000 31,44 1,57

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material 8.50|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13790000 18,86 2,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 24,63 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: ! 5,99
VALOR: 14,49
7.3.1.11. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 1,64, 3,28
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 2,95 2,95
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,05000000 31,44 1,57

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 7,80

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13790000 18,86 2,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 24,63 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 5,99
VALOR: 13,79
7.3.1.12. 89785 ADAPTADA JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 2,90 2,90
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 1,64/ 1,64/
00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 1,00000000 18,04 18,04/

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,07500000! 31,44 2,36
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 24,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,18390000! 18,86 3,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000! 24,63 4,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 8,00
VALOR: 32,94
7.3.1.13. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000! 76,17 0,37
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000! 1,97 0,07
00011743 RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA SINAPI UN 1,00000000 9,82 9,82

BRANCA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 86,30 0,64
TOTAL Material: 10,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,16520000! 18,86 3,11
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 24,63 4,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7,17
VALOR: 18,07
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| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |

7.3.1.14. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 1,64 4,92/
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,07500000 31,44 2,35

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 7,24 7,24
TOTAL Material 14,51]
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,18390000 18,86 3,46/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 24,63 4,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 7,98|
VALOR: 22,49

7.3.1.15. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000! 1,97 0,03
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 6,28 6,62

TOTAL Material 6,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 18,86 5,52
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000! 24,63 7,21

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 12,73

VALOR: 19,38

7.3.1.16. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 1,97 0,03]
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 10,37] 10,93

TOTAL Material 10,96}

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 18,86 6,00/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 24,63 7.83

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| 13,83]

VALOR: 24,79

7.3.1.17. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 1,97 0,04/
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 13,60 14,34

TOTAL Material 14,38]

Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,38130000 18,86 7,19
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 24,63 9,39

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 16,58]

VALOR: 30,96

7.3.1.18. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 1,97 0,04/
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| 00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 14,37 15,15
TOTAL Material 15,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,44440000 18,86 8,38]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 24,63 10,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 19,32
VALOR: 34,51/
7.3.1.19. 104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO

OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 76,17 0,55]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,97 0,01]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 86,30) 0,94
00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 8,80) 8,80)

TOTAL Material: 10,30

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,01140000 18,86 0,21]
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 24,63 0,28]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Ce 0,49

VALOR: 10,79

7.3.2.1. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,81900000 25,15) 20,59)
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,40190000 74,87 30,09
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 50,68]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SINAPI UN 4,00000000 637,05 2.548,20
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M
TOTAL Material: 2.548,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 24,71] 25,81]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 17,46 14,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,01460000 684,09 9,98
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
97740 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, SINAPI M3 0,23730000 1.826,34 433,39
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
97738 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA| SINAPI M3 0,01540000 3.330,16 51,28
DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF_03/2024_PS
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR SINAPI M3 0,37330000 127,50 47,59
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servigo:! 542,24
VALOR: 3.181,26
7.3.2.2. 98052 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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COHAPAR GoOVERNO
Comy de Habitacso 0o Parans DO ESTADO
| TIPOLOGIA FAC 47 |
| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGAO |
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,72240000 25,15 18,16
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI|
DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(;AO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,35450000 74,87 26,54
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:/ 44,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, SINAPI UN 5,00000000 346,87 1.734,35]
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E
ALTURA DE 0,50 M
TOTAL Material 1.734.35|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,55620000 24,71 38,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22280000 17,46 21,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 59,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,04780000 544,63 26,03
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97738 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA| SINAPI M3 0,01540000 3.330,16 51,28
DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M*. AF_03/2024_PS
97739 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA SINAPI M3 0,07920000 2.484,17 196,74
DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,15390000 157,23 24,19
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| 298,24
VALOR: 2.137,09
7.4.1.1. 86894 BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM SINAPI UN 1,00000000 210,00 210,00
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO)| SINAPI UN 4,00000000! 0,55 2,20

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,06920000! 31,54 2,18
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09360000! 93,99 8,79
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, SINAPI UN 2,00000000! 20,27 40,54/
BRANCO
TOTAL Material: 263,71
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82540000! 24,63 20,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63590000 17,46 11,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 31,42
VALOR: 295,13
7.4.1.2. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W SINAPI UN 1,00000000 99,90 99,90
(110/220 V)

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 5,00 0,10
TOTAL Material: 100,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44670000! 24,63 11,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 17,46 2,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 13,45
VALOR: 113,45
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| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERACAO |
7.4.1.3. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI UN 1,00000000 222,19 222,19
TOTAL Material: 222,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,89700000 24,63 46,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59770000 17,46 10,43
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: 57,15
VALOR: 279,34

7.4.1.4. 86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 10,06 10,06
INSTALAGAO. AF_01/2020
86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 169,51 169,51

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. SINAPI UN 1,00000000 11,60 11,60
AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - SINAPI UN 1,00000000 69,88 69,88

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 9,09/ 9,09/
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TOTAL Servigo:. 270,14

VALOR: 270,14

7.4.1.5. 86929 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00000000 11,60 11,60
AF_01/2020
86876 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - SINAPI UN 1,00000000 293,29 293,29

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -| SINAPI UN 1,00000000 51,21] 51,21]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 9,09 9,09

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TOTAL Servigo:! 365,19

VALOR: 365,19

7.4.1.6. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 5,00 0,10/
00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM SINAPI UN 1,00000000 78,18 78,18

AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

TOTAL Material 78,28

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11640000 24,63 2,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 17,46 0,64
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| 3,50}
VALOR: 81,78

7.4.1.7. 86913 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 5,00 0,10/
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| Ref.: SINAPI JUNHO_2025 COM DESONERAGAO |
00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, SINAPI UN 1,00000000 46,53 46,53

DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

TOTAL Material 26,63

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000! 24,63 3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 17,46 0,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 4,58
VALOR: 51,21
7.4.1.8. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SINAPI UN 1,00000000 11,23 11,23
SANITARIO
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA SINAPI UN 1,00000000 357,95 357,95
BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA| SINAPI UN 2,00000000! 20,26 40,52
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000! 93,99 8,28
TOTAL Material: 417,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77910000 24,63 19,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 17,46 7,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:! 26,83
VALOR: 444,81
7.4.1.9. 86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 6,79 6,79
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 5,00/ 0,10

TOTAL Material: 6,89

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15250000! 24,63 3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 17,46 0,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 4,58

VALOR: 11,47

8.1. COMP-95367021 LIMPEZA FINAL DE OBRA. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM SINAPI L 0,08000000! 11,50 0,92

LIMPEZA
TOTAL Material: 0,92,
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45020000! 17,46 7,86/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 7,86
VALOR: 8,78

Paulo Cezar de Andrade
CAU A81323-0

PAULO
CEZAR DE
ANDRADE:0
5685080921

Assinado de forma
digital por PAULO
CEZAR DE
ANDRADE:05685080
921

Dados: 2026.05.27
13:33:10-03'00'
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