

ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
ÓRGÃO PROP.: SAUDE

DATA: 25/6/2025
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
RESP. TÉCNICO: LILIAN GISELI ALBERTON
BDI: 28,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 293,04	R\$ 9.164,67	R\$ 9.457,71	R\$ 12.152,28	1,808%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.372,80	R\$ 6.647,92	R\$ 20.020,72	R\$ 25.724,76	3,828%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.319,22	R\$ 2.654,55	R\$ 3.973,77	R\$ 5.105,92	0,760%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 4.992,96	R\$ 3.967,68	R\$ 8.960,64	R\$ 11.513,59	1,713%
5	FORMAS	R\$ 22.033,29	R\$ 12.546,81	R\$ 34.580,10	R\$ 44.432,21	6,611%
6	ARMADURAS	R\$ 20.334,23	R\$ 6.826,76	R\$ 27.160,99	R\$ 34.899,34	5,193%
7	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS	R\$ 2.736,88	R\$ 975,63	R\$ 3.712,51	R\$ 4.770,23	0,710%
8	CONCRETO	R\$ 21.860,40	R\$ 4.664,77	R\$ 26.525,17	R\$ 34.082,37	5,071%
9	ALVENARIA	R\$ 17.046,40	R\$ 20.890,80	R\$ 37.937,20	R\$ 48.745,77	7,253%
10	COBERTURA	R\$ 68.692,20	R\$ 6.558,84	R\$ 75.251,04	R\$ 96.690,57	14,387%
11	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 10.376,78	R\$ 1.743,80	R\$ 12.120,58	R\$ 15.573,82	2,317%
12	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 78.036,29	R\$ 3.119,16	R\$ 81.155,45	R\$ 104.277,19	15,516%
13	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	R\$ 17.917,83	R\$ 6.588,13	R\$ 24.505,96	R\$ 31.487,87	4,685%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARDAS	R\$ 2.689,52	R\$ 929,40	R\$ 3.618,92	R\$ 4.649,97	0,692%
15	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA	R\$ 10.807,04	R\$ 951,43	R\$ 11.758,47	R\$ 15.108,54	2,248%
16	ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES (EM PRUMADA)	R\$ 7.940,16	R\$ 2.327,33	R\$ 10.267,49	R\$ 13.192,77	1,963%
17	REVESTIMENTO E SOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	R\$ 41.192,18	R\$ 19.897,48	R\$ 61.089,66	R\$ 78.494,52	11,679%
18	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 33.634,39	R\$ 8.039,86	R\$ 41.674,25	R\$ 53.547,53	7,967%
19	PINTURAS EM PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 15.685,10	R\$ 11.965,00	R\$ 27.650,10	R\$ 35.527,80	5,286%
20	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R\$ 1.095,08	R\$ 352,80	R\$ 1.447,88	R\$ 1.860,39	0,277%
21	LIMPEZAS	R\$ 83,00	R\$ 103,00	R\$ 186,00	R\$ 238,99	0,036%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 392.138,79	R\$ 130.915,82	R\$ 523.054,61	R\$ 672.076,43	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,97%	25,03%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):						

LILIAN GISELI ALBERTON
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo