PROPRIO: AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
COMPOSIGCAO DE BDI PARA EDIFICACOES DESONERADA

Vigéncia: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

| R$ 440.913,20

SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) | TAXA (%) [OBSERVAGAO| |\ b 0% e VEL vt oo - oot
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 17.636,53 | 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 352731 080% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 559960 127% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 575242 123% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 35.033,75| 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 4253720 | 7.72%
PIS 0,00%
COFINS 0,00%
ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 0,00%
SIMPLES NACIONAL [ 7,72%
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 0,00%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 110.086,80 Parametros do Acordo 2.622/2013 - Plendrio
PRECO DE VENDA (R$) R$ 551.000,00 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 24,97% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Onde:

AC: taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracgéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equagao Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenario
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