

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES				
ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1 MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ÓRGÃO PROP.: SAUDE		DATA: 10/8/2026 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RESP. TÉCNICO: BRUNA ENGELS KUNTZ BDI: 24,97%				
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 243,00	R\$ 7.530,00	R\$ 7.773,00	R\$ 9.713,76	1,763%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.281,80	R\$ 5.448,02	R\$ 16.729,82	R\$ 20.906,91	3,794%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.107,97	R\$ 2.200,34	R\$ 3.308,31	R\$ 4.134,33	0,750%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 4.992,00	R\$ 3.840,00	R\$ 8.832,00	R\$ 11.037,17	2,003%
5	FORMAS	R\$ 18.624,40	R\$ 9.351,80	R\$ 27.976,20	R\$ 34.961,27	6,345%
6	ARMADURAS	R\$ 18.931,95	R\$ 6.000,86	R\$ 24.932,81	R\$ 31.158,01	5,655%
7	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS	R\$ 2.347,62	R\$ 832,40	R\$ 3.180,02	R\$ 3.974,00	0,721%
8	CONCRETO	R\$ 19.175,50	R\$ 4.214,60	R\$ 23.390,10	R\$ 29.230,12	5,305%
9	ALVENARIA	R\$ 14.840,00	R\$ 17.920,00	R\$ 32.760,00	R\$ 40.939,49	7,430%
10	COBERTURA	R\$ 57.704,20	R\$ 5.646,30	R\$ 63.350,50	R\$ 79.167,79	14,368%
11	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.665,40	R\$ 1.446,50	R\$ 10.111,90	R\$ 12.636,63	2,293%
12	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 69.000,40	R\$ 2.562,99	R\$ 71.563,39	R\$ 89.431,27	16,231%
13	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	R\$ 14.780,90	R\$ 5.530,92	R\$ 20.311,82	R\$ 25.383,26	4,607%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARDAS	R\$ 2.237,82	R\$ 778,65	R\$ 3.016,47	R\$ 3.769,62	0,684%
15	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA	R\$ 9.381,34	R\$ 810,40	R\$ 10.191,74	R\$ 12.736,40	2,312%
16	ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES (EM PRUMADA)	R\$ 5.793,90	R\$ 1.959,30	R\$ 7.753,20	R\$ 9.689,01	1,758%
17	REVESTIMENTO E SOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	R\$ 28.326,02	R\$ 16.575,30	R\$ 44.901,32	R\$ 56.112,24	10,184%
18	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 27.958,32	R\$ 6.782,03	R\$ 34.740,35	R\$ 43.414,29	7,879%
19	PINTURAS EM PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 13.616,00	R\$ 11.108,00	R\$ 24.724,00	R\$ 30.897,07	5,607%
20	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R\$ 906,00	R\$ 302,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.509,61	0,274%
21	LIMPEZAS	R\$ 70,50	R\$ 87,75	R\$ 158,25	R\$ 197,76	0,036%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 329.985,04	R\$ 110.928,16	R\$ 440.913,20	R\$ 551.000,00	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,84%	25,16%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

BRUNA ENGELS KUNTZ

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo