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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº: 24124035-5

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SAUDE
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA ART N°: 1720242268831

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REG. CREA: SC 812135/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         3.898,16  R$         5.560,03  R$         9.458,19 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 432,65 34,22 466,87 1.246,03 98,55 1.344,58

1.2 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 0,63 1,33 1,96 3,15 6,65 9,80

1.3 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 30,00 0,72 1,52 2,24 21,60 45,60 67,20

1.4 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 129,00 1,77 3,93 5,70 228,33 506,97 735,30

1.5 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 10,00 5,01 10,71 15,72  R$               50,10  R$             107,10  R$             157,20 

1.6 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,72 9,91 20,77 30,68 7,13 14,95 22,08

1.7 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 47,25 3,84 8,04 11,88 181,44 379,89 561,33

1.8 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 342,04 2,71 5,63 8,34 926,92 1.925,68 2.852,61

1.9 97623 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M3 17,16 71,88 144,21 216,09 1.233,46 2.474,64 3.708,10

2 PINTURA  R$       45.003,72  R$       47.218,54  R$       92.222,26 

2.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 46,85 0,87 1,55 2,42 40,75 72,61 113,37

2.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 302,04 2,80 2,80 5,60 845,71 845,71 1.691,42

2.3 88428 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS M2 468,50 20,36 12,70 33,06 9.538,66 5.949,95 15.488,61

2.4 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 900,60 2,44 2,00 4,44 2.197,46 1.801,20 3.998,66

2.5 96129 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE M2 900,60 18,05 23,70 41,75 16.255,83 21.344,22 37.600,05

2.6 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 342,04 16,51 22,52 39,03 5.647,08 7.702,74 13.349,82

2.7 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 1.369,10 5,43 4,93 10,36 7.434,21 6.749,66 14.183,87

2.8 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 342,04 7,54 6,88 14,42 2.578,98 2.353,23 4.932,21

2.9 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) M2 15,45 30,10 25,84 55,94 465,04 399,22 864,27

3 PISOS  R$       45.842,49  R$         9.843,26    R$       55.685,75 

3.1 104597
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
M2 342,04 117,49 24,78 142,27 40.186,27 8.475,75 48.662,03

3.2 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,50 86,95 20,01 106,96 1.956,37 450,22 2.406,60

3.3 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_02/2023 M 341,00 10,85 2,69 13,54 3.699,85 917,29 4.617,14

4 ESQUADRIAS  R$       37.052,52  R$         3.204,26    R$       40.256,78 

4.1 90799

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 

SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 25,00 1.167,60 91,67 1.259,27 29.190,00 2.291,75 31.481,75

4.2 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, UN 20,00 148,70 31,89 180,59 2.974,00 637,80 3.611,80

4.3 91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UN 5,00 86,89 24,41 111,30 434,45 122,05 556,50

4.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 3,78 1.083,78 12,83 1.096,61 4.096,68 48,49 4.145,18

4.5 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 

INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM M2 0,60 595,66 173,62 769,28 357,39 104,17 461,56
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5 ALVENARIA  R$       30.518,84  R$       13.944,36    R$       44.463,20 

5.1 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 5,67 631,72 356,26 987,98 3.581,85 2.019,99 5.601,84

5.2 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,60 22,96 6,43 29,39 82,65 23,14 105,80

5.3 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 11,34 2,50 2,47 4,97 28,35 28,00 56,35

5.4 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
M2 5,67 20,33 18,84 39,17 115,27 106,82 222,09

5.5 87527
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. M2 293,10 21,43 21,48 42,91 6.281,13 6.295,78 12.576,92

5.6 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 6,90 83,71 23,86 107,57 577,59 164,63 742,23

5.7 101158
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020

M2 280,00 70,90 18,95 89,85 19.852,00 5.306,00 25.158,00

6 CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$         9.532,25  R$         1.666,70    R$       11.198,95 

6.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 35,00 139,16 24,82 163,98 4.870,60 868,70 5.739,30

6.2 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 95,00 49,07 8,40 57,47 4.661,65 798,00 5.459,65

7 LOUÇAS  R$       36.902,67  R$         3.654,02    R$       40.556,69 

7.1 86947
BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 

35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
UN 18,00 1.323,91 135,42 1.459,33 23.830,38 2.437,56 26.267,94

7.2 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 3,00 321,33 18,34 339,67 963,99 55,02 1.019,01

7.3 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 854,50 38,11 892,61 1.709,00 76,22 1.785,22

7.4 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 40,77 4,61 45,38 122,31 13,83 136,14

7.5 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5,00 243,05 57,15 300,20 1.215,25 285,75 1.501,00

7.6 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 26,00 129,56 2,87 132,43 3.368,56 74,62 3.443,18

7.7 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00 43,53 9,51 53,04 783,54 171,18 954,72

7.8 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 222,32 28,57 250,89 1.333,92 171,42 1.505,34
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7.9 86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 421,39 42,69 464,08 3.371,12 341,52 3.712,64

7.10 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 102,30 13,45 115,75 204,60 26,90 231,50

8 ILUMINAÇÃO  R$         8.035,95  R$         2.258,90    R$       10.294,85 

8.1 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 30,00 199,23 16,31 215,54 5.976,90 489,30 6.466,20

8.2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00 29,97 23,48 53,45 749,25 587,00 1.336,25

8.3 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 60,00 21,83 19,71 41,54 1.309,80 1.182,60 2.492,40

9 INSTALAÇÕES  R$             909,04  R$             210,12    R$         1.119,16 

9.1 96676
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 12,00 21,87 5,69 27,56 262,44 68,28 330,72

9.2 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 5,31 5,48 10,79 31,86 32,88 64,74

9.3 89425 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 13,21 3,93 17,14 52,84 15,72 68,56

9.4 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 3,03 3,06 6,09 18,18 18,36 36,54

9.5 104085
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

M 12,00 45,31 6,24 51,55 543,72 74,88 618,60

10 LIMPEZA  R$             839,07  R$         1.502,53    R$         2.341,60 

10.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 

MANUAL. AF_04/2019
M2 342,04 2,34 4,33 6,67 800,37 1.481,03 2.281,40

10.2 99817
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 8,00 3,87 2,15 6,02 30,96 17,20 48,16

10.3 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 2,00 3,87 2,15 6,02 7,74 4,30 12,04
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