

ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
ÓRGÃO PROP.: SAUDE

DATA: 18/11/2025
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
RESP. TÉCNICO: LILIAN GISELI ALBERTON
BDI: 28,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.898,16	R\$ 5.560,03	R\$ 9.458,19	R\$ 12.152,89	3,075%
2	PINTURA	R\$ 45.003,72	R\$ 47.218,54	R\$ 92.222,26	R\$ 118.497,01	29,981%
3	PISOS	R\$ 45.842,49	R\$ 9.843,26	R\$ 55.685,75	R\$ 71.551,00	18,103%
4	ESQUADRIAS	R\$ 37.052,52	R\$ 3.204,26	R\$ 40.256,78	R\$ 51.726,21	13,087%
5	ALVENARIA	R\$ 30.518,84	R\$ 13.944,36	R\$ 44.463,20	R\$ 57.131,07	14,455%
6	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.532,25	R\$ 1.666,70	R\$ 11.198,95	R\$ 14.389,61	3,641%
7	LOUÇAS	R\$ 36.902,67	R\$ 3.654,02	R\$ 40.556,69	R\$ 52.111,57	13,185%
8	ILUMINAÇÃO	R\$ 8.035,95	R\$ 2.258,90	R\$ 10.294,85	R\$ 13.227,92	3,347%
9	INSTALAÇÕES	R\$ 909,04	R\$ 210,12	R\$ 1.119,16	R\$ 1.438,02	0,364%
10	LIMPEZA	R\$ 839,07	R\$ 1.502,53	R\$ 2.341,60	R\$ 3.008,74	0,761%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 218.534,71	R\$ 89.062,72	R\$ 307.597,43	R\$ 395.234,03	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,05%	28,95%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	120
---	------------

LILIAN GISELI ALBERTON
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo