MUNICIPIO DE NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE

Eg&aﬁ@ ﬁ@ ?aragaé NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

SOLICITACAO DE CONTRATACAO

Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, em 20 de outubro de 2026.

Ilmo. Senhor Prefeito Municipal:
JAIME DA SILVA STANG

Por meio do presente, solicito a Vossa Exceléncia que sejam tomadas as
medidas necessarias objetivando a contratacio de empresa especializada na
realizacdo de ensaios tecnoloégicos para controle de qualidade e verificacdao da
conformidade da pavimentacgao asfaltica do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste - Parana, compreendendo a realizacao de ensaios laboratoriais, extragéao
de corpos de prova de concreto asfaltico por meio de sonda rotativa, mobilizacéo e
desmobilizacdo de equipamentos e equipe técnica, bem como a emissdo dos
respectivos relatorios e laudos técnicos.

A contratacdo dos servicos faz-se necessaria diante da importancia de verificar
a qualidade e a conformidade dos servigos de pavimentacdo asfaltica executados no
Municipio, possibilitando a avaliacéo das caracteristicas da mistura asfaltica e das
condicdes da camada de pavimento, de acordo com as especificagbes e normas
técnicas aplicaveis.

A realizacdo dos ensaios permitira a Administracdo Municipal avaliar
parametros técnicos como a taxa de aplicacéo de ligante betuminoso, a porcentagem
de betume em misturas betuminosas, o grau de compactacédo da mistura asfaltica, a
densidade do material betuminoso e a resisténcia a tragdo por compresséo
diametral, além de possibilitar a analise de amostras obtidas por meio da extracéo
de corpos de prova com sonda rotativa.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razdo da
natureza técnica dos servicos, que exigem profissionais capacitados, equipamentos
apropriados e procedimentos especificos para a coleta de amostras, extracdo de
corpos de prova, realizagdo dos ensaios e elaboracdo dos respectivos relatorios e
laudos técnicos, observadas as normas técnicas pertinentes.

Justifica-se, portanto, a contratacgdo pela necessidade de proporcionar suporte
técnico 4 Administracdo Municipal no acompanhamento e na fiscalizacdo das obras
e dos servicos de pavimentacédo asfaltica, possibilitando a identificacao de eventuais
inconformidades e a adocdo das providéncias cabiveis, quando necessario,
contribuindo para a qualidade dos servigos executados e para a adequada aplicacéo
dos recursos publicos.

Sendo assim, informo que a presente solicitacéo foi elaborada considerando as
necessidades identificadas pela Administracdo Municipal, tendo os servicos sido
descritos de forma a possibilitar a contratagdo de empresa com capacidade técnica
compativel com o objeto pretendido, conforme as especificacoes e 0s quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

Quanto ao valor informado, declaro que foi realizada pesquisa de precos junto
a 03 (trés) empresas do ramo, durante o mé&s de outubro de 2026, tendo os
valores levantados sido utilizados como referéncia para a estimativa da contratagéo,
conforme documentacgdo que integra o processo.
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Por fim, coloco-me & disposicéo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessarios quanto a descricdo, as especificacées e as demais informacoes
relacionadas ao objeto.

Sendo assim, os servigos a serem contratados s3o os seguintes:

LOT |ITE | DESCRICAO UN | QT | VALOR TOTAL
E M DE | UNIT.
01 01 Ensaio de controle de taxa | UN | 45 R$ 120,00 R$ 5.400,00
de aplicagdo de ligante
betuminoso
02 Ensaio de porcentagem de | UN | 45 R$ 200,00 R$ 9.000,00
Betume - Misturas
Betuminosas
03 Ensaio e controle do grau de | UN | 45 R$ 130,00 R$ 5.850,00
compactagdo da mistura
asfaltica
04 Ensaio de densidade do | UN | 45 R$ 100,00 R$ 4.500,00
material betuminoso
05 Ensaio de tragdo por | UN | 45 R$ 140,00 R$ 6.300,00

compressdo  diametral -
Misturas Betuminosas

06 | Extragio de corpo de prova | UN | 45 R$ 150,00 R$ 6.750,00
de concreto asfaltico com
sonda rotativa

07 Mobiliza¢do e{ UN |03 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00
Desmobiliza¢do de

equipamento e equipe para
extragdo de corpo de prova
da capa Asfaltica- (para
cada 25 extragdo de CP’s

correspondente a 1
mobilizagZo)
TOTAL R$ 40.800,00
ANA PAULA BONETTI

Secretaria Municipal de Administrag¢do

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lguagu, 750 - CEP 835635-000 - Nova Esperanca do Sudoeste - Pr.
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ORCAMENTO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS

Pavimentacdo asfaltica

A prefeitura Municipal de Nova Esperanca do Sudoeste - PR

Apresentamos nosso orgamento para realizacdo de ensaios tecnoldgicos destinados ao
controle de qualidade e a verificagdo da conformidade da pavimentagdo asfaltica, conforme os
servicos e quantitativos abaixo.

Ensaio de controle de taxa de aplicagdo de

01
ligante betuminoso UN 45 120,00 5.400,00
Ensaio de porcentagem de Betume —

2

0 Misturas Betuminosas UN 45 200,00 3.000,00
Ensai trole d a

03 nsal.o e con r? et o grau de compactagdo UN 45 130,00 5.850,00
da mistura asfaltica

04 Ensalo'de densidade do material UN 45 100,00 4.500,00
betuminoso

05 Epsalo de tra?ao por comprgssao UN 45 140,00 6.300,00
diametral - Misturas Betuminosas

06 Extracdo de corpo de prova de concreto UN 45 150,00 6.750,00

asfaltico com sonda rotativa

Mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipamento e equipe para extragdo de
07 corpo de prova da capa asfaltica (para UN 3 1.000,00 3.000,00
cada 25 extragdes de corpos de prova,
corresponde 1 mobilizagdo).

VALOR TOTAL 40.800,00

Valor total: RS 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

MALT ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 49.996.464/0001-99
Rua Antonio Carneiro Neto, N° 816, Bairro Alvorada, CEP 85.601-090, Francisco Beltrdo — PR
Tel.: (46) 2 9904-8825 E-mail: malt_engenharia@hotmail.com



Condicdes de execugdo e pagamento

Local de Execugdo dos Servigos: Os servicos de ensaios tecnoldgicos para controle de
qualidade e verificagdo da conformidade da camada asfaltica deverdo ser realizados pela
empresa contratada, conforme solicitagdio da Secretaria Competente, nos locais indicados pelo
Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste, Parang, incluindo, quando necessario, o
deslocamento até os trechos de pavimentac¢o para coleta de amostras e extracdo de corpos
de prova.

Prazo de Execugdo dos Servigos: A empresa devera realizar os servigos no prazo estabelecido
pela Secretaria Competente, conforme a necessidade da Administragdo Municipal, mediante
solicitagdo ou ordem de servigo. Nos casos de urgéncia, devera ser priorizado o atendimento,
de acordo com a disponibilidade e mediante alinhamento prévio com o Municipio. Os
resultados dos ensaios e os respectivos laudos técnicos deverao ser entregues nos prazos
acordados com a Secretaria Competente, observadas as normas técnicas aplicaveis.

Forma de Pagamento: Os pagamentos serdo efetuados de forma parcelada, conforme os
servigos efetivamente executados e solicitados pela Administragdo Municipal, mediante
apresentagdo da respectiva nota fiscal e dos relatérios ou laudos técnicos correspondentes,
quando aplicdveis. O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento e a
conferéncia da documentacdo fiscal e a devida comprovacéo da execugdo dos servigos,
observadas as condigBes estabelecidas pela Administragdo Municipal.

Dados da empresa proponente

Razdo social: MALT ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.996.464/0001-99 Inscri¢do estadual: 90994312-42

Endereco: Rua Antdnio Carneiro Neto, n2 816, Sala 01, Bairro Alvorada, CEP 85.601-090,
Francisco Beltrdo - PR

Pessoa para contato: Mateus Luiz Leichtweis
Telefone: (46) 9 9904-8825

E-mail: malt_engenharia@hotmail.com

Francisco Beltrdo - PR, 19 de outubro de 2026.

MATEUS LUIZ - S s "o
LEICHTWEIS:0 LEICHTWEIS:09199787970

Dados: 2026.10.19 16:43:17

9199787970 -0300

Mateus Luiz Leichtweis
CREA-PR 188773/D
MALT ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.996.464/0001-99

MALT ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 49.996.464/0001-99
Rua Antonio Carneiro Neto, N° 816, Bairro Alvorada, CEP 85.601-090, Francisco Beltrao - PR
Tel.: (46) 9 9904-8825 E-mail: malt_engenharia@hotmail.com



ENSAIOS
TECNOLOGICOS

Ensalos tecnelogicos para Solos, Concretos & Pavimentagso
Cascavol-PR 1 CNPJ: 41836 420/006708 / E-maii: cHistopeDd@gmail.com ¢ Fone: 45 90817-2147

SOLICITACAQ DE ORCAMENTO
Prezado (a),

Solicitamos de vossa senhoria o orcamento para Contratagdo de
empresa especializada na realizacdo de ensaios tecnolégicos para
controle de qualidade e verificagdo da conformidade da pavimentacao
asfaltica, conforme descri¢do abaixo, em papel timbrado da empresa (ou
este devidamente preenchido por vossa empresa), para darmos

continuidade na tramitagdo para contratacdo dos servicos abaixo
relacionados.

Informamos, outrossim, que sua empresa pode enviar as propostas via
e-mail: prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br ou para o seguinte
enderego, Avenida Iguacu, Centro, n°® 750, Nova Esperanca do Sudoeste,
Parana, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

ITEM DESCRICAO UN | QTDE VALOR TOTAL
UNIT.

01 Ensaio de controle de taxa de | UN 45 R$ 15,00 | R$ 5.175,00
aplicagao de ligante betuminoso

02 |Ensaio de porcentagem de| UN 45 R$ 225,00 R$ 10.125,00
Betume — Misturas Betuminosas

03 | Ensaio e controle do grau de | UN 45 R$ 105,00 | R$ 4.725,00
compactagao da mistura
asfaltica

04 Ensaio de densidade do material | UN 45 R$ 85,00 | R$ 3.825,00
betuminoso

05 Ensaio de tracao por ! UN 45 R$ 155,00 | R$ 6.975,00
compressao diametral -
Misturas Betuminosas

06 | Extracdo de corpo de prova de | UN 45 R$ 150,00 | R$ 6.750,00
concreto asfaltico com sonda
rotativa

07 | Mobilizacdo e Desmobilizacao de | UN 03 | R$ 2.750,00 | R$ 8.250,00
equipamento e equipe para
extragcao de corpo de prova da
capa Asfaltica- ( para cada 25
extracao de CP’s correspondente a
1 mobilizacao)

TOTAL R$ 45.825,00




ENSAIOS
TECNOLOGICOS

Ensalos tecneléglcos para Solos, Concretos & Pavimentacan
CoscavelPR | CNPJ: 41.936430:006108 | E-maik cristop&00@gmail.con ¢ Fong: 45 908173147

Local de Execucgdo dos Servicos: Os servicos de ensaios tecnolégicos
para controle de qualidade e verificacdo da conformidade da camada
asfaltica deverdo ser realizados pela empresa contratada, conforme
solicitacédo da Secretaria Competente, nos locais indicados pelo Municipio
de Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, incluindo, quando necessario,
o deslocamento até os trechos de pavimentacdo para coleta de amostras
e extracdo de corpos de prova.

Prazo de Execuc¢io dos Servicos: A empresa devera realizar os servicos
no prazo estabelecido pela Secretaria Competente, conforme a
necessidade da Administragdo Municipal, mediante solicitacdo ou ordem
de servigo. Nos casos de urgéncia, devera ser priorizado o atendimento,
de acordo com a disponibilidade e mediante alinhamento prévio com o
Municipio. Os resultados dos ensaios e os respectivos laudos técnicos
deverdo ser entregues nos prazos acordados com a Secretaria
Competente, observadas as normas técnicas aplicaveis.

Forma de Pagamento: Os pagamentos serdo efetuados de forma
parcelada, conforme os servigcos efetivamente executados e solicitados
pela Administracdo Municipal, mediante apresentagéo da respectiva nota
fiscal e dos relatérios ou laudos técnicos correspondentes, quando
aplicaveis. O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias apés o
recebimento e a conferéncia da documentacdo fiscal e a devida
comprovacdo da execucao dos servicos, observadas as condi¢oes
estabelecidas pela Administragdo Municipal.

Dados da empresa proponente:

Razdo social: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO
LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08
Inscricao estadual: 90892309-07
Endereco: Rua Salgado Filho, 188 — Cascavel PR

Telefone: (45 ) 99817-3147
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ENSAIOS
TECNOLOGICOS

Ensalos tecnelogicos para Splos, Concretos ¢ Pavimentagan
Cascavel-BR ¢ CMPJ: 41.835.420/0061.08 ! E.mail: cristopEidi@ymail.cam | Fone: 45 99847-3147

Pessoa para contato: Cristopher Meneguetti

E-mail: cristopher@cmm.eng.br

Cascavel, 19 de outubro de 2026

CRISTOPH ER Assinado de forma digital

por CRISTOPHER

MENEGUETTI: menecuerm:o1013078969

Dados: 2026.10.19 14:00:48
01013078969 -0300
Representante Legal e Profissional da Empresa
Nome: CRISTOPHER MENEGUETTI
RG: 9.517.756-5
CPF: 010.130.789-69




SOLICITACAO DE ORCAMENTO

Prezado (a),

Solicitamos de vossa senhoria o orcamento para Contratacio de empresa
especializada na realizacio de ensaios tecnolégicos para controle de
qualidade e verificacio da conformidade da pavimentacdo asfaltica,
contorme descricao abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este
devidamente preenchido por vossa empresa), para darmos continuidade na
tramitacao para contratacao dos servicos abaixo relacionados.

Informamos, outrossim, que sua empresa pode enviar as propostas via e-
mail:  prefeiturawnovaesperancadosudoeste.pr.eov.br ou para o seguinte
endereco, Avenida Iguacu, Centro, n® 750, Nova Esperanca do Sudoeste,
Parana, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.,

ITEM DESCRICAO UN | QTDE VALOR TOTAL
UNIT.

01 Ensaio de controle  de taxa de | UN 45 RS 180.00 R$ §.100.00
aplicagio de ligante betuminoso !

02 Ensaio de porcentagem de Betume — | UN 43 RS 250.00 R$11.250.00
Misturas Betuminosas

03 Ensaio ¢ convole do  gran de | UN 45 RS 200.00 RS 9.000.00
compuactacdo da mistura asfiltica

044 Ensaio de  densidade do  material | UN 45 RS 95.00 RS 4.275.00
betuminoso

03 Ensaio de tracio por compressio | UN 43 RS 150.00 RS 6.750.00

diametral - Misturas Betuminosas

06 Extragio de corpo de prova de ! UN 45 RS 150.00 RS 6.750.00
concreto astdltico com sonda rotativa
07 Mobilizagio ¢ Desmobilizagio  de | UN 03 RS 10.000.00 RS 10.000.00

equipamento ¢ equipe para extragio de
corpo de prova da capa Astaltica- ( para
cada 25 extragiio de CP’s correspondente
a | mobtlizaciio)

TOTAL RS 56.125.00




Local de Execuciao dos Servicos: Os servicos de ensaios tecnologicos para
controle de qualidade e verificacdo da conformidade da camada asfaltica
deverao ser realizados pela empresa contratada, conforme solicitacdo da
Secretaria Competente, nos locais indicados pelo Municipio de Nova
Esperanca do Sudoeste, Parana, incluindo, quando necessario, o
deslocamento até os trechos de pavimentacdo para coleta de amostras e
extracao de corpos de prova.

Prazo de Execucio dos Servicos: A empresa devera realizar os SEIrvicos no
prazo estabelecido pela Secretaria Competente, conforme a necessidade da
Administracao Municipal, mediante solicitacao ou ordem de servico. Nos
casos de urgéncia, devera ser priorizacdo o atendimento, de acordo com a
disponibilidade ¢ mediante alinhamento prévio com o Municipio. Os
resultados dos ensaios e os respectivos laudos técnicos deverao ser entregues
nos prazos acordados com a Secretaria Competente, observadas as normas
técnicas aplicaveis,

Forma de Pagamento: Os pagamentos serao efetuados de forma parcelada,
conforme os servicos efetivamente executados e solicitados pela
Administracao Municipal, mediante apresentacao da respectiva nota fiscal e
dos relatérios ou laudos técnicos correspondentes, quando aplicaveis. O
pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apés o recebimento e a
conferéncia da documentacao fiscal e a devida comprovacao da execucao dos

servicos, observadas as condi¢cbes estabelecidas pela Administracao
Municipal.

Dados da empresa proponente:

Razao social: SM Resende Construcées e Incorporacées LTDA

CNPJ:08.715.392/0001-87

Endereco: Av. Sete de Setembro 24351, bairro Reboucas, Curitiba PR

Telefone: (46) 3581 1018

Pessoa para contato: Michele




E-mail: licitacaceng2 2 gmail.com

Dois Vizinhos, 19 de outubro de 2026.

m

SM Resé\nc}‘\Co s\acoes e}‘v\\\ll N poracoes
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108.715.302/0001-871

S M RESENDE CONSTRUGOES
E INCORPORACOES EIRELI

AV. SETE DE SETERMBRO, 2451 - SALA 1605
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NICIPIO DE NOVA
NCA DO SUDOESTE

Estado do Parana

MUNICiPIO DE
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

e OBSERVACOES INICIAIS :

Conforme disposto na Lei Federal N°. 14.133/2021 e no Decreto
Municipal N°. 78/2023, as contratagdes publicas devem ser precedidas de
Estudos Técnicos Preliminares (ETPs).

A elaboracdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira
etapa do planejamento de uma contrata¢io (planejamento preliminar) € tem
como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econémica da contratacéo e
embasar o termo de referéncia/projeto basico/plano de trabalho, que somente
sera elaborado se a contratacédo for considerada viavel.

Objetivando subsidiar a elaboragdo do ETP é importante examinar os
normativos (normas, regras, preceitos e legislacdes) que disicplinam os
materiais/equipamentos/servigos a serem contratados, de acordo com a sua
natureza, além de analisar as contratacdes anteriores do mesmo objeto, a fim
de identificar as inconsisténcias ocorridas nas fases de planejamento da
contratacdo, selecdo do fornecedor e execugéo do objeto.

1- UNIDADE REQUISITANTE:

Departamento de Administragao.

2- DESCRICAO DO OBJETO:

contratacio de empresa especializada na realizacdo de ensaios
tecnolégicos para controle de qualidade e verificacdo da conformidade da
pavimentagdo asfiltica, compreendendo a realizacéo de ensaios
laboratoriais, controle das caracteristicas da mistura asfaltica, extracao de
corpos de prova por meio de sonda rotativa, mobilizacéo e desmobilizacdo de
equipamentos e equipe técnica, bem como a emisséo dos respectivos relatorios
e laudos técnicos, conforme as necessidades do Municipio de Nova Esperanca
do Sudoeste — PR

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lguaguy, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanca do Sudoeste - Pr.
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MUNICIPIO DE

Estade do Parana

3- DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A presente contratacao justifica-se pela necessidade de o Municipio de
Nova Esperanca do Sudoeste — Parana realizar o controle de qualidade e a
verificagdo da conformidade dos servicos de pavimentacédo asfaltica, por meio
de ensaios tecnolégicos que permitam avaliar as caracteristicas da mistura
asfaltica e as condigées da camada de pavimento executada, visando
assegurar o atendimento aos requisitos técnicos aplicaveis.

A realizacdo dos ensaios tecnoldgicos é necessaria para subsidiar
tecnicamente o acompanhamento e a fiscalizacdo das obras e dos servigos de
pavimentacao asfaltica executados no Municipio, possibilitando a analise de
parametros como taxa de aplicagdo de ligante betuminoso, porcentagem de
betume, grau de compactacdo, densidade do material betuminoso e
resisténcia a tragéo por compresséo diametral das misturas betuminosas.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razao
da natureza técnica dos servigos, que exigem equipamentos apropriados,
procedimentos especificos de analise e profissionais capacitados para a
realizacdo dos ensaios, extragdo de corpos de prova e elaboracdo dos
respectivos relatérios e laudos técnices, conforme as normas técnicas
aplicaveis.

A extracédo de corpos de prova de concreto asfaltico por meio de sonda
rotativa permitira a obtencdo de amostras dos trechos de pavimentagéo
indicados pelo Municipio, possibilitando a realizacdo das analises
necessarias a avaliacdo das caracteristicas da camada asfaltica executada e
fornecendo informacdes técnicas para subsidiar a fiscalizacdo municipal.

A realizacdo dos ensaios e a emissdo dos respectivos relatorios e laudos
técnicos contribuirdo para a identificagéo de eventuais inconformidades, para
a avaliacdo dos resultados obtidos e para a ado¢éo das providéncias cabiveis
pela Administragdo Municipal, quando necessario, favorecendo o
acompanhamento técnico dos servigos e a adequada aplica¢éo dos recursos
publicos.

A contratacdo devera contemplar, ainda, a mobilizacdo e a
desmobilizacdo dos equipamentos e da equipe técnica necessarios a extragao
dos corpos de prova, considerando as condigdes dos locais de execugéo € as
solicitacdes da Administracdo Municipal, de modo a viabilizar a realizacao
dos servicos conforme a demanda e os prazos estabelecidos.

Eone: (46) 3546-1144 - Av. lguagu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanca do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br prefeitura-anovaesperancadosudoeste.pr.gov.by
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MUNICIPIO DE
___NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

Estado do Parana

A contratagdo pretende, portanto, atender a uma necessidade de
interesse publico relacionada ao controle tecnolégico da pavimentacdo
asfaltica do Municipio, proporcionando suporte técnico para a fiscalizagéo, a
verificagdo da qualidade dos servigos executados e o acompanhamento da
conformidade com as especificagdes e normas técnicas pertinentes.

Ressalta-se, ainda, que a presente contratacdo visa atender as
demandas da Secretaria Competente do Municipio de Nova Esperan¢a do
Sudoeste — PR, mediante a realizacdo dos ensaios tecnolégicos necessarios ao
controle de qualidade e a verificacdo da conformidade da pavimentacéo

asfaltica, conforme as necessidades identificadas pela Administracédo
Municipal.

4-PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATAGCAO
ANUAL/ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:

O processo licitatério para aquisicdo de contratacdo de empresa
especializada na realizacdo de ensaios tecnolégicos para controle de
qualidade e verificacio da conformidade da pavimentacdo asfiltica,
compreendendo a realizacdo de ensaios laboratoriais, controle das
caracteristicas da mistura asfaltica, extracdo de corpos de prova por meio de
sonda rotativa, mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipe
técnica NAO esta previsto no Plano Anual de Contratagoes, devido a demanda
ter surgido apdés a elaboragdo do plano, em razdo de necessidades néo
previstas, mas que se tornaram essenciais para atender as demandas da
administracéo. Portanto, a contratagdo serd incluida e alinhada com o
planejamento da Administragéo.

5- REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A empresa contratada devera ser especializada na realizagéo de ensaios
tecnolégicos para controle de qualidade e verificacao da conformidade da
pavimentagéo asfaltica, dispondo de profissionais capacitados, equipamentos
apropriados e estrutura técnica compativel com o objeto da contratacao.

Os servicos deverdo compreender a realizacdo dos ensaios necessarios
a avaliacdo das caracteristicas da mistura asfaltica e das condi¢ées da camada
de pavimentacdo executada, incluindo o ensaio de controle da taxa de
aplicacao de ligante betuminoso, a determinagéo da porcentagem de betume
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em misturas betuminosas, o controle do grau de compactacdo da mistura
asfaltica, a determinacdo da densidade do material betuminoso, o ensaio de
tracdo por compressao diametral e a extracdo de corpos de prova de concreto
asfaltico por meio de sonda rotativa, conforme as especificacdes e quantidades
estabelecidas no Termo de Referéncia.

A contratacdo devera contemplar, ainda, a mobilizagdo € a
desmobilizagdo dos equipamentos e da equipe técnica necessarios a execucao
dos servigos, bem como a coleta e a analise de amostras, de acordo com as
solicitagdes da Administragdo Municipal e os trechos de pavimentacao
indicados pela Secretaria Competente.

Os ensaios deverdo ser realizados em conformidade com as normas
técnicas aplicaveis, a legislacdo vigente e os métodos de ensaio pertinentes,
observando-se os procedimentos técnicos necessarios para garantir a
confiabilidade dos resultados e possibilitar a avaliacdo da qualidade e da
conformidade da pavimentacdo asfaltica executada.

A empresa contratada devera apresentar os resultados dos servicos
realizados por meio de relatérios e laudos técnicos, de forma clara, organizada
e legivel, contendo a identificacdo das amostras analisadas, os procedimentos
adotados e os resultados obtidos, bem como a assinatura do profissional
legalmente habilitado responsavel, quando exigivel.

A execucdo dos servicos devera ocorrer conforme as solicitagbes da
Administracido Municipal, mediante emissdo de autorizagdo ou ordem de
servico, nos locais indicados pelo Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste
~ PR, respeitando os prazos e as condigbes estabelecidos no Termo de
Referéncia.

Todos os custos necessarios a execucgdo integral do objeto, incluindo
mao de obra, encargos, tributos, deslocamentos, transporte de equipamentos,
mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe, coleta de amostras, extragao de
corpos de prova, realizagdo dos ensaios e emissdo dos relatorios e laudos
técnicos, deverdo estar incluidos nos pregos contratados, ndo sendo admitida
a cobranca de valores adicionais ao Municipio.

A Administracdo Municipal podera analisar os resultados, relatorios e
laudos apresentados e solicitar esclarecimentos, corregoes ou
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complementacdes caso sejam identificadas inconsisténcias, omissdes ou
desconformidades em relagdo as especificacdes contratadas e as normas
técnicas aplicaveis, devendo a empresa contratada realizar os ajustes
necessarios, sem 6nus adicional para o Municipio.

6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

As quantidades estimadas foram definidas de acordo com a necessidade
identificada pela Administragcdo Municipal, considerando a demanda por
servigos especializados de ensaios tecnoldgicos para controle de qualidade e
verificacdo da conformidade da pavimentacgao asfaltica do Municipio de Nova
Esperanca do Sudoeste — PR.

A contratacdo compreende a realizacdo de ensaios de controle da taxa
de aplicagao de ligante betuminoso, determinacéo da porcentagem de betume
em misturas betuminosas, controle do grau de compactagdo da mistura
asfaltica, determinacdo da densidade do material betuminoso, ensaio de
tracdo por compressao diametral e extragdo de corpos de prova de concreto
asfaltico por meio de sonda rotativa, além da mobilizacdo e desmobilizagdo
dos equipamentos e da equipe técnica necessarios a execuc¢do dos servigos.

Os quantitativos estimados correspondem a 45 (quarenta e cinco)
unidades para cada um dos seis tipos de ensaios e extracdes previstos, bem
como 03 (trés) unidades de mobiliza¢do e desmobiliza¢do de equipamentos e
equipe técnica, conforme a tabela constante do item 8 deste Estudo Técnico
Preliminar.

As quantidades foram estabelecidas com a finalidade de atender as
demandas da Administracdo Municipal, possibilitando o acompanhamento e
a fiscalizacdo da qualidade dos servigos de pavimentacéo asfaltica, conforme
as necessidades identificadas e as solicitagdes da Secretaria Competente.

7- LEVANTAMENTO DE MERCADO:
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Para a realizacao do levantamento de mercado e a estimativa do valor
da contratacao, foram coletados, durante o més de outubro, or¢camentos junto
a 03 (trés) empresas do ramo, com capacidade técnica para a execugao dos
servigos de ensaios tecnolégicos para controle de qualidade e verificacdo da
conformidade da pavimentag¢ao asfaltica.

Os orcamentos obtidos foram utilizados como referéncia para a analise
dos pregos praticados no mercado e para a definicdo do valor estimado da
contratacdo, considerando as caracteristicas e especificagées dos servigos,
incluindo os ensaios de controle da taxa de aplicagdo de ligante betuminoso,
determinacédo da porcentagem de betume, controle do grau de compactacao
da mistura asfaltica, determinacdo da densidade do material betuminoso,
ensaio de tracdo por compressao diametral, extragéo de corpos de prova de
concreto asfaltico com sonda rotativa e mobilizagdo e desmobilizagdo dos
equipamentos e da equipe técnica necessarios a execucéo dos servigos.

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

A estimativa de valores foi realizada por meio de orcamentos fornecidos
por empresas do ramo, no més de outubro de 2026, considerando-se, para
fins de definicdo do valor estimado da contratacdo direta por dispensa de
licitacdo, o orcamento de menor valor, conforme demonstrado na tabela
abaixo, observadas as especificacdes e os quantitativos dos servicos a serem
contratados.

LOT |ITE DESCRIQAO U | QT | VALOR TOTAL

E M N |DE | UNIT.

01 01 | Ensaio de controle de |U |45 |R$ 120,00 R$ 5.400,00
taxa de aplicagcdo de | N

ligante betuminoso

02 | Ensaio de porcentagem | U |45 |R$ 200,00 |R$ 9.000,00
de Betume - Misturas | N
Betuminosas

03 | Ensaio e controle do|U |45 |R$ 130,00 R$ 5.850,00
grau de compactagdo | N

da mistura asfaltica
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04 | Ensaio de densidade do
material betuminoso
05 | Ensaio de tragdo por
compressao diametral -
Misturas Betuminosas
06 | Extracdao de corpo de
prova de  concreto
asfaltico com sonda
rotativa

07 | Mobilizacao ‘ e
Desmobilizagéao de
equipamento e equipe
para extracao de corpo
de prova da capa
Asfaltica- (para cada 25
extracao de CP’s
correspondente a 1
mobilizagéo)

TOTAL R$
40.800,00

45 | R$ 100,00 R$ 4.500,00

45 | R$ 140,00 R$ 6.300,00

2 czc

45 | R$ 150,00 R$ 6.750,00

=z C

03 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00

2 C

9- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada na
realizacdo de ensaios tecnolégicos para controle de qualidade e verificagdo da
conformidade da pavimentacéo asfaltica do Municipio de Nova Esperanga do
Sudoeste ~ Parana, contemplando os ensaios de controle da taxa de aplicagéo
de ligante betuminoso, determinagao da porcentagem de betume em misturas
betuminosas, controle do grau de compactacido da mistura asfaltica,
determinacdo da densidade do material betuminoso, ensaio de tracdo por
compressdo diametral e extragdo de corpos de prova de concreto asfaltico por
meio de sonda rotativa, incluindo a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos e da equipe técnica necessarios a execugéo dos servigos.

A realizacdo dos ensaios permitird a Administracdo Municipal obter
informacdes técnicas sobre as caracteristicas e a qualidade da camada de
pavimentacdo asfaltica executada, possibilitando verificar sua conformidade
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com as especificacbes e normas técnicas aplicaveis, bem como identificar
eventuais inconformidades que exijam providéncias.

A solucdo contempla, ainda, a emissdo dos respectivos relatorios e
laudos técnicos, que subsidiardo o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos de pavimentacgéao asfaltica pelo Municipio. Dessa forma, a contratagao
contribuird para o controle tecnolégico dos servigos executados, para a
adequada aplicacdo dos recursos publicos e para a tomada de decisoes pela
Administracdo Municipal, visando & qualidade e a conformidade das obras de
pavimentacao asfaltica.

10-JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

A contratacdo sera realizada em lote Ginico, composto pelos servigos de ensaios
tecnologicos para controle de qualidade e verificagdo da conformidade da
pavimentacéo asfaltica, incluindo os ensaios de controle da taxa de aplicacao
de ligante betuminoso, determinacgéo da porcentagem de betume em misturas’
betuminosas, controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica,
determinacdo da densidade do material betuminoso, ensaio de tracdo por
compressio diametral, extragéo de corpos de prova de concreto asfaltico com
sonda rotativa e mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos € da equipe
técnica necessarios a execucdo dos servigos.

A opcdo pela contratacdo em lote Unico busca assegurar a integracédo € a
compatibilidade entre os servicos contratados, facilitando o planejamento € a
execucdo dos ensaios, a mobilizacdo dos equipamentos € da equipe técnica,
bem como a entrega dos respectivos relatorios e laudos técnicos. Essa
organizagdo também permite centralizar a responsabilidade pela execugéo do
conjunto dos servicos em uma Unica empresa, favorecendo o
acompanhamento e a fiscalizagao pela Administragéo Municipal.

Considerando que os servigos estdo relacionados ao controle tecnolégico da
pavimentagéo asfaltica e possuem finalidade comum, a contratagdo em lote
tinico podera proporcionar maior eficiéncia operacional e facilitar a gestao
contratual, desde que mantida a compatibilidade com os precos praticados no
mercado e demonstrada a vantajosidade para a Administragéo.

Dessa forma, justifica-se a contratagdo em lote unico, com julgamento pelo

critério de menor preco por lote, visando ao atendimento das necessidades do
Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste — Parana, a adequada execucao dos
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servicos € a obtencdo de uma proposta vantajosa para a Administracdo
Municipal.

11- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a contratacéo dos servigos especializados de ensaios tecnolégicos,
pretende-se proporcionar ao Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste -
Paranad os subsidios técnicos necessarios ao controle de qualidade e a
verificagao da conformidade da pavimentacgédo asfaltica executada, por meio da

avaliacdo das caracteristicas da mistura asfaltica e das condi¢cées da camada
de pavimento.

Busca-se, dessa forma, verificar parametros técnicos como a taxa de
aplicacdo de ligante betuminoso, a porcentagem de betume, o grau de
compactacio, a densidade do material betuminoso e a resisténcia a tragao por
compressao diametral, além de possibilitar a analise de amostras obtidas por
meio da extracdo de corpos de prova com sonda rotativa.

A realizacdo dos ensaios e a emisséo dos respectivos relatérios e laudos
técnicos permitirdo a Administragdo Municipal dispor de informagdes
confiaveis para subsidiar o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras e dos
servicos de pavimentacgao asfaltica, possibilitando a identificacdo de eventuais
inconformidades e a adocéo das providéncias cabiveis, quando necessario.

Como resultado, espera-se contribuir para a melhoria do controle
tecnologico da pavimentagao asfaltica, para a verificacdo do atendimento as
especificacdes e normas técnicas aplicaveis e para a adequada aplicagao dos
recursos publicos, promovendo maior seguranga nas decisées administrativas
e maior eficiéncia no acompanhamento dos servigos executados.

12 - FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL:

A execucdo do contrato seria acompanhado e fiscalizado pelo Servidor
Publicos Sr. Elcimar Augustinho Faust, que assumira a fungéo de fiscal do
Contrato, nos termos do art. art. 117 da Lei N°. 14.133/2021 e Decreto
Municipal n° 85/2023. Ao fiscal do contrato competird acompanhar, fiscalizar,
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conferir e avaliar a execucdo do contrato, bem como dirimir qualquer duvida
e pendencia que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for
necessario para a regularizacdo das faltas, ou problemas observados,
conforme prevé o art. 117 da Lei N°. 14.133/2021.

A fiscalizagdo néo ira reduzir a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitorios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, néo implicara na
responsabilidade da administracéo e de seus agentes e prepostos.

13- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Em analise da contratacdo pretendida, néao foi identificada a
necessidade de realizacdo de contratagdes correlatas ou interdependentes
para que o objetivo desta aquisi¢do seja atingido.

14- DESCRICAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A preservacdo ambiental constitui aspecto relevante na execugdo da
presente contratacdo, devendo os servicos de ensaios tecnologicos para
controle de qualidade e verificacdo da conformidade da pavimentacéo asfaltica
ser realizados em conformidade com os principios de sustentabilidade € a
legislacdo ambiental aplicavel.

A empresa contratada devera adotar, durante a coleta de amostras, a
extracdo de corpos de prova, a realizagédo dos ensaios e as demais atividades
necessarias a execucdo dos servicos, praticas que minimizem eventuais
impactos ambientais, evitando intervengdes desnecessarias nos locais de
pavimentacdo e assegurando a adequada destinagéo dos residuos
eventualmente gerados, conforme a legislacéo pertinente.

A execucdo dos servicos devera observar as normas técnicas, ambientais
e de seguranca aplicaveis, buscando reduzir desperdicios de materiais, utilizar
racionalmente os recursos necessarios e prevenir danos ao meio ambiente
durante os procedimentos de coleta, extracdo e analise das amostras.

A empresa contratada devera, ainda, cumprir as exigéncias ambientais
pertinentes ao objeto e observar as diretrizes € recomendacoes previstas no
Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, quando aplicaveis, contribuindo

Eone: (46) 3546-1144 - Av. lguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanga do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.or prefeitura.dnovaesperancadosudoeste.pr.gov.br

10




RANCA |

Estado o Parana

MUNICiPIO DE
__NOVA £5P]

para a execucao responsavel dos servicos e para a prevenc¢ao ou minimizacao
de eventuais impactos ambientais.

15- DECLARACAO DE VIABILIDADE/ POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Com base nas informacodes levantadas ao longo deste Estudo Técnico
Preliminar, nos levantamentos realizados, na pesquisa de precos efetuada
junto a empresas do ramo e considerando a necessidade identificada pela
Administracdo Municipal, declara-se VIAVEL E NECESSARIA a contratacéo
de empresa especializada na realizagdo de ensaios tecnoldgicos para controle
de qualidade e verificagdo da conformidade da pavimentagdo asfaltica do
Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste - Parana, compreendendo a
realizacdo dos ensaios previstos, a extracdo de corpos de prova de concreto
asfaltico por meio de sonda rotativa, a mobilizacdo e desmobilizagdo dos
equipamentos e da equipe técnica, bem como a emissdo dos respectivos
relatérios e laudos técnicos.

A contratacdo mostra-se adequada para atender a necessidade
administrativa identificada, uma vez que permitira ao Municipio obter
informacées técnicas para avaliar as caracteristicas da mistura asfaltica e as
condicbes da camada de pavimentacdo executada, subsidiando o
acompanhamento e a fiscalizagdo das obras e dos servigos, bem como a
identificacdo de eventuais inconformidades em relacéo as especificagbes e
normas técnicas aplicaveis.

Dessa forma, considerando a necessidade publica, a disponibilidade de
empresas aptas a execugéo dos servigos, os valores apurados na pesquisa de
precos e os beneficios esperados para o controle tecnologico da pavimentacao
asfaltica, conclui-se pela viabilidade técnica e economica da contratacgao,
por se tratar de solucdo compativel com as necessidades do Municipio e
voltada a adequada fiscalizagdo dos servicos € a aplicagao responsavel dos
recursos publicos.

16- RESPONSAVEL:
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. WO

“ANA PAULA BONETTI
Secretaria Municipal de Administragdo

Nova Esperanga do Sudoeste, Parana, em 20 de outubro de 2026.
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TERMO DE REFERENCIA

1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacio de empresa especializada na
realizacio de ensaios tecnoldgicos para controle de qualidade e verificacdo da conformidade
da pavimentaciio asfiltica, compreendendo a realizago de ensaios laboratoriais, controle das
caracteristicas da mistura asfaltica, extragdo de corpos de prova por meio de sonda rotativa,
mobilizagio e desmobilizagio de equipamentos e equipe técnica, bem como a emissfo dos
respectivos relatdrios e laudos técnicos, conforme as necessidades do Municipio de Nova Esperanga

do Sudoeste — PR e de acordo com as especifica¢Bes e quantidades estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

2. OBJETO E VALOR MAXIMO ESTIMADO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacfio de empresa especializada na
realizaciio de ensaios tecnolégicos para controle de qualidade e verificacfio da conformidade
da pavimentacio asfiltica do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste — Parana,
compreendendo ensaios de controle da taxa de aplicagfo de ligante betuminoso, determinagéo da
porcentagem de betume em misturas betuminosas, controle do grau de compactagéio da mistura
asfaltica, determinagfio da densidade do material betuminoso, ensaio de tragdo por compressao
diametral, extraciio de corpos de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa, bem como a
mobilizago e desmobilizagio dos equipamentos e da equipe necessarios & execugéo dos servigos,
visando atender as necessidades da Administragio Municipal.

2.2. A contratagio compreende a realizagfo dos ensaios tecnolégicos necessérios a avaliagdo das
caracteristicas e da qualidade da pavimentagdo asféltica, incluindo os procedimentos de coleta e
analise de amostras, extragdo de corpos de prova nos trechos indicados pelo Municipio e demais
atividades necessdrias 4 execug#io dos servigos solicitados pela Secretaria Competente.

2.3. Os servigos deverdio contemplar a realizagdo dos ensaios previstos neste Termo de Referéncia,
conforme as respectivas especificages e quantidades, possibilitando a verifica¢io dos pardmetros
téenicos da mistura asfaltica e das condicSes da camada de pavimentagio executada, de acordo com
os métodos de ensaio e as normas técnicas aplicaveis.

2.4. A empresa contratada devera disponibilizar profissionais capacitados, equipamentos e estrutura
adequados a execugo dos servigos, observando as normas técnicas pertinentes e as exigéncias legais
aplicaveis. Devera, ainda, apresentar os resultados dos ensaios por meio de relatérios e laudos
técnicos correspondentes aos servigos realizados, devidamente identificados e contendo as
informagBes necessérias a analise € a0 acompanhamento da qualidade da pavimentacdo asfaltica
pelo Municipio.

2.5. O valor maximo estimado da contratagio é de RS 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais),
conforme pesquisa de pregos realizada pela Administragéo Municipal, observados os valores
unitarios e os quantitativos estimados constantes da tabela deste Termo de Referéncia.

2.6. O valor da contratacio deverd compreender todos 0s custos necessarios a completa execugdo
dos servigos, incluindo m#o de obra, encargos sociais e trabalhistas, tributos, deslocamentos,
transporte de equipamentos, mobilizagio € desmobilizagéo da equipe, coleta de amostras, extragdo
de corpos de prova, realizagfo dos ensaios, emissiio de relatdrios e laudos técnicos, bem como
quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas a execug¢do do objeto, conforme as
especificagdes de cada item.

2.7. Os servigos deverfio ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicéveis, a
legislagdo vigente e as exigéncias dos drglos competentes, observadas as caracteristicas dos trechos
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de pavimentagdo asféltica a serem avaliados e as orientagdes da Secretaria Competente do
Municipio.

LOT |ITE | DESCRICAO UN | QT | VALOR TOTAL
E M DE | UNIT.
01 01 Ensaio de controle de taxade | UN | 45 RS 120,00 R$ 5.400,00
aplicagéo de ligante
betuminoso
02 Ensaio de porcentagem de | UN | 45 R$ 200,00 R$ 9.000,00
Betume - Misturas
Betuminosas
03 Ensaio e controle do grau de | UN | 45 R$ 130,00 R$ 5.850,00
compactagdo da mistura
asfaltica
04 Ensaio de densidade do |UN | 45 R$ 100,00 R$ 4.500,00
material betuminoso
05 Ensaio de tracdo por | UN |45 R$ 140,00 R$ 6.300,00
compressdo  diametral -
Misturas Betuminosas
06 Extra¢do de corpo de prova | UN | 45 R$ 150,00 R$ 6.750,00
de concreto asfaltico com
sonda rotativa
07 Mobilizagéo e| UN |03 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00
Desmobilizagéo de
equipamento e equipe para
extragdo de corpo de prova
da capa Asfaltica- (para cada
25 extragdo de CP’s
correspondente a 1
mobilizagéo)
TOTAL R$ 40.800,00

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de o Municipio de Nova Esperanga do
Sudoeste — Parana realizar o controle de qualidade e a verificagfo da conformidade dos servigos de
pavimentagio asféltica, por meio de ensaios tecnolégicos que permitam avaliar as caracteristicas
da mistura asfaltica e as condi¢des da camada de pavimento executada, visando assegurar o
atendimento aos requisitos técnicos aplicéveis.

3.2. A realizagio dos ensaios tecnologicos € necessaria para subsidiar tecnicamente o
acompanhamento e a fiscalizagfo das obras e dos servigos de pavimentacdo asféltica executados
no Municipio, possibilitando a andlise de par@metros como taxa de aplicagdio de ligante
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betuminoso, porcentagem de betume, grau de compactagfo, densidade do material betuminoso e
resisténcia 4 tragdo por compressdo diametral das misturas betuminosas.

3.3. A contratac¢io de empresa especializada mostra-se necessaria em razéo da natureza técnica dos
servigos, que exigem equipamentos apropriados, procedimentos especificos de andlise e
profissionais capacitados para a realizagfio dos ensaios, extragio de corpos de prova e elaboragéo
dos respectivos relatérios e laudos técnicos, conforme as normas técnicas aplicaveis.

3.4. A extracfio de corpos de prova de concreto asfaltico por meio de sonda rotativa permitira a
obtencdio de amostras dos trechos de pavimentagdo indicados pelo Municipio, possibilitando a
realizagiio das analises necessérias 4 avaliag8o das caracteristicas da camada asféltica executada ¢
fornecendo informagdes técnicas para subsidiar a fiscalizag@io municipal.

3.5. A realizacio dos ensaios e a emissdo dos respectivos relatorios e laudos técnicos contribuiréo
para a identifica¢o de eventuais inconformidades, para a avaliagdo dos resultados obtidos e para a
adogdio das providéncias cabiveis pela Administragdo Municipal, quando necessario, favorecendo
o acompanhamento técnico dos servigos e a adequada aplicago dos recursos publicos.

3.6. A contratagfio devera contemplar, ainda, a mobilizag8io e a desmobilizagdo dos equipamentos
e da equipe técnica necessdrios & extragio dos corpos de prova, considerando as condig¢Bes dos
locais de execugio e as solicitagdes da Administragio Municipal, de modo a viabilizar a realizagdo
dos servicos conforme a demanda e os prazos estabelecidos.

3.7. A contratagfio pretende, portanto, atender a uma necessidade de interesse publico relacionada
ao controle tecnolgico da pavimentagdo asféltica do Municipio, proporcionando suporte técnico
para a fiscalizagdo, a verificagdo da qualidade dos servigos executados e o acompanhamento da
conformidade com as especificagdes e normas técnicas pertinentes.

3.8. Ressalta-se, ainda, que a presente contratagdo visa atender as demandas da Secretaria
Competente do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste — PR, mediante a realiza¢do dos ensaios
tecnologicos necessdrios ao controle de qualidade e a verificagdo da conformidade da
pavimentag#io asfaltica, conforme as necessidades identificadas pela Administragiio Municipal.

MUNICIPIO DE ™

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

4. SELECAO DA EMPRESA FORNECEDORA

4.1. A empresa serd selecionada por meio de procedimento de contratagdo direta, por dispensa de
licitagiio, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, observados os requisitos
legais aplicaveis, adotando-se o critério de julgamento pelo menor prego por lote, conforme as
condi¢bes estabelecidas no procedimento de contrataggo.

5. PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO E ENTREGA

5.1. Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada sem Onus adicional para o
Municipio de Nova Esperan¢a do Sudoeste — Parand, compreendendo todos os procedimentos
necessérios 4 realizagiio dos ensaios tecnologicos, coleta de amostras, extragdo de corpos de prova
de concreto asfaltico com sonda rotativa, mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos ¢ equipe
técnica, anélise dos materiais e emissdo dos respectivos relatorios e laudos técnicos, conforme os
servigos contratados.

5.2. Os servicos deverdo ser iniciados apés o recebimento da Autorizacdio/Ordem de Servigo emitida
pela Administragdo Municipal, sendo executados de forma parcelada, conforme as necessidades da
Secretaria Competente e os locais indicados pelo Municipio.
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5.3. Os prazos para execugdo dos ensaios, extragdo dos corpos de prova e entrega dos respectivos
resultados e laudos técnicos serdio definidos conforme cada solicitagiio da Administraggo Municipal,
considerando a natureza dos servigos e os procedimentos técnicos necessarios. Nos casos de
urgéncia, a execucdo deverd ser priorizada mediante alinhamento prévio entre a contratada ¢ a
Administragdo Municipal.
5.4. Os servicos deverdio ser realizados nos trechos de pavimentagdo asféltica indicados pelo
Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste — Parana, dentro dos limites territoriais do Municipio,
incluindo os locais em que houver necessidade de coleta de amostras e extragdo de corpos de prova,
conforme indicagfo e orientagfo da Secretaria Competente.
5.5. Ao final da execugdio de cada servigo solicitado, a contratada devera entregar ao Municipio os
respectivos resultados dos ensaios, relatérios e laudos técnicos, conforme aplicavel, contendo as
informacdes necessarias a identificagdo das amostras analisadas, dos procedimentos realizados e
dos resultados obtidos, de modo a subsidiar a fiscalizagdo e a avaliagdo da qualidade da
pavimentagfo asfaltica.
5.6. Os relatorios e laudos técnicos deverdo ser apresentados de forma organizada e legivel, com
identificagio dos servigos executados e assinatura do profissional legalmente habilitado
responsével, quando exigivel, observadas as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias legais
pertinentes.
5.7. A entrega dos relatorios, laudos técnicos e demais documentos relacionados aos servigos devera
ocorrer junto a Secretaria Competente do Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste — Parana, ou
por meio eletrdnico indicado pela Administragéo Municipal.
5.8. Todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos, incluindo deslocamentos, transporte
de equipamentos, mobilizagio e desmobilizagdo de equipe, mio de obra, encargos sociais e
trabalhistas, tributos, materiais, coleta de amostras, extragdo de corpos de prova, realizagdo dos
ensaios e emissdo dos relatérios e laudos técnicos, bem como demais custos direta ou indiretamente
relacionados ao objeto, serdio de responsabilidade exclusiva da contratada e deverfio estar incluidas
nos pregos contratados, observadas as especificagdes de cada item.

6. DA VIGENCIA
6.1. A vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos € sessenta ¢ cinco) dias.

7. OBRIGACOES DAS PARTES

7 1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

7.2. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
7.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

7.4. A Contratada obriga-se a:

7.4.1. Atender prontamente as solicitagdes ¢ exigéncias da Administragdo Municipal relacionadas a
execugdo dos servigos contratados.

= 4.2. Comunicar 3 Contratante, imediatamente os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto da entrega com a devida comprovagao;

7.4.3. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugéo do contrato.

7.4.4. A contratada se responsabiliza por manter o enderego fisico e eletronico para notificagdes
atualizado.
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7.4.5. Responder por todo e qualquer dano resultantes de omiss&o, negligéncia, desde que fique
comprovada sua culpa ou dolo, nfio excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalizagdo ou
0 acompanhamento realizado pela contratante.

7.5. A Contratante obriga-se a:

7.5.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

7.5.2. Comunicar &3 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Ses, falhas ou irregularidades
verificadas;

7.5.3. Efetuar o pagamento a contratada pelos servigos efetivamente executados e aceitos pela
Administracio Municipal, observados os prazos ¢ as condi¢des estabelecidos neste Termo de
Referéncia e no instrumento contratual.
7.6. A Administragfio no respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

7.7. A execugiio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetivado de acordo com a proposta de pregos apresentada pela empresa
contratada.

8.2. O pagamento seré efetivado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida
em nome da Contratante, da qual dever4 constar o numero da dispensa, acompanhado da liberagéo
da Secretaria Requisitante, a Contratada devera ter conta pessoa juridica em nome da mesma para
que possa ser efetuado o pagamento.

8.3. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados conforme as regras estabelecidas
pela Administragio Municipal, apos a execugdo dos servigos solicitados, a apresentagfo da
respectiva nota fiscal ¢ o aceite dos servigos, acompanhado dos relatérios ¢ laudos técnicos
correspondentes, quando aplicdveis. A contratada devera apresentar as certiddes de regularidade
fiscal, trabalhista e do FGTS exigiveis para o pagamento, observadas as disposi¢des legais
pertinentes.

8.4. A partir da determinacéio da Instrucdo Normativa da Receita Federal, n° 2145/2023, o
municipio deve reter o IRRF —Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre os valores das contratagdes
de bens e prestagiio servigos. A retengdo seré efetuada aplicando-se sobre o valor a ser pago pelo
ente publico, a aliquota do IRRF constante na Tabela de Retengéo, que est4 estabelecida

na Instruciio Normativa da Receita Federal, n° 1.234/2012. O anexo estabelece as aliquotas ¢ a
natureza do bem fornecido ou do servigo prestado. Com o novo procedimento, as empresas devem
obrigatoriamente destacar a retenciio do Imposto de Renda Retido na Fonte nos Documentos
Fiscais emitidos para o Municipio. N&o sendo seguidas as orientag3es, a nota fiscal sera devolvida
para corregao.

9. DO REAJUSTE DE PRECOS
9.1. Durante a vigéncia do contrato néo haverd reajuste de precos.

10. DA FISCALIZACAO

10.1. O contrato serd acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo
Departamento de administragdo desta municipalidade.

10.2. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugéo do
contrato, bem como dirimir qualquer davida e pendencia que surgirem no curso de sua execugo,
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determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas, ou problemas observados,
conforme prevé o art. 117 da Lei N°. 14.133/2021.

10.3. Durante a vigéncia do contrato, a execugdo do mesmo serd acompanhada e fiscalizada por
servidores especialmente designados, Sr. Elcimar Augustinho Faust que assumirdo a fungfio de
fiscal do Contrato, nos termos do art. art. 117 da Lei N°. 14.133/2021. Para mais informagdes entrar
em contato pelo telefone: Sr. Elcimar Augustinho Faust (46) 98409-9144, e-mail:
elcimar.faust@gmail.com.

10.4. A fiscalizag@o de que trata este item nfo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada
pelo fornecimento do equipamento, inclusive quanto a eventuais defeitos, vicios ou
desconformidades verificadas durante o recebimento ou no periodo de garantia.

MUNICIPIO DE ™

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

11.1. O licitante ou a contratada sera responsabilizado pelas infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei n° 14.133/2021, garantidos o contraditério e a ampla defesa, aplicando-se
adverténcia, multas, impedimento de licitar e contratar ou declaragfo de inidoneidade.

11.2. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar a ata ou retirar a nota de empenho
caracterizara descumprimento total, sujeitando-a & multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor estimado do respectivo item.

11.3. Pela inexecugo total ou parcial do contrato, ou pela recusa em substituir os produtos rejeitados
dentro do prazo estabelecido, sera aplicada multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o
valor da obrigagéio nfio cumprida ou do contrato rescindido, sem prejuizo da rescisdo unilateral.
11.4. As multas aplicadas poderdio ser descontadas diretamente dos pagamentos devidos pela
Administra¢do ou cobradas judicialmente.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente aquisi¢o, correrfio a conta da Administragio previstos
na seguinte dotagio orcamentiria, consignado ao Departamentos de Administra¢io, conforme
classificagdo or¢camentaria abaixo:

UNIDADE | DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE CATEGORIA

ANAPAUTA BONETTI
Secretdria Municipal de Administragdo
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PARECER CONTABIL N° 70/2026

Assunto: Consulta sobre existéncia de dotagcdo orcamentaria
Origem: Departamento de Contabilidade
Interessado: Departamento Municipal de Administracao

DO OBJETO:

O Departamento Municipal de Administracdo, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021, solicita parecer
quanto a existéncia de dotacdo or¢amentaria para contratagdo de empresa especializada na realiza¢do de ensaios
tecnologicos para controle de qualidade e verificagdo de conformidade de pavimentagdo asfaltica no Municipio de
Nova Esperanga do Sudoeste.

1. Do Diagnéstico
a. Verificou-se que ha previsdo legal de dotacdo orgamentdria na Lei Or¢amentaria Anual (LOA) para
atender parcialmente as obrigacdes referentes a contratagdo pretendida.
b. Contudo, néo ha neste momento, recursos or¢gamentarios suficientes ou disponibilidade financeira
integral para execugdo completa do objeto pelo valor estimado de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos
reais), correspondente & expectativa de gastos no periodo de 12 (doze) meses.

2. Da Lei Aplicavel
a. Conforme artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, ¢ condicdo essencial a contratagdo a existéncia de
disponibilidade de créditos or¢camentarios no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro.
b. A Lei n°4.320/1964 e normativas municipais aplicaveis também exigem dotagdo suficiente para
obrigar-se financeiramente.

3. Das Recomendacdes para viabilidade
a. Realizagdo de processo licitatorio na modalidade de Registro de Pregos, conforme sugerido, para
permitir que cada aquisi¢ao seja empenhada conforme disponibilidade or¢amentaria.
b. Execugdo parcelada, atendendo as demandas conforme necessidade, para evitar contrair obrigacdes sem
cobertura financeira.
c. Caso haja risco de elevacdo de precos ou variagdo cambial (se aplicavel), prever margem ou dotagdo
adicional.
d. Incluir estimativa de restos a pagar, encargos, manutencao ou variagdo de insumos, para compor
previsdo or¢amentaria futura.

4. Das Dotagdes Orcamentarias

a. As despesas relativas a contratagdo ocorrerdo por conta das dotagdes abaixo discriminadas:

RECURSOS ORCAMENTARIOS:

Orgio Cad. Desp. Natureza da Despesa Fonte Valor
08.02 1219 33.90.39.05.00 000 40.800,00
TOTALIZANDO 40.800,00

Os créditos orgamentarios serdo liberados no momento da formalizacdo do(s) contrato(s), ou mediante emissao dos
empenhos correspondentes, observando-se a legislagdo vigente quanto a movimentacao orgamentaria e financeira.

5. Das Responsabilidades e Condicoes
a. A Administra¢do Municipal, por meio dos setores responsaveis (Finangas, Planejamento,
Contabilidade), devera assegurar que em cada etapa de aquisi¢do haja cobertura orcamentaria e financeira.
b. Em caso de auséncia de arrecadacgdo ou de redugdo de receitas, revisar imediatamente a programagao de
compras.
c. Manter registros transparentes e documenta¢do do planejamento e execu¢do disponiveis para controle
interno e externo.
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CONCLUSAO:

Atesto que, com base na analise dos documentos apresentados, existe dotacao orcamentaria parcial e previsao
legal para a contratacdo do objeto em questdo, desde que observadas as condicdes de liberag@o de crédito, emissao
de empenho e execucao parcelada. Ressalto, porém, que a efetiva execugdo dependera de disponibilidade financeira
concreta.

Esse parecer ¢ emitido em duas vias de igual teor.

Nova Esperanca do Sudoeste, 22 de outubro de 2026.

Assinado de forma digital
MARIA EDINA DE b

or MARIA EDINA DE

OLIVEIRA:603484 OLIVEIRA:60348402953
02953 Dados: 2026.10.22

11:46:47 -03'00'
MARIA EDINA DE OLIVEIRA

Contadora
CRC-PR-029714/0-8
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EDITAL DE DISPENSA POR LIMITE

O Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, PR, torna publico que, por meio da Secretaria
Municipal de Administracdo realizara Dispensa por limite, com critério de julgamento, menor preco,
na hipotese do art. 75, inciso Il, nos termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 51/2023, e demais normas aplicaveis.

Data limite para apresentacdo da proposta e documentacao: 03 de novembro de 2026 &s 09h0Omin.

*Sera considerado o horario de Brasilia/DF para todas as indica¢des de tempo constantes neste
edital.

1-0OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa € a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de
servicos de ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de qualidade e a verificacdo da
conformidade das pavimentacGes asfalticas do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste,
Parana, conforme condi¢es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital.

2 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
2.1. As despesas decorrentes desta contratacdo sdo oriundas da seguinte dotacdo orcamentaria:
UNIDADE DOTA(;AO ORCAMENTARIA FONTE CATEGORIA
08.02 1219 14.452.0002.2.002 339039000000

3-DO VALOR ESTIMADO:
3.1. O valor global méximo estimado para a prestacdo de servico sera de R$ 40.800,00 (quarenta
mil e oitocentos reais), conforme previsto no Termo de Referéncia em anexo.

4 — PERIODO PARA ENVIO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA
DE PRECO/COTACAO:

4.1. A presente Dispensa de Licitacdo ficara aberta por um periodo de 3 (trés) dias Uteis, a partir
da data da divulgacéo no site, e os respectivos documentos deverdo ser encaminhados ao e-mail:
licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, fazendo referéncia a DISPENSA POR LIMITE, ou
protocolados, em envelope devidamente identificado, diretamente no Departamento de Licitagdes,
situada no prédio da Prefeitura Municipal, a Avenida lguacu, 750, Centro, Nova Esperanca do
Sudoeste/PR, até as 09h00min do dia 03 de novembro de 2026.

5 - HABILITACAO
5.1. As exigéncias de habilitacdo a serem atendidas pelo fornecedor séo aquelas discriminadas nos
itens a seguir:

) Contrato Social, tltima alteracéo, autenticada em cartorio ou digitalmente;

I Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

1)  Provade regularidade perante a Fazenda Federal mediante certiddo conjunta expedida
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, no ambito de suas
competéncias, pela apresentacdo da respectiva Certiddo Negativa de Débito ou Certidao
Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

IV)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;

V) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

VI)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS;

VIIl)  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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VIII) Declaragéo unificada, conforme modelo do edital.

6 — PROPOSTA DE PRECOS

6.1. A Proposta de preco devera ser apresentada conforme modelo constante no Anexo Ill deste
Edital.

6.2. As propostas de preco que nao estiverem em consonancia com as exigéncias deste Edital serdo
desconsideradas julgando-se pela desclassificacao.

6.3. Os precos ofertados ndo poderdo exceder os valores unitarios, constantes neste Edital. Devendo
ser menor do que o valor estipulado pela administracao.

6.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, as empresas serdo convocadas para
apresentaram nova proposta conforme o disposto no inciso | do art. 60 da Lei n° 14.133/21,
perdurando o empate entre as empresas, serdo adotados os critérios constantes no art. 60 da Lei n°
14.133/21.

6.4. Caso ndo haja proposta apresentadas até a data e horario estipulados ou elas ndo sejam aceitas
por ndo cumprirem com os requisitos do edital, sera contratado a proposta de menor valor obtida na
pesquisa de precos que serviu de base para o procedimento, desde que atendidas as condicdes de
habilitacdo exigidas. Ap6s a sua convocagdo, a empresa terd o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
0 envio dos documentos de habilitacdo listados no item 5.

7-DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pelo contratante até o 30 (trinta) dias do més subsequente, mediante
apresentacdo de nota fiscal e apds atesto do setor competente.

7.2. Para realizacdo dos pagamentos, o licitante vencedor dever4d manter a regularidade fiscal
apresentada durante processo de habilitacdo.

8 — DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Podera o Municipio revogar o presente Edital de Dispensa de licitacdo por valor, no todo ou em
parte, por conveniéncia administrativa e interesse publico, decorrente de fato superveniente,
devidamente justificado.

8.2. O Municipio devera anular o presente Edital de Dispensa de Licitacdo, no todo ou em parte,
sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocacao.

8.3. A anulacdo do presente procedimento, ndo gera direito a indenizacdo, ressalvada o disposto no
paragrafo Unico do art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

8.4. Apos a fase de classificacdo das propostas, ndo cabe desisténcia da mesma, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Municipio.

8.5. Aplica-se ao presente Edital o Art. 4° da Lei n°® 14.133/2021, as disposic¢des constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, em 27 de outubro de 2026.
JAIME DA SILVA Assinado de forma digital por JAIME

DA SILVA STANG:71824634900

STANG:71824634900 Dados: 2026.10.28 08:07:20 -03'00'

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERENCIA

1. O presente documento apresenta a especificagéo do lote, objeto da DISPENSA POR LIMITE, bem
como condicdes de prestacédo de servigo, de acordo com as especificacfes contidas neste edital.

2. OBJETO E VALOR MAXIMO ESTIMADO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
a prestacdo de servicos de ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de qualidade e a
verificacdo da conformidade das pavimentac6es asfalticas do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste.

2.2. A contratacdo compreende a realizacdo dos ensaios tecnoldgicos necessarios a avaliacdo das
caracteristicas e da qualidade da pavimentacdo asfaltica, incluindo os procedimentos de coleta e
analise de amostras, extracdo de corpos de prova nos trechos indicados pelo Municipio e demais
atividades necessarias a execuc¢do dos servicos solicitados pela Secretaria Competente.

2.3. Os servigos deverdo contemplar a realizacdo dos ensaios previstos neste Termo de Referéncia,
conforme as respectivas especificacdes e quantidades, possibilitando a verificagdo dos parametros
técnicos da mistura asféltica e das condi¢bes da camada de pavimentacdo executada, de acordo com
0s métodos de ensaio e as normas técnicas aplicaveis.

2.4. A empresa contratada devera disponibilizar profissionais capacitados, equipamentos e estrutura
adequados a execucdo dos servicos, observando as normas técnicas pertinentes e as exigéncias legais
aplicaveis. Deverd, ainda, apresentar os resultados dos ensaios por meio de relatdrios e laudos
técnicos correspondentes aos servigcos realizados, devidamente identificados e contendo as
informagdes necessarias a analise e ao acompanhamento da qualidade da pavimentacdo asfaltica pelo
Municipio.

2.5. O valor méaximo estimado da contratacdo é de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais),
conforme pesquisa de precos realizada pela Administracdo Municipal, observados os valores
unitérios e os quantitativos estimados constantes da tabela deste Termo de Referéncia.

2.6. O valor da contratacdo devera compreender todos 0s custos necessarios a completa execucdo dos
servigos, incluindo méo de obra, encargos sociais e trabalhistas, tributos, deslocamentos, transporte
de equipamentos, mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe, coleta de amostras, extracdo de corpos de
prova, realizacdo dos ensaios, emissdo de relatdrios e laudos técnicos, bem como quaisquer outras
despesas direta ou indiretamente relacionadas a execucdo do objeto, conforme as especifica¢fes de
cada item.

2.7. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, a
legislacdo vigente e as exigéncias dos 6rgdos competentes, observadas as caracteristicas dos trechos
de pavimentacdo asfaltica a serem avaliados e as orienta¢des da Secretaria Competente do Municipio.
2.8. Portanto, os servigos a serem contratados conforme solicitacdo da Secretaria de Administracao
S80 0S seguintes:

LOTE | ITEM DESCRICAO UN | QTDE | VALOR UNIT. TOTAL
01 01 Ensaio de controle de taxa | UN 45 R$ 120,00 R$ 5.400,00
de aplicagdo de ligante
betuminoso
02 Ensaio de porcentagem de | UN 45 R$ 200,00 R$ 9.000,00
Betume - Misturas
Betuminosas
03 Ensaio e controle do grau de | UN 45 R$ 130,00 R$ 5.850,00
compactagdo da mistura
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asfaltica
04 Ensaio de densidade do | UN 45 R$ 100,00 R$ 4.500,00
material betuminoso
05 Ensaio de tracdo por | UN 45 R$ 140,00 R$ 6.300,00

compressdao  diametral -
Misturas Betuminosas

06 Extracdo de corpo de prova | UN 45 R$ 150,00 R$ 6.750,00
de concreto asféltico com
sonda rotativa

07 Mobilizacao e | UN 03 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00
Desmobilizagéo de
equipamento e equipe para
extracdo de corpo de prova
da capa Asfaltica- (para
cada 25 extragdo de CP’s
correspondente a 1
mobilizacdo)

TOTAL R$ 40.800,00

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de o Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste — Parana realizar o controle de qualidade e a verificacdo da conformidade dos servicos de
pavimentacgdo asfaltica, por meio de ensaios tecnol6gicos que permitam avaliar as caracteristicas da
mistura asfaltica e as condi¢des da camada de pavimento executada, visando assegurar o atendimento
aos requisitos técnicos aplicaveis.

3.2. A realizacdo dos ensaios tecnologicos €& necessaria para subsidiar tecnicamente o
acompanhamento e a fiscalizacdo das obras e dos servicos de pavimentacao asfaltica executados no
Municipio, possibilitando a analise de parametros como taxa de aplicacdo de ligante betuminoso,
porcentagem de betume, grau de compactacdo, densidade do material betuminoso e resisténcia a
tracdo por compressdo diametral das misturas betuminosas.

3.3. A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razdo da natureza técnica dos
servicos, que exigem equipamentos apropriados, procedimentos especificos de andlise e
profissionais capacitados para a realizacdo dos ensaios, extracdo de corpos de prova e elaboracéo
dos respectivos relatorios e laudos técnicos, conforme as normas técnicas aplicaveis.

3.4. A extracdo de corpos de prova de concreto asfaltico por meio de sonda rotativa permitira a
obtencdo de amostras dos trechos de pavimentacdo indicados pelo Municipio, possibilitando a
realizacdo das analises necessarias a avaliacdo das caracteristicas da camada asfaltica executada e
fornecendo informagdes técnicas para subsidiar a fiscalizagdo municipal.

3.5. A realizagdo dos ensaios e a emissdo dos respectivos relatdrios e laudos técnicos contribuirdo
para a identificacdo de eventuais inconformidades, para a avaliacdo dos resultados obtidos e para a
adogdo das providéncias cabiveis pela Administracdo Municipal, quando necessario, favorecendo o
acompanhamento técnico dos servicos e a adequada aplica¢do dos recursos publicos.

3.6. A contratacdo deverd contemplar, ainda, a mobilizacéo e a desmobilizacdo dos equipamentos e
da equipe técnica necessérios a extracdo dos corpos de prova, considerando as condic¢Bes dos locais
de execucdo e as solicitacbes da Administracdo Municipal, de modo a viabilizar a realizagdo dos
servigos conforme a demanda e 0s prazos estabelecidos.

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lgua¢u, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperan¢a do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.aov.br prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br




MUNICIPIO DE NOVA ¢
ESPERANCA DO SUDOESTE \“/\

Estado do Parané NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

3.7. A contratacdo pretende, portanto, atender a uma necessidade de interesse publico relacionada
ao controle tecnologico da pavimentacdo asfaltica do Municipio, proporcionando suporte técnico
para a fiscalizacdo, a verificacdo da qualidade dos servi¢os executados e 0 acompanhamento da
conformidade com as especifica¢fes e normas técnicas pertinentes.

3.8. Ressalta-se, ainda, que a presente contratacdo visa atender as demandas da Secretaria
Competente do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste — PR, mediante a realizacdo dos ensaios
tecnoldgicos necessarios ao controle de qualidade e a verificagdo da conformidade da pavimentagéo
asfaltica, conforme as necessidades identificadas pela Administracdo Municipal.

4. SELECAO DA EMPRESA

4.1. A empresa sera selecionada por meio de procedimento de contratacdo direta, por dispensa de
licitagdo, com fundamento no art. 75, inciso 1, da Lei n°® 14.133/2021, observados os requisitos legais
aplicaveis, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preco por lote, conforme as condi¢des
estabelecidas no procedimento de contratacao.

5.CONDICOES DA PRESTACAO DE SERVICOS

5.1. Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada, compreendendo todos 0s
procedimentos e materiais necessarios para a realizacdo dos ensaios tecnolégicos de pavimentacao
asfaltica, incluindo a coleta de amostras, a extracdo de corpos de prova de concreto asfaltico por meio
de sonda rotativa, a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos e equipe técnica, a analise dos
materiais coletados e a elaboracéo e emissdo dos respectivos relatorios e laudos técnicos, conforme
as  especificacbes e  condicdes  estabelecidas para cada item  contratado.
5.2. A execucdo dos servicos devera ocorrer mediante o recebimento da respectiva Ordem de Servico
emitido pela Administracdo Municipal, de acordo com a necessidade e a demanda da Secretaria
Competente. Os servigos seréo executados de forma parcelada, nos locais e nas quantidades indicados
pelo Municipio, ndo havendo obrigatoriedade de execucao integral em uma unica etapa.

5.3. Os prazos para execu¢do dos ensaios, extracdo dos corpos de prova e entrega dos respectivos
resultados e laudos técnicos serdo definidos conforme cada solicitacdo da Administracdo Municipal,
considerando a natureza dos servigos e 0s procedimentos técnicos necessarios. Nos casos de urgéncia,
a execucdo devera ser priorizada mediante alinhamento prévio entre a contratada e a Administracdo
Municipal.

5.4. Os servicos deverdo ser realizados nos trechos de pavimentacdo asfaltica situados dentro dos
limites territoriais do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Estado do Parana, conforme
indicacdo da Administragdo Municipal, abrangendo os locais em que se fizer necesséria a realizacéo
de ensaios tecnoldgicos, a coleta de amostras e a extracdo de corpos de prova, de acordo com as
orientacdes da Secretaria Competente e da fiscalizagdo do contrato.

5.5. Ao final da execucédo de cada servico solicitado, a contratada devera entregar ao Municipio 0s
respectivos resultados dos ensaios, relatorios e laudos técnicos, conforme aplicavel, contendo as
informacdes necessarias a identificacdo das amostras analisadas, dos procedimentos realizados e dos
resultados obtidos, de modo a subsidiar a fiscaliza¢do e a avaliagdo da qualidade da pavimentacéo
asfaltica.

5.6. Os relatérios e laudos técnicos deverdo ser apresentados de forma organizada e legivel, com
identificacdo dos servigos executados e assinatura do profissional legalmente habilitado responsavel,
quando exigivel, observadas as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias legais pertinentes.

5.7. A entrega dos relatérios, laudos técnicos e demais documentos relacionados aos servigos devera
ocorrer junto a Secretaria Competente do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste — Parand, ou
por meio eletronico indicado pela Administragdo Municipal.

5.8. Todas as despesas decorrentes da execucdo dos servicgos, incluindo deslocamentos, transporte de
equipamentos, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas,
tributos, materiais, coleta de amostras, extracdo de corpos de prova, realiza¢do dos ensaios e emissao
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dos relatérios e laudos técnicos, bem como demais custos direta ou indiretamente relacionados ao
objeto, serdo de responsabilidade exclusiva da contratada e deverdo estar incluidas nos precos
contratados, observadas as especificacdes de cada item.

6. DA VIGENCIA
6.1. A vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

7. OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

7.2. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
7.3. O Orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.4. A Contratada obriga-se a:

7.4.1. Atender prontamente as solicitacdes e exigéncias da Administracdo Municipal relacionadas a
execucdo dos servigos contratados.

7.4.2. Comunicar a Contratante, imediatamente os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto da prestacdo do servigo com a devida comprovacao;

7.4.3. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execu¢do do contrato.

7.4.4. A contratada se responsabiliza por manter o endereco fisico e eletrdnico para notificacdes
atualizado.

7.4.5. Responder por todo e qualquer dano resultantes de omisséo, negligéncia, desde que fique
comprovada sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento realizado pela contratante.

7.5. A Contratante obriga-se a:

7.5.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacfes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

7.5.2. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou irregularidades
verificadas;

7.5.3. Efetuar o pagamento a contratada pelos servicos efetivamente executados e aceitos pela
Administracdo Municipal, observados os prazos e as condi¢fes estabelecidos neste Termo de
Referéncia e no instrumento contratual.
7.6. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

7.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetivado de acordo com a proposta de precos apresentada pela empresa
contratada.

8.2. O pagamento serd efetivado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida
em nome da Contratante, da qual devera constar o numero da dispensa, acompanhado da liberacao
da Secretaria Requisitante, a Contratada devera ter conta pessoa juridica em nome da mesma para
que possa ser efetuado o pagamento.

8.3. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados conforme as regras estabelecidas
pela Administracdo Municipal, apos a execucéao dos servigos solicitados, a apresentacao da respectiva
nota fiscal e o aceite dos servi¢os, acompanhado dos relatérios e laudos técnicos correspondentes,
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quando aplicaveis. A contratada deverd apresentar as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e do
FGTS exigiveis para 0 pagamento, observadas as disposicdes legais pertinentes.
8.4. A partir da determinagdo da Instrucdo Normativa da Receita Federal, n® 2145/2023, o
municipio deve reter o IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre os valores das contratacfes
de bens e prestacao servicos. A retencdo sera efetuada aplicando-se sobre o valor a ser pago pelo ente
publico, a aliquota do IRRF constante na Tabela de Retencdo, que esta estabelecida

na Instrucdo Normativa da Receita Federal, n® 1.234/2012. O anexo estabelece as aliquotas e a
natureza do bem fornecido ou do servigo prestado. Com o0 novo procedimento, as empresas devem
obrigatoriamente destacar a retencdo do Imposto de Renda Retido na Fonte nos Documentos
Fiscais emitidos para o Municipio. N&o sendo seguidas as orientacGes, a nota fiscal serd devolvida
para correcao.

9. DO REAJUSTE DE PRECOS
9.1. Durante a vigéncia do contrato ndo havera reajuste de precos.

10. DA FISCALIZACAO

10.1. O contrato serd acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela Secretaria de
Administracdo desta municipalidade.

10.2. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugédo do contrato,
bem como dirimir qualquer divida e pendencia que surgirem no curso de sua execu¢édo, determinando
0 que for necesséario para a regularizacdo das faltas, ou problemas observados, conforme prevé o art.
117 da Lei N°. 14.133/2021.

10.3. Durante a vigéncia do contrato, a execucdo do mesmo sera acompanhada e fiscalizada por
servidores especialmente designados, Sr. Elcimar Augustinho Faust que assumirédo a funcéo de fiscal
do Contrato, nos termos do art. art. 117 da Lei N°. 14.133/2021. Para mais informagdes entrar em
contato pelo telefone: (46) 98409-9144, e-mail: elcimar.faust@gmail.com.

10.4. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelo
fornecimento do equipamento, inclusive quanto a eventuais defeitos, vicios ou desconformidades
verificadas durante o recebimento ou no periodo de garantia.

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente aquisi¢cdo, correrdo a conta da Administracédo previstos na
seguinte dotacdo orcamentéria, consignado ao Departamentos de Administracdo, conforme
classificacdo orcamentaria abaixo:

UNIDADE DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE CATEGORIA
08.02 1219 14.452.0002.2.002 339039000000
ANA PAULA BONETTI

Secretaria Municipal de Administracdo
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ANEXO Il - DECLARAQAO UNIFICADA
(documento obrigatdrio)
(papel timbrado da licitante)

A Comissao de Licitacdes

Do
Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Estado do Parana
Ref.: DISPENSA POR LIMITE

Pelo presente instrumento, a empresa ............cc...... , CNPJ n® ..., , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

() Declara, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situacdo de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06,
alterada pela Lei Complementar n® 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao seu desenquadramento desta situacao.

*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXII1 do art. 7° da Constituicdo Federal, ndo
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos de
idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/21.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos
para habilitacdo no presente processo licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa ndo foi declarada inidénea por nenhum 6rgao publico
de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

4) Declaramos, para os devidos fins que ndo possuimos em nosso quadro societario e de
empregados, servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

5) Comprometo-me a manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitacao.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatorios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)

SE(B) et : Portador(a) do RG sob n®
................................................. € CPF N% i, CUJA fUNGEO/CArgo
B e (s6cio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pelo
contrato.
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7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacgdo futura referente e
este processo licitatério, bem como em caso de eventual contrata¢do, concordo que o contrato seja
encaminhado para o seguinte endereco:

E-mail:
Telefone: ()
Banco: CIC: Chave Pix (se houver):

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar o Municipio, sob pena
de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituimos 0 SeNNOr(a).........ccceevvevveieeieciieseenne. , portador(a) do CPF/MF sob
N , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucdo do contrato,
referente a Dispensa e todos 0s atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas no
instrumento convocatorio, seus Anexos e no contrato.

NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO Il - PROPOSTA

DE PRECOS

(documento obrigatorio)

(papel timbrado da lic

A Comisséo de Licitacdes

Do

itante)

Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Estado do Parana
Ref.: DISPENSA POR LIMITE

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:
ENDERECO:

Apresentamos nossa proposta para prestacdo de servigco abaixo da presente licitagdo, modalidade
Dispensa, acatando todas as estipulac@es consignadas no anexo | do edital, conforme abaixo:

Lote | Item Descricéo Qtd Prestador de Servico |Valor Unit| Valor
Total
i \Valor Total R$
Valor total da proposta: R$
( )-

Declaramos que os servicos cotados atendem a todas as especificacdes do Anexo | do Edital da

Dispensa.

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigaces trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL.:
de emisséo da proposta.

60 (sessenta) dias a partir da data

LOCAL E FORMA DE EXECUCAO: Conforme Edital.

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDICOES: Conforme Edital

DATA:

NOME E ASSINATU

RA DO

REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanc¢a do Sudoeste - Pr.
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° xx/2026
DISPENSA N° XX/2026

PROCESSO LICITATORIO N° XX/2026

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR, Estado do Parana, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.589.289/0001-32, com sede na
Avenida Iguacu, n° 750, Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Prefeito o Sr. JAIME DA SILVA STANG, brasileiro, solteiro, inscrito no RG n°® 1958087-3
SESP-PR, CPF/MF n° 718.246.349-00, residente e domiciliado em Nova Esperanca do Sudoeste,
Estado do Parand, e do outro lado, a empresa, , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede no Municipio de , Estado
do Parana, na , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo
seu administrador, Sr. , brasileiro, inscrito no CPF/MF n°

RG n° , tém certo e ajustado o fornecimento do objeto adiante especmcado
que foi objeto de procedimento I|C|tator|o na modalidade de Dispensa n°® xx/2026, que se regera pela
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Edital da licitacdo em epigrafe e seus anexos e demais
legislacdo aplicavel e mediante as seguintes condi¢oes, ratificado em ......

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo
de servicos de ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de qualidade e a verificacdo da
conformidade das pavimentacgdes asfalticas do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste,
Parand, conforme quantidades e especificacfes técnicas minimas relacionadas abaixo e constantes
da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LOTE | ITEM | QTD | UN DESCRICAO PRESTADOR DE UNIT | TOTAL
SERVICO

CLAUSULA SEGUNDA — CONDICOES DE PRESTACAO DE SERVICO

5.1. Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada, compreendendo todos 0s
procedimentos e materiais necessarios para a realizacdo dos ensaios tecnoldgicos de pavimentacao
asfaltica, incluindo a coleta de amostras, a extracao de corpos de prova de concreto asfaltico por meio
de sonda rotativa, a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos e equipe técnica, a analise dos
materiais coletados e a elaboracéo e emissdo dos respectivos relatorios e laudos técnicos, conforme
as  especificacbes e  condigdes  estabelecidas para cada item  contratado.
5.2. A execucdo dos servicos deverd ocorrer mediante o recebimento da respectiva Ordem de Servico
emitido pela Administracdo Municipal, de acordo com a necessidade e a demanda da Secretaria
Competente. Os servicos serdo executados de forma parcelada, nos locais e nas quantidades indicados
pelo Municipio, ndo havendo obrigatoriedade de execucao integral em uma unica etapa.

5.3. Os prazos para execugdo dos ensaios, extracdo dos corpos de prova e entrega dos respectivos
resultados e laudos técnicos serdo definidos conforme cada solicitagcdo da Administracdo Municipal,
considerando a natureza dos servigos e 0s procedimentos técnicos necessarios. Nos casos de urgéncia,
a execucdo devera ser priorizada mediante alinhamento prévio entre a contratada e a Administragdo
Municipal.

5.4. Os servigos deverdo ser realizados nos trechos de pavimentacdo asfaltica situados dentro dos
limites territoriais do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Estado do Parand, conforme
indicacdo da Administracdo Municipal, abrangendo os locais em que se fizer necessaria a realizagdo
de ensaios tecnoldgicos, a coleta de amostras e a extracdo de corpos de prova, de acordo com as
orientacdes da Secretaria Competente e da fiscalizacao do contrato.
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5.5. Ao final da execucdo de cada servico solicitado, a contratada devera entregar ao Municipio 0s
respectivos resultados dos ensaios, relatorios e laudos técnicos, conforme aplicavel, contendo as
informagdes necessarias a identificacdo das amostras analisadas, dos procedimentos realizados e dos
resultados obtidos, de modo a subsidiar a fiscaliza¢do e a avaliacdo da qualidade da pavimentacéao
asféltica.

5.6. Os relatérios e laudos técnicos deverdo ser apresentados de forma organizada e legivel, com
identificacdo dos servigos executados e assinatura do profissional legalmente habilitado responsavel,
quando exigivel, observadas as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias legais pertinentes.

5.7. A entrega dos relatorios, laudos técnicos e demais documentos relacionados aos servicos devera
ocorrer junto a Secretaria Competente do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste — Parand, ou
por meio eletronico indicado pela Administragdo Municipal.

5.8. Todas as despesas decorrentes da execucdo dos servicos, incluindo deslocamentos, transporte de
equipamentos, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas,
tributos, materiais, coleta de amostras, extracdo de corpos de prova, realiza¢do dos ensaios e emissao
dos relatdrios e laudos técnicos, bem como demais custos direta ou indiretamente relacionados ao
objeto, serdo de responsabilidade exclusiva da contratada e deverdo estar incluidas nos precos
contratados, observadas as especificacdes de cada item.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. Pela prestacdo dos servigos ora contratados, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA o
valor total de RS$.....,... (oeovveieeieieiee e ), aqui por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
UNIDADE DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE CATEGORIA
08.02 1219 14.452.0002.2.002 339039000000

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTOS E REAJUSTE

5.1. O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida
em nome da Contratante, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, acompanhado da liberacao
da Secretaria Requisitante, a Contratada devera ter conta pessoa juridica em nome da mesma para
que possa ser efetuado o pagamento.

5.2. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias ap0s a entrega dos produtos e apresentacao da
nota fiscal na Unidade da Contabilidade Geral, a contratada devera apresentar juntamente com a nota
fiscal as certiddes negativas relativas a ambito Federal, FGTS e Trabalhista.

5.3. A partir da determinacdo da Instrucdo Normativa da Receita Federal, n° 2145/2023, o
municipio deve reter o IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre os valores das contratagdes
de bens e prestacdo servicos. A retengdo serd efetuada aplicando-se sobre o valor a ser pago pelo ente
publico, a aliquota do IRRF constante na Tabela de Retencdo (anexo 1), que esta estabelecida
na Instrucdo Normativa da Receita Federal, n® 1.234/2012. O anexo estabelece as aliquotas e a
natureza do bem fornecido ou do servigo prestado. Com o0 novo procedimento, as empresas devem
obrigatoriamente destacar a retencdo do Imposto de Renda Retido na Fonte nos Documentos
Fiscais emitidos para o Municipio. N&o sendo seguidas as orientacGes, a nota fiscal serd devolvida
para correcao.

5.4. O valor do presente contrato ndo sera reajustado.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados 8 CONTRATANTE,
ou a terceiros decorrentes do objeto deste contrato, inclusive, mortes, perdas ou descri¢ao parciais ou
totais, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao
presente contrato.
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CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condi¢des descritas
no presente edital e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parégrafo Primeiro - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

b) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas;

c) Efetuar o pagamento a contratada pelos servigcos efetivamente executados e aceitos pela
Administragdo Municipal, observados os prazos e as condigOes estabelecidos neste Termo de
Referéncia e no instrumento contratual.
d) A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

e) A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Paragrafo Segundo - Constituem obrigacfes da CONTRATADA:

a) Atender prontamente as solicitagdes e exigéncias da Administracdo Municipal relacionadas a
execucdo dos servigos contratados.

b) Comunicar a Contratante, imediatamente os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto da prestacdo do servigo com a devida comprovacao;

c) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais,
comerciais e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuc¢do do contrato.

d) A contratada se responsabiliza por manter o endereco fisico e eletrénico para notificacGes
atualizado.

e) Responder por todo e qualquer dano resultantes de omissdo, negligéncia, desde que fique
comprovada sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento realizado pela contratante

CLAUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS

8.1. Nas contratacfes em que se facam necessarias inclusdes de qualquer elemento ndo constante do
presente, serdo efetuadas por “ANEXO ou TERMO ADITIVO” que integrardao o Contrato para todos
os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA NONA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. As sanc0es e penalidades que poderdo ser aplicadas a Licitante/Contratada séo as previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, nesta Dispensa e no Contrato.

9.3. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
a) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

b) Multa:
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I - Moratoria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;

I - Compensatoria de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, no caso de inexecucao total do
contrato.

c) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n. 14.133, de 2021.

d) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.5. Todas as san¢des previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

9.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

9.9. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.10. Na aplicacao das sancOes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgéos de controle.

9.11. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
0 rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administrag&o,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relag@o de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.13. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo
da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
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de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

9.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgao ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA - PRATICAS DE ANTICORRUPCAO

10.1. Adotar praticas de anticorrupc¢ao, observando e fazendo observar, em toda gestdo, o mais alto
padrao de ética, durante todo o processo de execucao, evitando praticas corruptas e fraudulentas;
10.2. Impor sancdes sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da
Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestao
municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa fisica,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar de licitagdo ou de contratos financiados com recursos repassados pela esfera
estadual. Para os propositos deste inciso, definem-se as seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no desempenho de suas atividades;

b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissao de fatos, com o objetivo de influenciar a execugdo
dos recursos;

c) Prética colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais € ndo competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao de
um contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes
falsas, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalizacdo da execugao do recurso.

10.3. Concordar e autorizar a avalia¢ao das despesas efetuadas, mantendo a disposi¢cdo dos 6rgaos de
controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatdrios das despesas
efetuadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.
137 da Lei n® 14.133/21.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisdo administrativa prevista no § 2° do art. 138 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA VIGENCIA
12.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo
ser prorrogado de acordo com o contido nos artigos 106, 107 e 108 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO
13.1. O contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela Secretaria de

Administracdo desta municipalidade.
13.2. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao do contrato
e dos respectivos servigos, bem como dirimir qualquer davida e pendencia que surgirem no curso de

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanc¢a do Sudoeste - Pr.
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sua execucdo, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas, ou problemas
observados, conforme prevé o art. 117 da Lei N°. 14.133/2021.

13.3. Durante a vigéncia do contrato, a execucdo do mesmo serd acompanhada e fiscalizada por
servidor especialmente designado, Sr. Elcimar Augustinho Faust, que assumiré a fungéo de fiscal do
Contrato, nos termos do art. art. 117 da Lei N°. 14.133/2021. Para mais informagdes entrar em contato
pelo telefone (46) 98409-9144, e-mail: elcimar.faust@gmail.com.

13.4. A fiscalizagéo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do prestador do
servigo, ainda que resultem de condicdes técnicas ou vicios redibitérios e na ocorréncia desta, nao
implica na responsabilidade da administracao e de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA
15.1. O presente contrato estd vinculado aos termos do Edital de Licitacdo, referente a Dispensa n°
xX/2026 — Processo Licitatorio n® xx/2026 e seus anexos, bem como a Proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ASSINATURA

16.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA e as testemunhas que subscrevem o presente
instrumento concordam expressamente que este podera ser assinado eletronicamente através da
plataforma que melhor lhes aprouver, com fundamento no art. 10°, paragrafo 2° da MP 2200-1/2001
e do art. 6° do Decreto 10.278/2020.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. As questbes decorrentes da utilizacdo da presente ata, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Salto
do Lontra— PR, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21, com excluséo de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d”, da Constituigdo
Federal.

Nova Esperanca do Sudoeste, PR,

MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
CONTRATANTE
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

CONTRATADO
Administrador
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RG n°: RG n°:
ASS: ASS:

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanc¢a do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.aov.br prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br
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AVISO DE DISPENSA POR LIMITE

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE, Estado do Parana, pessoa juri-
dica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 95.589.289/0001-32, com sede
na Avenida lguagu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperanga do Sudoeste, Estado do
Parand, em conformidade com o art. 75, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e com 0
Decreto Municipal n® 51/2023, torna publico aos interessados que a administragdo muni-
cipal pretender realizar a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de
servicos de ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de qualidade e a verifica-
cao da conformidade das pavimentacfes asfalticas do Municipio de Nova Esperan-
ca do Sudoeste, Parana, podendo eventuais interessados apresentarem proposta de
precos no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da publicacao no site oficial do Municipio,
oportunidade em que a administracdo escolhera a proposta mais vantajosa. Limite para a
apresentacao da proposta de precos e documentos de habilitacdo: 03 de novembro de
2026 as 09h00min.

A proposta de precos, juntamente com os demais documentos de habilitacdo, devera ser
entregue no setor de licitagbes do Municipio ou enviada no e-mail licita-
cao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, até a data e horario limite acima estabelecido.

O edital/termo de referéncia da dispensa por limite estara disponivel no site oficial do Mu-

nicipio www.novaesperancadosudoeste.pr.qov.br.

Informacg6es adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados
por escrito ao Agente de Contratacdo pelo endereco eletrbnico licita-

cao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, em 27 de outubro de 2026.

JAIME DA SILVA Assinado de forma digital

por JAIME DA SILVA Documento assinado digitalmente
STANG:718246 STANG:71824634900 9 vy meomens
Dados: 2026.10.28 VerTimes o et utitar i gov b
34900 07:55:34-03'00'
JAIME DA SILVA STANG TIAGO MARTINS
Prefeito Municipal Agente de Contratacéo

Fone: (46) 3546-1144 - Av. lguac¢u, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanc¢a do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.hovaesperancadosudoeste.pr.aov.br prefeitura@novaesperancadosudoeste.pr.aov.br
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Diario Oficial esuuniciosde.

Quarta-Feira, 28 de Outubro de 2026 Ano XV — Edigdo N2 3726

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

AVISO DE DISPENSA POR LIMITE

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE, Estado do Parand, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 95.589.289/0001-32,
com sede na Avenida Iguagu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperanga do Sudoeste,
Estado do Parana, em conformidade com o art. 75, inciso Il, da Lei Federal n®
14.133/2021 e com o Decreto Municipal n® 51/2023, torna publico aos interessados que
a administragdo municipal pretender realizar a contratacdo de empresa especializada
para a prestagao de servicos de ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de
qualidade e a verificagdo da conformidade das pavimentagdes asfalticas do Municipio de
Nova Esperanga do Sudoeste, Parana, podendo eventuais interessados apresentarem
proposta de pregos no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da publicagéo no site
oficial do Municipio, oportunidade em que a administragdo escolhera a proposta

mais vantajosa. Limite para a apresentagéo da proposta de pregos e documentos de
habilitagdo: 03 de novembro de 2026 as 09h00min.

A proposta de pregos, juntamente com os demais documentos de habilitagédo, devera
ser entregue no setor de licitagdes do Municipio ou enviada no e-mail licitacao@
novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, até a data e horario limite acima estabelecido.

O edital/termo de referéncia da dispensa por limite estara disponivel

no site oficial do Municipio www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Informacgdes adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimentos deverdo ser
encaminhados por escrito ao Agente de Contratagéo pelo enderego eletronico licitacao@
novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperanga do Sudoeste, Parana, em 27 de outubro de 2026.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

TIAGO MARTINS

Agente de Contratacéo

Cod473063

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 28/10/2026.
A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita informando o cédigo identificador no site:
http://dioems.com.br
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A Comiss#o de Licitagdes
Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste — Estado do Parana
Ref.: Dispensa por Limite

NOME DA EMPRESA: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
CNPJ: 41.936.439/0001-08

CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08

ANEXO Ill - PROPOSTA DE PREGOS

(Documento obrigatério — conforme modelo do Edital)

ENDEREGCO: Rua Salgado Filho, n° 188, Bairro Neva, CEP 85.802-150, Cascavel/PR

Apresentamos nossa proposta para prestacdo dos servigos objeto da presente Dispensa, acatando
as estipulagbes do Edital e do Termo de Referéncia, conforme abaixo:

: "the

ltem

) Descrigdo v

o,

-.4Valorunitario "= 4
‘| ofertado™

Valortotal. .

ofertado” - .- -

01

01

Ensaio de controle
de taxa de
aplicagdo de
ligante betuminoso

45

R$ 75,00

R$ 3.375,00

01

02

Ensaio de
porcentagem de
betume ~ Misturas
Betuminosas

45

R$ 135,00

R$ 6.075,00

01

03

Ensaio e controle
do grau de
compactagédo da
mistura asfaltica

45

R$ 70,00

R$ 3.150,00

01

04

Ensaio de
densidade do
material
betuminoso

45 -

R$ 65,00

R$ 2.925,00

01

05

Ensaio de tragéo
por compressao
diametral —
Misturas
Betuminosas

45

R$ 85,00

R$ 3.825,00

01

06

Extrag8o de corpo
de prova de
concreto asfaltico
com sonda rotativa

45

R$ 95,00

R$ 4.275,00

01

07

Mobilizagéo e
desmobilizagao de
equipamento e
equipe para
extragao de corpo
de prova da capa
asfaltica (para
cada 25 extragdes
de CPs,
correspondente a
1 mobilizagéo)

'R$ 500,00

R$ 1.500,00

Valor total da proposta: R$ 25.125,00 (VINTE E CINCO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

S5




Declaramos que os servigos cotados atendem a todas as especificagdes do Anexo | do Edital.

No prego cotado estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos
sociais, obrigagGes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, bem como despesas com
transportes, deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratagéo.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias a partir da data de emissao.

LOCAL E FORMA DE EXECUCAOQ: Conforme Edital.
PAGAMENTO: Conforme Edital.
DEMAIS CONDICOES: Conforme Edital.

Cascavel/PR, 29 de Outubro de 2026.

CRISTOPHER /c\sRiiSr;_ac;!:Hc; forma digital por
MENEGUETTI:010 MENEGUETTL01013078969

Dados: 2026.10.29 09:22:50

13078969  -0300°

Cristopher Meneguetti
Representante legal — CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
CNPJ: 41.936.439/0001-08
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TERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA
CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08
NIRE: 41209901466

Folha 1 de 4
O signatério deste instrumento:

1) CRISTOPHER MENEGUETTI, brasileiro, natural de Curitiba — Estado do
Parana, nascido em 27/03/1988, CASADO sob regime de COMUNHAQ PARCIAL DE BENS, engenheiro civil,
inscrito no CPF/MF sob n.° 010.130.789-69, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 9.517.756-5/
Secretaria de Seguranga Publica — Instituto de Identificagéo do Estado Parand, residente e domiciliado na
Rua ‘Cabo Pedro Maria Neto, n.° 503, Bairro Santa Felicidade, Cep. 85.803-430, nesta cidade de Cascavel -
Estado do Parana. Sécio Unico da Sociedade Empreséria Limitada Unipessoal que gira sob o nome
empresarial de “CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA”", com sede na Rua Salgado
Filho, n.° 188, Bairro Neva, Cep. 85.802-150, nesta cidade de Cascavel - Estado do Parand, inscrita no CNPJ
sob o n.° 41.936.439/0001-08, com o contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Parana
sob o n° 41209901466 em 13/05/2021, resolve através deste instrumento particular de alteragéo contratual,
alterar o seu contrato primitivo, mediante clausulas e condigbes seguintes:

1.2 CLAUSULA - O sécio CRISTOPHER MENEGUETTI resolve aumentar o capital social em R$ 420.000,00
(quatrocentos e vinte mil reais) divididos em 420.000 (quatrocentos e vinte mil reais) cotas.
Ficando as cotas distribuidas da seguinte forma e proporgéo: ‘

Sacios Cotas iniciais | Cotas Integralizadas | Atual- R$ %
CRISTOPHER MENEGUETTI. .80.000 420.000 500.000,00 | 100,00
Total do Capital Social | 80.000 420000 500;000,00 100,00

2.2 CLAUSULA - Em razdo das modificagdes contratuais, o Unico socio resolve consolidar o contrato
social tornando sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condigdes contidas no contrato primitivo e
alterages anteriores, passando a ter a seguinte redagéo.

CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO. LTDA
NIRE n. ° 41209901466
CNPJ n. ° 41.936.439/0001-08 ‘ ,
CONSOLIDA(}AO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

1) CRISTOPHER MENEGUETTI, brasileiro, natural de Curitiba — Estado do
Parana, nascido em 27/03/1988, CASADO sob regime de COMUNHAO PARCIAL DE-BENS, engenheiro civil,
inscrito no CPF/MF sob n.° 010.130.789-69, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 9.517.756-5/
Secretaria de Seguranga Publica — Instituto de Identificaggo do Estado Parand, residente e domiciliado na
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TERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA

‘ CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08
NIRE: 41209901466

Folha2de 4
Rug Cabo Pedro Maria Neto, n.° 503, Bairro Santa Felicidade, Cep. 85.803-430, nesta cidade de Cascavel -

Estado do Parana. Sécio Unico da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal que gira sob o nome
empresarial de “CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA”, com sede na Rua Salgado
Filho, n.° 188, Bairro Neva, Cep. 85.802-150, nesta cidade de Cascavel - Estado do Paran4, inscrita no CNPJ
sob 0 n.° 41.936.439/0001-08, com o contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Parana
sob o n° 41209901466 em 13/05/2021, RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato
soc al tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condigdes contidas no contrato

prmlutlvo e alteragbes anteriores, que adequado as disposicdes da referida Lei n® 10.406/2002 aplicaveis a
est tlpo societério, passa a ter a seguinte redacao:

=

1.2 CLAUSULA A sociedade empresaria limitada unipessoal gira sob 0 nome empresarlal de CMM
ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

22 CLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal tem sua sede social em Rua Salgado Filho,
n.° 188, Bairro Neva, Cep. 85.802-150, nesta cidade de Cascavel - Estado do Parana.

3.2 CLAUSULA - O objeto social da sociedade empresaria limitada unipessoal é: Servigos e consultoria em
engenharia de obras em estradas/vias urbanas, servicos de fiscalizagio de obras (71.12-0/00); Controle
tecnolégico de solo, concreto, asfalto e teste de anélises técnicas (71.20-1/00); Obras de urbanizagéo - ruas,
pragas e calcadas (42.13-8/00); Servicos de cartografia, topografia e geodesia (71.19-7/01); Perfuragdes e
sondagens destinadas & construgio (43.12-6/00); Construgdo de edificios (41.20-4/00);, Servigos de
gerenciamento e administragdo de obras de infraestrutura rodovidria (43.99-1/01); Prestagéo de servigos
destinados a construg@o civil (43.30-4/99); Obras de fundagdes (43.91-6/00); Locac&o de maquinas e
equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes (77.32-2/01); Execugdo de obras de
alvenaria, paredes de alvenaria, paredes de blocos de concreto e trabalhos de pedreiro para obras de
alvenaria (43.99-1/03); Construcdo de rodovias e ferrovias (42.11-1/01); Pinturas para sinalizagdo em
rodovidrias e aeroportos (42.11-1/02) e Servigos de desenho técnico relacionados a arqwtetura e engenhana
(71.19-7/03).

42 CLAUSULA - O prazo de duracdo da sociedade empresaria limitada unipessoal é por tempo
indeterminado, com inicio das atividades em 27/04/2021.

5.aiCLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal podera a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou outra dependéncia, no pais ou no exterior, mediante alteragéo contratual assinada por todos os
sOCios. :

6.2 CLAUSULA - O Capital Social da sociedade empresaria limitada unipessoal subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas
mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuido:
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ERCEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA :

CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08
NIRE: 41209901466

- Folha 3 de 4
Unico sécio % QUOTAS VALOR R$
QRISTOPHER MENEGUETTI 100 500.000 500.000,00
TOTAL 100 500.000 500.000,00

Paragrafo (nico: A responsabilidade do Unico scio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondera
solidariamente pela integralizagao do capital social.

7.2 CLAUSULA - Ficam dispensadas reunioes de socios e a lavratura de ata de prestagéo de contas assim

como a publicagdo e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar n°
123(:.006.

8.2 QMUSULA - A administragéo da sociedade limitada unipessoal sera exercida individualmente e por
prazio indeterminado pelo Unico sécio CRISTOPHER MENEGUETTI, ficando dispensado de prestar
caugao raz&o pela qual compete ao administrador a diregdo dos negdcios sociais e a pratica dos atos
necessanos ao funcionamento normal e regular das atividades econdmicas da sociedade, podendo ele
recgeber dar quitacdo, pagar contas em geral, contrair obrigacdes, abrir, movimentar e encerrar contas
banicérias, representar de qualquer forma a sociedade perante 6rgdos da administracdo publica Federal,
Estédual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar iméveis ou quotas representativas do capital
somal da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caugdo de titulos e de direitos
credltonos prestar garantias fidejussorias as sociedades subsidirias, controladas ou coligadas, ou de
CUJQ ‘capltal participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a
sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento publico ou
parﬁicuiar de mandato, mediante especificagdo naquele documento, dos atos ou operagdes que poderéo
pratiéar, bem como do prazo de duragdo do mandato que sendo para representagéo em juizo, podera ser
por}prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessario para o fiel cumprimento do mandato.

Pafégrafo Primeiro: O administrador fixara uma retirada mensal, a titulo de “pré-labore”, observadas as
dlsp031<;oes regulamentares pertinentes.

Paragrafo Segundo: O administrador respondera solidariamente, perante a sociedade e terceiros
prej‘udlcados por culpa no desempenho de suas fungdes.

92 i(,‘LA'\USULA O administrador declara sob as penas da Lei que ndo esta impedido por-Lei especial do
exercnmo da administragdo de sociedade unipessoal limitada e que ndo se acha condenado a pena que
vede ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagéo,
pelta ou suborno, concussdo, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacmna| contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica ou a
pro‘gnedade
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CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08
NIRE: 41209901466

. Folha 4 de 4
10.% CLAUSULA - O exercicio social sera coincidente com o ano-calendario, terminando em 31 de

dezembro de cada ano, quando serd procedido o levantamento do balango patrimonial e efetuada a
apuragao de resultados, os quais serdo atribuidos ao sdcio Unico proporcionalmente &s suas quotas de
capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade.

11.4 | CLAUSULA - Asociedade limitada unipessoal podera levantar demonstragdes contabeis
intermediarias, a qualquer tempo, para fins de ciséo parcial ou total, fusdo e incorporagéo, retirada do
sdcio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessarios pelo socio.

12,4 CLAUSULA - O tnico sécio seré obrigado & reposicao dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer
titulp: ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuirem com prejuizo do
capital.

13.4 CLAUSULA - Em caso de falecimento do Unico sécio a sociedade limitada unipessoal podera
continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Ndo sendo
possivel, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poder ser dissolvida.

14.3 CLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condi¢cdo de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

15.3 CLAUSULA - Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Parana, para o exercicio e 0
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes do presente instrumento, com excluséo de qualquer
outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicilio do Unico sécio.

Lav‘rado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos,
condigdes e intengdo propostas pelos socios ora presentes e que 0s mesmos assinem e rubriquem este
inst‘mmento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato,

obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel — Estado do Parana, 21 de fevereiro de 2025.

CRISTOPHER MENEGUETTI
RG n. °9.517.756-56 SSP/PR
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA consta assinado
digitalmente por:

CPF/CNPJ ~ Nome

01013078969 CRISTOPHER MENEGUETTI

%

L

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025 14:37 SOB N° 20250949903.
PROTOCOLO: 250949903 DE 26/02/2025.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12503667588. CNPJ DA SEDE: 41936439000108.
NIRE: 41209901466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2025.

CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

JUCEPAR

TEAYA TSHAKLIAL UG PiULEL

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br R

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificagdo.




16/04/2026, 16:55 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO

COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAOQ | DATADE ABERTURA
41.936.4 39/0001 -08 RA
41.936.43 CADAST L 13/05/2021

NOME EMPRESARIAL
CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

TITULO D ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
7112 -0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRICAC DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construgio de edificios

42.11-101 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.11-102 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos

42.13-84 00 Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas

43.12-6-00 - - Perfuragoes e sondagens

43.30-4199 - Outras obras de acabamento da construgio

43.91-6400 - Obras de fundagdes

43.99-1401 - Administragdo de obras

43.99-1403 - Obras de alvenaria

71.19-7401 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

71.19-7403 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
71.20-1400 - Testes e analises técnicas

77.32-2401 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

CODIGO § DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADQURO NUMERO COMPLEMENTO
R SALGADO FILHO 188 whwinr

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
85.802-150 NEVA CASCAVEL

UF
PR

ENDEREGQ ELETRONICO ) TELEFONE
CRISTOPHER@CMM.ENG.BR (45) 9817-3147

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fekdekk

ATIVA 13/05/2021

SITUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

dekkkkkkk | Fdkekdkkii

. SITUAGAD ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 16/04/2026 as 16:54:07 (data e hora de Brasilia).

about:blank
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

ERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
CNPJ: 41.936.439/0001-08

|

IiRessalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
Tsponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¢ certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

i

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no d&mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagéo desta certidéo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:18:00 do dia 12/05/2026 <hora e data de Brasilia>.

Viélida até 08/11/2026.

Cédigo de controle da certidao: CDF7.79E0.53EB.46C6

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

)

1




29/10/2026,

https://consu

08:33 Consulta Regularidade do Empregador
@
i
Vollar Imprimir

CAIXA ECONGMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
: do FGTS - CRF
Inscricdo:  41.936.439/0001-08

Razao

social: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

Endereco: R SALGADO FILHO 188 / NEVA / CASCAVEL / PR / 85802-150

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que fhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobrangca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 12/10/2026 a 10/11/2026

Certificacdo Niimero: 2026101206575639696457
Informacgdo obtida em 29/10/2026 08:33:15

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei gsta
condicionada a verificacio de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuItaEmpregador.jsf

n
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

—.

| 5 L A Y -

ome: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
NPJ: 41.936.43%9/0001-08

ertiddo n°: 66844431/2026

xpedicdo: 04/08/2026, as 10:00:02

alidade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

<

Certifica-se que CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.936.439/0001-08, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Ds dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
2 todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciédrios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.

Duvidas & sugestoas: condatdist.jus.br




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 40229244-50

Certic.éo fornecida para o CNPJ/MF: 41.936.439/0001-08
Nome: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

A

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda néo
registiados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos n&o existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
naturdza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigac¢des tributarias acessorias.

Valida até 24/12/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina f de 1
Emitide|via Portal de Emisséo de Certidbes (26/08/2026 15:38:24 por FRANCISCO FILIPPINI)




ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGCAS

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
N°® 136726/2026

A presgrjte Certiddo é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emiss&o da mesma.

[ CONTRIBUINTE ]

Nome i | ’ 474015360 - CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
CNPJ/_ CPF: 41.936.439/0001-08

Enderego: RUA SALGADO FILHO, 188

Complémento:

Bairro:| | NEVA CEP: 85.802-150
Cidade!: Cascavel Estado: Parana

[ REQUERENTE]

Cadiga: 474015360

Nome/Razdo: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ/C

PF: 41.936.439/0001-08

[ FINALI

DADE]

Licitag

[ ]

o]

[ INFORMAGOES ADICIONAIS ]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado,
ainda nao vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certiddo compreende todos os débitos imobiliarios e mobilidrios, tributarios ou n&o, inscritos ou ndo em Divida

Ativa, ziélministrados pela Secretaria Municipal de Finangas de Cascavel (SEFIN), tais como imposto Predial e Territorial

Urbang —

IPTU, Imposto sobre a Transmisséo de Bens Iméveis — ITBI, Contribuicéo de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo,

Contribuigdo de lluminagdo Publica — CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Protegdo a Desastres, Taxas de Expediente,

Multas de Regularizagdo de Obras, Autos de Infragdo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Servigos —
ISS, Tdxa de Verificaco de Regular Funcionamento, Taxa de Licenga Sanitaria, Taxa de Localizagéo e Funcionamento, Autos
de Infra ¢éo do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

{Conforme disposto no art. 108 do Cédigo Tributario Municipal e no art. 206 do Cédigo Tributério Nacional, esta

certidaa possui os mesmos efeitos da certiddo negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica langar, cobrar e

inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas

posterio‘rmente, mesmo referentes a periodos anteriores ou compreendido nesta certidao.

A autenti

Cascavel, 12 de agosto de 2026.

cidade desta certiddo devera ser confirmada na pagina da Prefeitura:

https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/ 1/load/0
e Autenticidade: WGT221202-000-HXFFLPEFPDASNN-5

Cadigo ¢

Rua Parand, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br
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 RBACOAMARIA § CERIECE TEEHOG

ENSAIOS
TECNOLOGICOS

Ensalos tecnoldgicos para Solos, Concretos e Pavimentagao
Cascavel-PR { CNPJ: 41.836,438/0001-08 | E.mall; cristopboiigmatl.com | Fone: 45 59817-3147

CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08

ANEXO Il - DECLARA(}AO UNIFICADA

Comissao de L|C|tagoes

l‘,lnIClpIO de Nova Esperanca do Sudoeste — Estado do Parana
e‘f.: Dispensa por Limite

A lempresa CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA, inscrita no CNPJ n°
41‘.936.439/0001-08, com sede na Rua Salgado Filho, n° 188, Bairro Neva, CEP 85.802-150,
G
d

e‘xscaveI/PR, por intermédio de seu representante legal, Cristopher Meneguetti, declara, para os
evidos fins:

X

Declara sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra como Empresa de
equeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes, e que inexistem
tos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagao.

my i

—h

1)‘ Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal, que n&o
mpregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
ezesse|s anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir dos quatorze anos de

i }ade em cumprimento ao inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

)‘ Declaramos que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para nossa
ablhtagao no presente processo, estando cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

ostenores

) Declaramos que a empresa nao foi declarada inidénea por nenhum 6rgéo publico de qualquer
sfera de governo, estando apta a contratar com o Poder Publico.

4) Declaramos que ndo possuimos em nosso quadro societario ou de empregados servidor ou
! . ’ . . -~
iirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagéo.

:) Comprometemo-nos a manter, durante a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
)bngagoes assumidas, todas as condices de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

3) Declaramos, para os devidos fins de direito, que o responsavel legal da empresa é Cristopher
Vleneguettl RG n° 95177565, CPF n° 010.130.789-69, cuja fungéo/cargo é Socio Administrador,
esponsavel pelo contrato.

7) Para comunicagdes referentes a este processo e eventual contratagao, indicamos:
E-mail; CRISTOPHER@CMM.ENG.BR
elefone: (45) 99817-3147

—




| RMIRHHARA 2 COKIOEER

ENSAIOS
TECNOLOGICOS

Ensaios tacralogicos para Soios, Concretos ¢ Pavimentagas
Cagcavel.PR | CNPJ: 41.836439/0001-08 | E-mall: eristop600gEgmali.com | Fone: 45 998173147

=z o (@MY

B

R

nco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agéncia: 0568 Conta-corrente: 8651-0
ave Pix (se houver): 41.936.439/0001-08

Caso haja alteragdo do e-mail ou telefone informado, comprometemo-nos a comunicar o

unicipio, sob pena de serem consideradas validas as comunicagbes encaminhadas aos dados
teriormente fornecidos. : ' '

INomeamos e constituimos Cristopher Meneguetti, CPF n° 010.130.789-69, para acompanhar a
ecucao do contrato referente a esta Dispensa e praticar os atos necessarios ao cumprimento das
rigagdes previstas no instrumento convocatorio, seus anexos e contrato.

ascavel/PR, 29 de Outubro de 2026.

CRISTOPHER Assinado de forma digital por

CRISTOPHER

MENEGUETTI:010 MENEGUETTL01013078969

Dados: 2026.10.29 09:22:07

13078969 -03'00'

Representante legal —

Cristopher Meneguetti
CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08
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MUNICIPIO DE NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE

Estado do Parana

PARECER JURIDICO N° 196/2026

Processo Licitatério n° 142/2026
Dispensa de Licitagéo n° 36/2026

RELATORIO

Trata-se de consulta encaminhada para analise juridica quanto a legalidade do Processo
Licitatorio n°® 142/2026, que trata de Dispensa de Licitacdo n° 36/2026, cujo objeto é a
contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos de ensaios tecnoldgicos
destinados ao controle de qualidade e a verificacdo da conformidade das pavimentacdes
asfélticas do Municipio de Nova Esperanc¢a do Sudoeste, Parana.

Instruem o processo: solicitagdo de contratagdo; autorizagdo de abertura do
procedimento administrativo; Comunicacdo Interna Departamento Contabil; Comunicacdo
Interna Departamento Juridico; Parecer contdbil com indicacdo de recursos or¢camentéario;
Termo de Referéncia; Estudo Técnico preliminar; Edital.

Apos a devida instrucdo, por meio de atos ratificados por seus agentes
publicos, veio para consulta juridica quanto aos aspectos legais relativos tdo somente a
conducéo do procedimento.

E o breve relatério.

PRELIMINARMENTE
Preliminarmente, a emissdo desta consulta juridica ndo significa vinculacdo ao mérito
administrativo, ndo adentrando a competéncia técnica da Administracéo.

Salientamos que o0 exame aqui empreendido se restringe aos aspectos exclusivamente
juridicos do procedimento, excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica, inclusive quanto
ao detalhamento do objeto do ajuste, suas caracteristicas, requisitos e especificacdes. Sobre tais
dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos
especificos imprescindiveis a sua adequacdo as necessidades da Administracdo. Portanto,
tornam-se as informagdes como técnicas, dotadas de verossimilhancas, pois ndo possui essa
procuradoria o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigacdes para aferir
0 acerto, a conveniéncia e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados,
impulsionados pelo processo licitatorio.

Toda manifestacdo expressa € posicdo meramente opinativa sobre a contratacdo em tela,
ndo representando pratica de ato de gestdo, mas sim uma aferigdo técnico-juridica que se
restringe a analise dos aspectos de legalidade, inclusive, ndo abrange o contetdo de escolhas
gerenciais especificas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisdo contratual do
administrador, ndo nos competindo nenhuma consideracdo acerca do mérito da presente
contratacdo da discricionariedade da Administragdo Publica ao tracar os parametros dos
bens/servicos e quantitativos entendidos como necessarios, bem como a forma de execucao.



MUNICIPIO DE NOVA \®
ESPERANCA DO SUDOESTE 8

Estado do Parana

DA ANALISE JURIDICA

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e 11, da Lei n® 14.133, de 2021

(Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC):
Art. 53. Ao final da fase preparatdria, o processo licitatério seguira para o 6rgédo de
assessoramento juridico da Administragdo, que realizara controle prévio de
legalidade mediante analise juridica da contratacao.
§ 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o 6rgdo de assessoramento juridico da
Administracdo devera:
| - apreciar o processo licitatorio conforme critérios objetivos prévios de atribuicao
de prioridade;
11 - redigir sua manifestacdo em linguagem simples e compreensivel e de forma clara
e objetiva, com apreciagdo de todos os elementos indispensaveis a contratagdo e
com exposicao dos pressupostos de fato e de direito levados em consideracdo na
andlise juridica;

Pelo dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se d& em fungdo do
exercicio da competéncia da analise juridica da futura contratacdo, ndo abrangendo, portanto,
o0s demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadoldgica ou de conveniéncia
e oportunidade.

Deve-se salientar que determinadas observacgdes sdo feitas sem carater vinculativo, mas
em prol da seguranca da prépria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de
discricionariedade que Ihe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderac6es. Nao
obstante, as questdes relacionadas a legalidade serdo apontadas para fins de sua correcdo. O
seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos sera de responsabilidade
exclusiva da Administracéo.

Em linhas gerais, o artigo 18, incisos | a XI, da Lei n® 14.133/2021, estabelecem as
regras a serem seguidas pela administracdo para realizagdo do procedimento licitatorio, cuja
redacao € a seguinte:

Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento
e deve compatibilizar-se com o plano de contratacGes anual de que trata o inciso VI
do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias,
bem como abordar todas as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que
podem interferir na contratacdo, compreendidos:

| - a descricdo da necessidade da contratacdo fundamentada em estudo técnico
preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;

Il - a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de
referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

111 - a definicdo das condicdes de execucdo e pagamento, das garantias exigidas e
ofertadas e das condi¢des de recebimento;

IV - 0 orcamento estimado, com as composi¢es dos pre¢os utilizados para sua
formacéo;

V - a elaboracéo do edital de licitacéo;

VI - a elaboracdo de minuta de contrato, quando necessaria, que constara
obrigatoriamente como anexo do edital de licitag&o;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestacdo de servicos ou de execucdo de
obras e servicos de engenharia, observados o0s potenciais de economia de escala;
VIII - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o modo de disputa € a
adequacdo e eficiéncia da forma de combinacdo desses parametros, para os fins de
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selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a
Administracdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivagdo circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de
exigéncias de qualificacdo técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificacdo econémico-
financeira, justificativa dos critérios de pontuacdo e julgamento das propostas
técnicas, nas licitagbes com julgamento por melhor técnica ou técnica e preco, e
justificativa das regras pertinentes a participacao de empresas em consorcio;

X - a analise dos riscos que possam comprometer 0 sucesso da licitacdo e a boa
execucao contratual;

Xl - a motivacdo sobre 0 momento da divulgacdo do orcamento da licitaco,
observado o art. 24 desta Lei.

Quanto a fase preparatdria do processo licitatorio, conforme o caput do art. 18, da Lei
n°14.133/2021, deve compatibilizar-se com o plano de contratacdo anual de que trata o inciso
VIl do caput do art. 12, da mesma lei.

O Termo de Referéncia, parte integrante desse processo apresenta a descri¢cdo do objeto;
Prazo e forma de execucdo dos servigos; a justificativa para contratacdo; justificativa da
dispensa; obrigacbes da contratada; obrigac6es da contratante; Qualifica¢do técnica; Geréncia
e fiscalizacdo do contrato; condi¢fes do pagamento; do reajuste de pregos. Destacamos que 0s
itens essenciais estdo elencados no presente termo de referéncia.

Quanto a modalidade da dispensa de licitacdo, importante ressaltar que a Constituicao
Federal dispde:

Art. 37. A administracéo pUblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao
seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislagéo, as obras, servigos, compras
e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam
obrigagdes de pagamento, mantidas as condicGes efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificacdo técnica e econémica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes.

O texto constitucional estabeleceu, portanto, a necessidade de um procedimento prévio
formal de escolha para a contratagéo de obras, servigos, compras e alienagdes. Tal procedimento
é denominado de licitacdo, onde se assegura a igualdade de condigdes a todos 0s concorrentes.
Importante ressaltar que para a aquisicao de bens e servigos comuns, a modalidade a ser seguida
é o0 pregéo, conforme dispBe o art. 6°, inciso XLI, da Lei n®14.133/2021.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLI - pregdo: modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicao de bens e servicos
comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de menor preco ou o de maior
desconto;

O art. 75 da Lei n° 14.133/21 prescreve taxativamente as hipdteses nas quais o
administrador publico podera dispensar o procedimento de licitacdo, dentre as quais, a hipdtese

pretendida no presente procedimento:
Art. 75. E dispensavel a licitagao:
| - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
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no caso de obras e servicos de engenharia ou de servigos de manutencéo de veiculos
automotores;

Il - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros servigos e compras;

Il - para contratacdo que mantenha todas as condi¢fes definidas em edital de
licitagdo realizada ha menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela
licitacdo:

a) nao surgiram licitantes interessados ou nao foram apresentadas propostas validas;
b) as propostas apresentadas consignaram precos manifestamente superiores aos
praticados no mercado ou incompativeis com os fixados pelos drgdos oficiais
competentes;

IV - para contratacdo que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou pecas de origem nacional ou estrangeira necessarios a
manutencdo de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses
equipamentos durante o periodo de garantia técnica, quando essa condi¢do de
exclusividade for indispenséavel para a vigéncia da garantia;

b) bens, servicos, alienagdes ou obras, nos termos de acordo internacional especifico
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condi¢bes ofertadas forem
manifestamente vantajosas para a Administracéo;

) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratacdo, no caso de
obras e servicos de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

d) transferéncia de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploragao
de criagcdo protegida, nas contratacBes realizadas por instituicdo cientifica,
tecnoldgica e de inovagdo (ICT) publica ou por agéncia de fomento, desde que
demonstrada vantagem para a Administracgéo;

e) hortifrutigranjeiros, pées e outros géneros pereciveis, no periodo necessario para
a realizacdo dos processos licitatorios correspondentes, hipotese em que a
contratagdo ser realizada diretamente com base no preco do dia;

f) bens ou servicos produzidos ou prestados no Pais que envolvam,
cumulativamente, alta complexidade tecnolégica e defesa nacional,

g) materiais de uso das Forcas Armadas, com excecdo de materiais de uso pessoal e
administrativo, quando houver necessidade de manter a padronizacdo requerida pela
estrutura de apoio logistico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante
autorizagdo por ato do comandante da forca militar;

h) bens e servicos para atendimento dos contingentes militares das forgas singulares
brasileiras empregadas em operacfes de paz no exterior, hipGtese em que a
contratacdo deverd ser justificada quanto ao preco e a escolha do fornecedor ou
executante e ratificada pelo comandante da forga militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta
duracdo em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo
de movimentacéo operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercializacdo de residuos sélidos urbanos reciclaveis
ou reutilizaveis, em areas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por
associagBes ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas fisicas de baixa
renda reconhecidas pelo poder publico como catadores de materiais reciclaveis, com
0 uso de equipamentos compativeis com as normas técnicas, ambientais e de salde
publica;

k) aquisicdo ou restauracdo de obras de arte e objetos histéricos, de autenticidade
certificada, desde que inerente as finalidades do 6rgdo ou com elas compativel;

1) servicos especializados ou aquisi¢cdo ou locacdo de equipamentos destinados ao
rastreamento e a obtencéo de provas previstas nos incisos Il e V do caput do art. 3°
da Lei n® 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de
manutencdo de sigilo sobre a investigagéo;

m) aquisi¢do de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doencas
raras definidas pelo Ministério da Salde;

V - para contratagdo com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3°, 3°-A, 4°,
5°e 20 da Lei n® 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os principios gerais
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de contratacdo constantes da referida Lei;

VI - para contratagdo que possa acarretar comprometimento da seguranca nacional,
nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos
comandos das Forcas Armadas ou dos demais ministérios;

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sitio, intervencéo federal ou
de grave perturbacdo da ordem;

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada
urgéncia de atendimento de situacdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer
a continuidade dos servicos publicos ou a seguranca de pessoas, obras, servicos,
equipamentos e outros bens, pablicos ou particulares, e somente para aquisi¢do dos
bens necessarios ao atendimento da situacdo emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um)
ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a
prorrogacdo dos respectivos contratos e a recontratacdo de empresa ja contratada
com base no disposto neste inciso; (Vide ADI 6890)

IX - para a aquisicdo, por pessoa juridica de direito publico interno, de bens
produzidos ou servicos prestados por Orgdo ou entidade que integrem a
Administracdo Publica e que tenham sido criados para esse fim especifico, desde
gue o0 preco contratado seja compativel com o praticado no mercado;

X - quando a Unido tiver que intervir no dominio econdmico para regular pregos ou
normalizar o abastecimento;

Xl - para celebragéo de contrato de programa com ente federativo ou com entidade
de sua Administracdo Publica indireta que envolva prestacdo de servigos publicos
de forma associada nos termos autorizados em contrato de consdércio publico ou em
convénio de cooperagdo;

XII - para contratacdo em que houver transferéncia de tecnologia de produtos
estratégicos para o Sistema Unico de Satde (SUS), conforme elencados em ato da
direcdo nacional do SUS, inclusive por ocasido da aquisi¢do desses produtos durante
as etapas de absorcéao tecnoldgica, e em valores compativeis com aqueles definidos
no instrumento firmado para a transferéncia de tecnologia;

X1l - para contratacdo de profissionais para compor a comissdo de avaliacdo de
critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notoria
especializacéo;

X1V - para contratagdo de associacdo de pessoas com deficiéncia, sem fins lucrativos
e de comprovada idoneidade, por 6rgédo ou entidade da Administracdo Publica, para
a prestacdo de servigos, desde que o prego contratado seja compativel com o
praticado no mercado e 0s servicos contratados sejam prestados exclusivamente por
pessoas com deficiéncia;

XV - para contratacdo de instituicdo brasileira que tenha por finalidade estatutaria
apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensao, desenvolvimento
institucional, cientifico e tecnolégico e estimulo a inovacgdo, inclusive para gerir
administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratacdo de instituicao
dedicada a recuperagdo social da pessoa presa, desde que o contratado tenha
inquestionavel reputacéo ética e profissional e ndo tenha fins lucrativos;

XVI - para aquisi¢do, por pessoa juridica de direito publico interno, de insumos
estratégicos para a saude produzidos por fundagdo que, regimental ou
estatutariamente, tenha por finalidade apoiar 6rgdo da Administracéo Publica direta,
sua autarquia ou fundacdo em projetos de ensino, pesquisa, extensdo,
desenvolvimento institucional, cientifico e tecnoldgico e de estimulo a inovacéo,
inclusive na gestdo administrativa e financeira necessaria a execucdo desses
projetos, ou em parcerias que envolvam transferéncia de tecnologia de produtos
estratégicos para 0 SUS, nos termos do inciso XII deste caput, e que tenha sido
criada para esse fim especifico em data anterior a entrada em vigor desta Lei, desde
que 0 preco contratado seja compativel com o praticado no mercado;

XVII - para contratacdo de entidades privadas sem fins lucrativos para a
implementacdo de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso a agua para
consumo humano e producéo de alimentos, a fim de beneficiar as familias rurais de
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baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de agua; e

XVIIl - para contratacdo de entidades privadas sem fins lucrativos, para a
implementacdo do Programa Cozinha Solidaria, que tem como finalidade fornecer
alimentacéo gratuita preferencialmente a populacéo em situacdo de vulnerabilidade
e risco social, incluida a populagdo em situagdo de rua, com vistas a promocao de
politicas de seguranca alimentar e nutricional e de assisténcia social e a efetivacdo
de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de
vida.

De acordo com o art. 72, da Lei n°. 14.133/21,
Art. 72. O processo de contratacdo direta, que compreende o0s casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitagdo, deverd ser instruido com os seguintes
documentos:
I - documento de formalizacdo de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, andlise de riscos, termo de referéncia, projeto basico ou projeto
executivo;
Il - estimativa de despesa, que devera ser calculada na forma estabelecida no art. 23
desta Lei;
Il - parecer juridico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstragdo da compatibilidade da previséo de recursos orgamentarios com o
compromisso a ser assumido;
V - comprovacdo de que o contratado preenche os requisitos de habilitagdo e
qualificagdo minima necesséria;
VI - razéo da escolha do contratado;
VII - justificativa de prego;
VIII - autorizacdo da autoridade competente.

Destarte, encerrada a instrucdo da fase preparatoria, o processo licitatério seguird a
autoridade competente, a qual determinara a divulgacgéo do edital de licitacdo, em conformidade
com o art. 54, Lei n® 14.133/2021.

CONCLUSOES
Diante do exposto e do exame dos documentos referenciados no procedimento e em

consonancia com a legislacdo vigente, considerando o valor a ser contratado, em conformidade
com o inciso Il, do art. 75 da Lei n° 14.133/21, fica a critério do poder discriscionario da
administracdo, a dispensa de licitacdo. Ainda, considerando a necessidade da analise dos riscos
gue possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual, opina-se para que
o controle interno do municipio seja notificado, para que tenha ciéncia quanto o andamento do
presente processo licitatorio.

Nova Esperanca do Sudoeste, PR, em 06 de novembro de 2026.

Assinado de forma

JULIANA MARA digital por JULIANA
MARA

NESPOLO:0083  espoy 000832673951

2673951 Dados: 2026.11.06

09:56:34 -03'00'

JULIANA MARA NESPOLO
Procuradora Juridica Municipal
OAB/PR 49.390
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AUTORIZAGAO

Ao Agente de Contratacao

Nova Esperanca do Sudoeste, PR, em 04 de novembro de 2026.

No uso das atribuicbes que foram conferidas a mim, na situacdo de Prefeito
Municipal, considerando o disposto no edital de dispensa de licitagdo, AUTORIZO
que seja dada sequéncia ao processo e que sejam realizados todos os
procedimentos necessarios e que os mesmos estejam de acordo com a legislagao
vigente, diante do exposto, comunico ao Setor de Licitagdo para as providéncias
necessarias.

Assinado de forma digital por

JAIME DA SILVA JAIME DA SILVA
STANG:7182463490( STANG:71824634900

Dados: 2026.11.04 13:47:17 -03'00'

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguag¢u, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperan¢a do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br prefeiturai@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br
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TERMO DE RATIFICAGAO DE DISPENSA DE LICITAGAO
DISPENSA DE LICITACAO POR LIMITE N°. 36/2026
PROCESSO LICITATORIO N°. 142/2026
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICO, nos termos do inciso Il do art. 75 da Lei n°. 14.133/21 e do Decreto
Municipal n® 51/2023, contendo parecer juridico da Procuradoria Juridica do
Municipio, que declarou dispensavel a licitagcdo nos termos do diploma legal
invocado, referente a contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de
servigos de ensaios tecnolégicos destinados ao controle de qualidade e a verificagao
da conformidade das pavimentagdes asfalticas do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste, Parana, conforme solicitagdo, orcamentos e edital em anexo ao processo.

CONTRATADA: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA
CNPJ: 41.936.439/0001-08
VALOR TOTAL: R$ 25.125,00 (vinte e cinco mil cento e vinte e cinco reais).

VIGENCIA CONTRATUAL: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Nova Esperanga do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2026.

JAl ME DA Sl LVA Assinado de forma digital por

JAIME DA SILVA

STANG:71824634 STANG:71824634900
Dados: 2026.11.04 13:47:35

900 -03'00"

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguag¢u, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperan¢a do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br prefeiturai@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

TERMO DE RATIFICAGAO DE DISPENSA DE LICITAGAO

DISPENSA DE LICITACAO POR LIMITE N°. 36/2026

PROCESSO LICITATORIO N°. 142/2026

DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICO, nos termos do inciso Il do art. 75 da Lei n°. 14.133/21 e do Decreto Municipal
n°® 51/2023, contendo parecer juridico da Procuradoria Juridica do Municipio, que declarou
dispensavel a licitagdo nos termos do diploma legal invocado, referente a contratagédo de
empresa especializada para a prestagédo de servigos de ensaios tecnolégicos destinados
ao controle de qualidade e a verificagdo da conformidade das pavimentacdes asfalticas do
Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, conforme solicitacdo, orcamentos e
edital em anexo ao processo.

CONTRATADA: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 41.936.439/0001-08

VALOR TOTAL: R$ 25.125,00 (vinte e cinco mil cento e vinte e cinco reais).

VIGENCIA CONTRATUAL: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Nova Esperanga do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2026.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal
Cod473322

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 05/11/2026.
A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita informando o cédigo identificador no site:
http://dioems.com.br
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°. 369/2026
REFERENTE A DISPENSA POR LIMITE N°. 36/2026
PROCESSO LICITATORIO N°. 142/2026
DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR,
CNPJ: 95.589.289/0001-32

CONTRATADA: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA -
CNPJ: 41.936.439/0001-08

DO OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
de ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de qualidade e a verificagdo da
conformidade das pavimentacbes asfalticas do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste, Parana.

DO VALOR: R$ 25.125,00 (vinte e cinco mil cento e vinte e cinco reais).
PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 04 de novembro de 2027.

FORO: Comarca de Salto do Lontra — Parana.

Nova Esperanga do Sudoeste, PR, 05 de novembro de 2026

JAlME DA S| LVA Assinado de forma digital

por JAIME DA SILVA

STANG:7182463 STANG:71824634900
Dados: 2026.11.06 13:38:13
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JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguag¢u, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperan¢a do Sudoeste - Pr.

CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br prefeiturai@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br




Sexta-Feira, 06 de Novembro de 2026

Diario Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

dos Municipios do
Sudoeste do Parana

EXTRATO DE CONTRATO N°. 369/2026

REFERENTE A DISPENSA POR LIMITE N°. 36/2026

PROCESSO LICITATORIO N°. 142/2026

DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32

CONTRATADA: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA — CNPJ:
41.936.439/0001-08

DO OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de
ensaios tecnoldgicos destinados ao controle de qualidade e a verificagdo da conformidade
das pavimentacdes asfalticas do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Parana.
DO VALOR: R$ 25.125,00 (vinte e cinco mil cento e vinte e cinco reais).

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 04 de novembro de 2027.

FORO: Comarca de Salto do Lontra — Parana.

Nova Esperanga do Sudoeste, PR, 05 de novembro de 2026

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

Cod473406

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 06/11/2026.
A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita informando o cédigo identificador no site:

http://dioems.com.br
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