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PARANA

GOVERNG DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PROPRIO: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
MuNiciPio: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAN

DATA: 19/06/26
TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

A

PARANA'D

COVERNG DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

RESP. TECNICO PAULO CEZAR DE ANDRADE

3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0210 19,36 0,40 - 0,40
1367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) UN 1,0000 313,93 313,93 - 313,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467 36,17 3,85 12,29 16,14

4351

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN

0,1407

6,0000

28,71

15,02

1,29

90,12

4,03

90,12

103590 LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA un 1,0000 324,90 324,90 324,90 INSUMO ORSE
107388 Coluna suspensa de louga para lavatorio, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar un 1,0000 154,40 154,40 154,40 INSUMO ORSE
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1274 92,75 11,81 - 11,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 36,17 7,60 24,22 31,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4910 28,71 4,51 9,57 14,08
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
10841 REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM m2 i 33962 356,60 ) 356,60
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,0020 786,24 114 0,43 157
AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,91 6,49 19,34 25,83

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,91 4,64 13,81 18,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 28,71 11,04 23,41 34,45
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA
38135 1,0500 , , - 70,28
OU DIRECIONAL, COR AMARELA m2 6694 7028
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3300 4,40 1,45 - 1,45
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il 4,0000 5,56
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 36,43 1,02 3,08 4,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0992 28,71 0,91 1,93 2,84
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2120 36,91 1,96 5,85 7,81
* N
. SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA — 1086 135 . 135
REGIAO - BRUTA
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1000 2,44 0,24 - 0,24
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO w3 — 47438 1154 268 1422

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021




Péagina 2 de

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

e MECAE\IICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 QALY 690,27 1159 220 13,79
277 ga’.:;z?:;mﬁﬁ:;%;:mz;ﬁ FEASCPE:;;)(I:.'IVII)AS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 835,17 179,44 1.014,61| ADAP SEINFRA C4096
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000 28,71 22,08 46,82 68,90
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 36,91 44,54 132,62 177,16
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0040 120,63 0,48 - 0,48
1380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,7000 4,55 3,18 - 3,18
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,6000 0,68 1,08 - 1,08
S40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) KG 1,3000 8,45 10,98 10,98 INSUMO SINAPI SP
24476 gm;%zléém:sé:?;SSQAEEILXBS, FEﬁ(iESS';‘O(I:.'IVIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 1,0000 752,83 752,83 R 752,83
C286 CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO ANTI-CHAMA COM TELA INTEGRADA, INCLUSO TRILHOS E ACESSORIOS ™M 602,53 0,00 602,53 ORSE 507887
109004 fglrlr::iemaecr;tstzsrgs;Zﬁ:;‘r;(jsfz;tis?;ﬁ:iséﬂa de leito em teciso ante-chama com tela integrada h=2,70, com M 1,0000 602,53 602,53 602,53 INSUMO ORSE
ca22 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. 2,36 2,95 531 SINAPI 102500
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0430 18,73 0,80 - 0,80
12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0400 8,18 0,32 - 0,32
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0830 38,54 0,92 2,27 3,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350 28,71 0,32 0,68 1,00
Ca23 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA ACESSIVEL COM TINTA ACRILICA UN 222,83 375,60 598,43 CPOS 16.18.080
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 1,3000 18,73 24,34 - 24,34
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 1,3000 8,89 11,55 - 11,55
12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 3,0000 8,18 24,54 - 24,54
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 38,54 88,80 219,52 308,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 28,71 73,60 156,08 229,68
Ca25 REBAIXAMENTO DE GUIA ™M 19,44 26,98 46,42 SIURB 17.02.54 (E)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 36,91 1,85 5,52 7,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,71 10,12 21,46 31,58
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI
38404 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) ! M3 0.0160 466,97 747 ) 247
ca3s :(S”P;I‘.)I:::)nCRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSOES UN 181,94 2,23 208,17 ADAP SINAPI 85005
sa42 Z:iﬁi:;iFRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA UN 4,0000 717 28,68 28,68 INSUMO SINAPI SP
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 0,3500 415,66 145,48 - 145,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 28,71 1,28 2,73 4,01
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 37,15 6,50 19,50 26,00
ca72 LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOX M 1.017,32 69,69 1.087,01 ORSE 3638
0.15.000.090259 Lavatério/bebedouro coletivo de ago inoxidavel AISI 304 chapa 20 (1,0mm) - (200 x 80) cm M 1,0000 990,43 990,43 990,43 INSUMO CPOS
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,0940 5,25 0,49 - 0,49
11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 2,0000 0,24] 0,48 - 0,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,17 8,64 27,53 36,17
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 29,72 17,28 42,16 59,44
cas1 FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO M2 70,32 11,40 81,72 SINAPI
VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. 01.REVE.FORR.022/01
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA
39567 QUADR/ADA, E=9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL M2 10366 45,08 49,37 ) 49,37
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL,
39571 24X 32 X 3750 MM ((LX HXC ) M 1,0092 4,77 4,81 - 4,81
39569 i:;F(\Il:IRCI;VESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 M 1,0002 463 4,67 R 4,67
39573 PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS UN 1,0183 1,95 1,98 R 1,98

REMOVIVEL
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— TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE N 10183 445 453 . 453
FORRO REMOVIVEL
$37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0102 44,84 0,45 0,45 INSUMO SINAPI SP
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2616 32,22 2,11 6,30 8,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2616 28,71 2,40 5,10 7,50
ca94 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 63,03 19,27 82,30  ADAP ORSE 502144
37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000 56,99 56,99 - 56,99
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,17 6,04 19,27 25,31
PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM,
cs44 UN 272,80 19,34 292,14
FIXACAO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO . g .
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,91 6,49 19,34 25,83
— PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM, N AT 266,31 266,31 266,31 e —
FIXACAO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO
BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE
€551 ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS M 1.317,87 106,66 1.424,53(  ADAP ORSE 508365
SOBRE BARRAS METALICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
— ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO V3 S 47635 170 044 214
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1,0000 1.257,60 1.257,60 - 1.257,60
— CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3 RERED 43524 635 147 7,82
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0180 394,15 2,06 5,02 7,08
— ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - ‘G A5 14,81 13,20 5,45 18,65
MONTAGEM. AF_06/2022
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM
BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A
€552 PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO M 1.480,95 106,66 1587,61|  ADAP ORSE S08365
PROJETO.
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
f— ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 3 RS 47635 170 044 214
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1,0000 1.257,60 1.257,60 - 1.257,60
0.15.000.065603 Cuba em ago inoxidével simples de 500x400x200mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 0,4180 390,18 163,08 163,08 INSUMO CPOS
— CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3 RERED 43524 635 147 7,82
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0180 394,15 2,06 5,02 7,08
— ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - K6 1,2600 14,81 13,20 5,45 1865
MONTAGEM. AF_06/2022
BANCADA EM INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM) E UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM
CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO,
€553 M 1.480,44 106,66 1.587,10/  ADAP ORSE 508365
PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA ’ ’ ’
BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
EFFED ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO V3 0,0045 47635 170 044 214
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1,0000 1.257,60 1.257,60 - 1.257,60
0.15.000.065603 Cuba em ago inoxiddvel simples de 500x400x200mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 0,4167 390,18 162,57 162,57 INSUMO CPOS
— CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO V3 0,0180 43524 635 147 782
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0180 394,15 2,06 5,02 7,08
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
92768 MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,2600 14,81 13,20 5,45 18,65
CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 131
1 M 465,60 86,79 552,39| ADAP CPOS 27.04.07
&6 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO g g g €P0$27.04.070
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000 28,71 17,48 37,06 54,54
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 36,91 16,70 49,73 66,43
M.04.000.030376 Corrimdo, bate-maca f)u prote.tor de parede em PVC, com altura de 131mm, barras de 4,0m, nas azul ou marfim, ref. M 1,0000 431,42 431,42 431,42 INSUMO CPOS
TEC 026 da Tecnoperfil ou equivalente
€579 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,01 2,73 4,74 CCT - AUX 5005
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 28,71 1,28 2,73 4,01
3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 14,73 0,73 - 0,73
BANCADA EM INOX 304/20, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO,
€625 TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 70CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE M 1.638,57 109,65 1.748,22 ADAP ORSE S08365
BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
11689 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1,0000 1.575,70| 1.575,70 - 1.575,70
43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,2600 7,66 1,99 - 1,99
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
4 ~ 1 7,82
94963 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0180 435,24 635 147 8
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,2600 23,29 15,87 13,46 29,33
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
72 A 4! 2,14
87299 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0.0045 476,35 170 044 !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 20X20CM, COR
C674 M2 89,90 26,41 116,31 ADAP SINAPI 87267
BRANCO, COM REJUNTE EPOXI, A MEIA ALTURA DAS PAREDES g g g
536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0600 35,30 37,41 - 37,41
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,8600 0,75 3,64 - 3,64
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,4200 92,75 38,95 - 38,95
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,73 6,50 19,20 25,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 28,71 3,40 7,21 10,61
C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO ™M 11,55 14,96 26,51 ADAP ORSE 509082
PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL
42 1 - 1
39428 *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL M 0000 510 510 510
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 35,36 1,85 521 7,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 28,71 4,60 9,75 14,35
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA
C701 M2 505,25 0,00 505,25 SERV. ESPEC.
GALVANIZADA, E=0,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO g . g
104974 Revest.lmento em aluminio t.IpD AI.ucob.ond, e=0,3mm, em estrut.ura metdlica auxiliar de perfil "U" 2", com M2 1,0000 505,25 505,25 505,25 INSUMO ORSE
fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas
FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
C714 M2 69,97 15,82 85,79 ADAP SINAPI 96114
E=12,5MM, CHAPA 1200X1800MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO ’ ’ g
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D =
43131 KG 0,0426 30,72 1,30 - 1,30
3,40 MM (0,0713 KG/M)
39416 ;’LL:((I:/)K/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM M2 1,0966 20,05 31,85 R 31,85
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (LX
2 1 - 20,2!
39427 H), COMPRIMENTO 3 M M 3,8510 5,26 20,25 0,25
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO
1,32 - 2,62
39430 CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL N 3265 198 262 6
39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M 1,4395 2,97 427 R 427
DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
39434 DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 05202 3n 1.9 j 193
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 7,9740 0,09 0,71 - 0,71
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PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,

39443 COMPRIMENTO 13 MM UN 2,1912 0,21 0,46 - 0,46
40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132 24,62 0,32 - 0,32
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 32,22 2,93 8,75 11,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 28,71 3,33 7,07 10,40
€825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,50 CM M2 83,21 48,53 131,74 ADAP ORSE $10715
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 36,91 9,09 27,07 36,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,71 10,12 21,46 31,58
100256 Argamassa baritada pronta para aplicagdo KG 32,0000 2,00 64,00 64,00 INSUMO ORSE
€826 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,00 CM M2 99,21 48,53 147,74 ADAP ORSE 510716
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 36,91 9,09 27,07 36,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,71 10,12 21,46 31,58
100256 Argamassa baritada pronta para aplicagdo KG 40,0000 2,00 80,00 80,00 INSUMO ORSE
c827 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,50 CM M2 135,60 58,91 194,51 ADAP ORSE 509681
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 36,91 11,60 34,53 46,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 28,71 11,50 24,38 35,88
100256 Argamassa baritada pronta para aplicagdo KG 56,2500 2,00 112,50 112,50 INSUMO ORSE
€949 RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO ™M 13,18 31,81 44,99 ADAP SBC 130323
13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I11-40 KG 1,1200 0,61 0,68 - 0,68
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0020 120,63 0,24 - 0,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310 36,91 6,78 20,19 26,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960 28,71 5,48 11,62 17,10
€958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM ACO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN 115,83 31,93 147,76 ADAP SINAPI 100874
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 36,17 8,19 26,11 34,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2988 28,71 2,74 5,82 8,56
102062 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar UN 1,0000 104,90 104,90 104,90 INSUMO ORSE
C1006 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") 12,57 19,44 32,01 SEINFRA C2625
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 36,17 3,45 11,01 14,46
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 29,72 3,45 8,43 11,88
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0003 83,68 0,02 - 0,02
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0008 73,86 0,05 - 0,05
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,6000 3,50] 5,60 - 5,60
C1007 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1") M 19,20 21,86 41,06 SEINFRA C2626
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 36,17 3,88 12,38 16,26
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 29,72 3,88 9,48 13,36
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0005 83,68 0,04 - 0,04
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0011 73,86 0,08 - 0,08
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,5000 7,55 11,32 - 11,32
C1008 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXGES - D=40MM (1 1/4") M 26,55 24,30 50,85 SEINFRA C2627
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0005 83,68 0,04 - 0,04
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0012 73,86 0,08 - 0,08
9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,5000 11,86 17,79 - 17,79
C1009 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXGES - D=50MM (1 1/2") M 28,74 29,15 57,89 SEINFRA C2628
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 36,17 5,18 16,51 21,69
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,72 5,18 12,64 17,82
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0007 83,68 0,05 - 0,05
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0017 73,86 0,12 - 0,12
9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 13,01 18,21 - 18,21
Cc1010 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2"") M 42,26 34,02 76,28 SEINFRA C2629
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,17 6,04 19,27 25,31
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 29,72 6,04 14,75 20,79
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0008 83,68 0,06 - 0,06
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0022 73,86 0,16 - 0,16
9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 21,40 29,96 - 29,96
C1011 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (2 1/2") M 65,49 43,74 109,23 SEINFRA C2631
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 36,17 7,77 24,77 32,54
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 29,72 7,77 18,97 26,74
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0011 83,68 0,09 - 0,09
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0031 73,86 0,22 - 0,22
9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 35,46 49,64 - 49,64
C€1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 28,32 6,11 34,43| ADAP SETOP ED-50054
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 36,17 1,08 3,46 4,54
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 29,72 1,08 2,65 3,73
36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M 1,6000 16,35 26,16 - 26,16
€1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 82,65 12,24 94,89| ADAP SETOP ED-50057
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520 36,17 2,17 6,93 9,10
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520 29,72 2,17 531 7,48
38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL M 1,4000 55,94 78,31 - 78,31
€1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM M 20,64 24,30 44,94 46(.::2(.’310
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0700 1,99 0,13 - 0,13
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0070 83,68 0,58 - 0,58
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0050 73,86 0,36 - 0,36
9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 6,28 9,42 - 9,42
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,51 1,51 - 1,51
C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM M 28,06 29,15 57,21 46(.::2(.’350
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 36,17 518 16,51 21,69
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6000 29,72 518 12,64 17,82
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110 83,68 0,92 - 0,92
20078 ZéSO'I,'APétilBEilllEIEC’\‘A(;\IEEOZA]Z?);lJBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, UN 0,0250 3048 0,76 R 0,76
9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 1,4000 10,37 14,51 - 14,51
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,51 1,51 - 1,51
C1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=75MM M 50,39 43,74 94,13 45?:20.350
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 36,17 7,77 24,77 32,54
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000 29,72 7,77 18,97 26,74
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260 83,68 2,17 - 2,17
20078 ZéSO'I,'APétilBEilllEIEC’\‘A(;\IEEOZA]Z?);lJBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, UN 0,3750 3048 11,43 R 11,43
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 1,4000 13,60 19,04 - 19,04
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,21 2,21 - 2,21
C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 45,94 53,46 99,40 a GCOPZ°;7 0
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 36,17 9,50 30,28 39,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1000 29,72 9,50 23,18 32,68
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0460 83,68 3,84 - 3,84
20078 ZQZTAP(LJTE:-IILC’\‘ASIEEOZiiZ;UBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, UN 0,0575 30,48 175 R 1,75
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,3000 14,37 18,68 - 18,68
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301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,67 2,67 - 2,67
€1090 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 75MM ™M 31,42 34,02 65,44 SEINFRA C2631
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,17 6,04 19,27 2531
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7000 29,72 6,04 14,75 20,79
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0008 83,68 0,06 - 0,06
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0022 73,86 0,16 - 0,16
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 1,4000 13,60 19,04 - 19,04
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 0,0387 2,21 0,08 - 0,08
€1091 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM 39,51 53,46 92,97 CPOS 46.02.070
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 36,17 9,50 30,28 39,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1000 29,72 9,50 23,18 32,68
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0023 83,68 0,19 - 0,19
20078 ZéZT'iCL)LEEmTEc’\‘AgA:ECLATr;g;LJBos E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, N 265w 3048 164 . Lea
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,3000 14,37 18,68 - 18,68
€1092 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 150MM ™M 82,71 53,46 136,17| ADAP CPOS 46.03.060
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 36,17 9,50 30,28 39,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1000 29,72 9,50 23,18 32,68
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0460 83,68 3,84 - 3,84
Y200*
. Zé;T,icL)LEETiIECI\JAg:Zﬁig;UBos E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, N 658 3048 175 . 175
20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 1,3000 37,56 48,82 - 48,82
305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 1,0000 9,30 9,30 - 9,30
€1093 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM 184,97 34,84 219,81 ADAP CPOS 46.05.050
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 29,72 8,64 21,08 29,72
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0460 83,68 3,84 - 3,84
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0083 73,86 0,60 - 0,60
41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) 1,3000 128,90 167,57 - 167,57
€1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=40MM ™M 18,18 24,30 42,48 SEINFRA C2627
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0005 83,68 0,04 - 0,04
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0012 73,86 0,08 - 0,08
9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 6,28 9,42 - 9,42
€1095 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D=300MM ™M 214,76 6,35 221,11  ADAP SINAPI 90698
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308 36,17 1,13 3,60 4,73
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308 29,72 1,13 2,75 3,88
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0460 83,68 3,84 - 3,84
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0083 73,86 0,60 - 0,60
12210 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RIGIDO D=300MM M 1,3000 160,05 208,06 - 208,06 INSUMO SEINFRA
c1181 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 861,94 243,98 1.105,92| ADAP CPOS 43.03.212
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 36,17 34,56 110,12 144,68
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 29,72 34,56 84,32 118,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,80 9,32 21,48 30,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 37,37 9,31 28,06 37,37
4.75.01 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T UN 1,0000 774,19 774,19 774,19 INSUMO EDUSP
- Z‘L)I:‘CFI:) Dn:n s;ml;zgﬁ; S2D/S2E/S3/58/59/512/517 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS oN B s 55 TR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,71 0,92 1,95 2,87
37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM N AEET 1250 1250 . 1250

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
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PLACA DE SINALIZAGAO E2/E3/E5/E11/A1/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
12 UN 8,39 1,95 10,34 E 11
€1200 CONFORME NBR 13434) g 3 ) ORS| 853
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,71 0,92 1,95 2,87
* *
37557 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM UN 1,0000 7,47 7,47 R 7,47
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
C1248 MENORES OU IGUAIS A 100 MM ™M 6,55 8,96 15,51 ORSE S90470S
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 29,72 0,32 0,80 1,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2720 36,17 2,35 7,48 9,83
28628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,0080 571,60 3,88 0,68 4,56
400 L. AF_08/2019
C1208 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU ™M 4,81 7,01 11,82 ORSE - S90469S
IGUAIS A 100 MM
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2150 36,17 1,85 591 7,76
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 29,72 0,25 0,63 0,88
28628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,0056 571,60 271 0,47 318
400 L. AF_08/2019
C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCAVEL, 4" UN 1.231,49 38,88 1.270,37 ORSE 509033
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 29,72 6,91 16,86 23,77
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 36,17 6,91 22,02 28,93
0.07.000.061330 Vélvula de esfera monobloco em latdo fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4" UN 1,0000 1.217,02 1.217,02 1.217,02 INSUMO CPOS
3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0340 19,36 0,65 - 0,65
C1312 TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA. UN 55,97 4,95 60,92 SINAPI 86910
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 29,72 1,46 3,58 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 36,17 0,43 1,37 1,80
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
11762 UN 1,0000 53,93 53,93 - 53,93
POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,0304 5,25 0,15 - 0,15
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA DE REAPROVEITAMENTO (NAO POTAVEL) 3/4", COM
C1317 UN 66,27 4,95 71,22 SINAPI 86910
ENGATE PARA MANGUEIRA ¢ g i
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 29,72 1,46 3,58 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 36,17 0,43 1,37 1,80
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA DE REAPROVEITAMENTO (NAO POTAVEL) 3/4", COM
.11.000. 1, , 2 z
0.11.000.066063 ENGATE PARA MANGUEIRA UN 0000 64,23 64,23 64,23 INSUMO CPOS
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,0304 5,25 0,15 - 0,15
PLACA DE SINALIZAGAO INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICACAO
C1363 UN 147,46 3,90 151,36 ORSE 11853
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1 ! ’ !
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 1,84 3,90 5,74
* *
37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM UN 6,2500 23,30 145,62 R 145,62
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
C1364 POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS a 43.581,56 6.220,83 49.802,39 ORSE 11853
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 37,37 372,40 1.122,40 1.494,80
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 44,39 372,40 1.403,20 1.775,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000 30,80 1.118,40 2.577,60 3.696,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
91634 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 10,0000 252,54 2.208,30 317,10 2.525,40
DIURNO. AF_08/2015
102670 ALGA PRE-FORMADA CA-16MM2-XLPE PC 3,0000 4,10] 12,30 12,30 INSUMO ORSE
s379 :AR'\I;UELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 UN 16,0000 143 22,88 22,88 INSUMO SINAP| SP
C3255 UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 2,0000 9,59 14,24 4,94 19,18
C3257 UNIDUT CONICO @3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @#3" UN 4,0000 46,49 176,08 9,88 185,96
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CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM
102 ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" N 2,0000 53,74 107,48 j 107,48
100440 Caixa de equipotencializagdo 40x40x15, com barramento para neutro PC 1,0000 666,10 666,10 666,10 INSUMO ORSE
104198 CAIXA TIPO "H" HOMOLOGADA NA COPEL PC 1,0000 330,99 330,99 330,99 INSUMO ORSE
92543 TRAMA DE MADEIRA ?OMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2 3,0000 27,73 68,61 14,58 83,19
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA
100367 P . . UN 2,0000 1.238,71 1.725,28 752,14 2.477,42
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA~DE FIBROCIMENTOE:GMM, CF)M RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE M2 3,0000 47,08 122,25 18,99 141,24
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 80,0000 90,83 7.266,40 R 7.266,40
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2
865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 15,0000 99,90 1.498,50 - 1.498,50
MAT039500 Conector para derivacao, Burndy ou similar: CP-25A-1 ou similar UN 2,0000 4,20 8,40/ 8,40 INSUM SCO
11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 2,0000 36,04 72,08 - 72,08
543434 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UN 1,0000 123,02 123,02 123,02 INSUMO SINAPI SP
2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA UN 1,0000 1.347,56| 1.347,56 - 1.347,56
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 3,0000 7,46 22,38 - 22,38
2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 12,0000 51,00 612,00 - 612,00
514157 JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA UN 5,0000 1,41 7,05 7,05 INSUMO SINAPI SP
404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM M 3,0000 1,90 5,70 - 5,70
$14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,3333 61,69 20,56 20,56 INSUMO SINAPI SP
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
1 ) 2 - ,94
3380 DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO N R 56,94 56,94 56,9
3405 ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV UN 3,0000 96,37 289,11 - 289,11
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
4 4, 2 . 43,4
5430 CABECA QUADRADA UN 0000 10,85 43,40 3,40 INSUMO SINAPI SP
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
432 2, 2 ) 1,82
543, CABECA QUADRADA UN 0000 15,91 31,82 31,8 INSUMO SINAPI SP
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
4 2, 2 2 :
5439 CABECA QUADRADA UN 0000 18,28 36,56 36,56 INSUMO SINAPI SP
sa42 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA UN 4,0000 717 28,68 28,68 INSUMO SINAPI SP
ABAULADA
54276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA UN 3,0000 216,09 648,27 648,27 INSUMO SINAPI SP
543692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) KG 10,0000 9,12 91,20 91,20 INSUMO SINAPI SP
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
1 i, . A 24 22
57614 SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL N 0000 24.054,22 24.054,22 054, i
GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL EM CONTAINER SSL COM POTENCIA NOMINAL DE: 145KW (181KVA) EM
REGIME "STANDY-BY" , FREQUENCIA 60HZ (1800RPM), TENSAO DE TRABALHO DE 220/127 VOLTS. INCLUSO
C1365 a = UN 174.370,05 0,00 176.102,80 ADAP CPOS
PAINEL DE TRANSFERENCIA E CARENAGEM 85DB .(VIDE ESPECIFICAGAO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - REF: C145 g g *
D6 MOTORMAC OU SIMILAR
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800
1, 515, 515, - 173.515,
39587 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ UN ,0000 173.515,74 173.515,74 73.515,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 37,37 186,20 561,20 747,40
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 44,39 74,48 280,64 355,12
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 30,80 372,80 859,20 1.232,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
91634 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 1,0000 252,54 220,83 31,71 252,54
DIURNO. AF_08/2015
C1401 ECO FREIO (FREIO D'AGUA), DN 100 MM UN 148,58 34,02 182,60 SINAPI 83531
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,17 6,04 19,27 25,31
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 29,72 6,04 14,75 20,79
MAT062550 FREIO D'AGUA, DN 100 MM, MARCA WISY UN 1,0000 136,50 136,50 136,50 INSUM SCO
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C1403 SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 277,00 24,30 301,30 CPOS 49.16.051
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
A.10.000.012115 SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,0000 268,36 268,36 268,36 INSUMO CPOS
C1404 SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMATICO, CONTROLADOR DE AGUA POTAVEL, DN 25 MM (@1") UN 459,32 19,44 478,76 CPOS 49.16.050
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 29,72 3,45 8,43 11,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 36,17 3,45 11,01 14,46
A.10.000.012114 Realimentador automatico de 1, ref. fabricagdo Acqua Save ou equivalente M 1,0000 452,42 452,42 452,42 INSUMO CPOS
C1438 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP=5CM PARA CAIXAS M2 137,20 163,15 300,35 APROPRIAGAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 28,71 7,36 15,60 22,96
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 30,08 21,94 50,84 72,78
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 36,91 2,78 8,28 11,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600 36,65 4,26 12,59 16,85
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600 30,23 4,27 9,63 13,90
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 36,43 21,94 66,21 88,15
1355 EEAZI;SE/)F;AIITSIE) [';E’\LIV'I»:ZEJZAMC’&)MPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, M2 0,4000 36,06 14,42 R 14,42
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0400 73,56 2,94 - 2,94
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200 11,60 1,39 - 1,39
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,3000 0,68 11,08 - 11,08
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0900 26,45 2,38 - 2,38
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0330 119,08 3,92 - 3,92
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 5,2700 7,31 38,52 - 38,52
C1669 SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA UN 57,82 48,61 106,43
$37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000 20,27 40,54 40,54 INSUMO SINAPI SP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,72 8,64 21,08 29,72
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,17 8,64 27,53 36,17
C1690 ' TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 18,78 3,28 22,06 ORSE 1666
*400*
20078 Z(A:;TAPSLIE:-:TE%A;:EOB:S{Z;UBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, UN 0,0200 30,48 0,60 R 0,60
39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 16,92 16,92 - 16,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 28,71 0,64 1,36 2,00
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 0,0110 2,21 0,02 - 0,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 36,17 0,60 1,92 2,52
C1692 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO ABC 2-A; 20-B:C UN 206,39 23,56 229,95 ORSE 509752
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,91 4,64 13,81 18,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 4,60 9,75 14,35
100939 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4kg ABC NBR 11716 un 1,0000 197,15 197,15 197,15 INSUMO ORSE
C1694 TERMINAL DE VENTILAGAO DN 50 MM UN 10,65 3,28 13,93 ORSE 1666
*400*
20078 Zﬁg‘;gﬂéi:i;ﬁg:zﬁﬁiﬁlyBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, UN 0,0200 30,48 0,60 R 0,60
39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 8,80 8,80 - 8,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 28,71 0,64 1,36 2,00
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 0,0110 1,51 0,01 - 0,01
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 36,17 0,60 1,92 2,52
s |CATA SO O o LA T ASERO CoM LN 50 TRGS WA TORATECOU N | sas| | saem]  wmomacio
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,8400 113,57 30,55 64,84 95,39
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,4800 33,07 5,89 9,97 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 1,84 3,90 5,74
101804 CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE OLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 1,0000 1.499.23 894,30 604,93 1.499,23

INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

C1950 FILTRO PARA AGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 2.101,58 34,02 2.135,60 ORSE 4717
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 29,72 6,04 14,75 20,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,17 6,04 19,27 25,31
MAT058050 Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para areas ate 200m2, modelo VF1 UN 1,0000 2.089,50 2.089,50 2.089,50 INSUM SCO
C1952 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS. #170CM e ALTURA = 160CM UN 1.971,62 59,15 2.030,77 CPOS 48.02.205
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 29,72 12,96 31,62 44,58
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,17 8,64 27,53 36,17
0.18.000.065054 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. 3TAMPA 170CM e ALTURA =205CM UN 1,0000 1.950,02 1.950,02 1.950,02 INSUMO CPOS
C1953 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. @TAMPA 170CM e ALTURA =205CM UN 3.210,36 69,69 3.280,05 CPOS 48.02.206
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 29,72 17,28 42,16 59,44
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,17 8,64 27,53 36,17
0.18.000.065055 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. 3TAMPA 170CM e ALTURA =205CM UN 1,0000 3.184,44 3.184,44 3.184,44 INSUMO CPOS
C1957 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA M UN 281,63 295,20 576,83
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 121,7472 0,54/ 65,74 - 65,74
87316 ARGAMASSA TI}ACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M3 0,0010 513,03 0,39 011 0,50
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4691 36,91 41,47 123,48 164,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4691 28,71 41,11 87,19 128,30
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 ~ M3 0,0582 453,74/ 22,23 4,15 26,38
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
7734 8 123,27
9773 30KG/MP. AF_03/2024 M3 0,0350 3.522,06 55,25 68,02 3,
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE,
10047! ~ 1
00475 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.083% 721,54 5249 782 603
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,6500 8,42 1,59 3,87 5,46
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG.
5678 CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHP 0,0050 164,49 0,68 0,14 0,82
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG.
5679 CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHI 0,0150 73,57 0,68 0,42 1,10
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
C1959 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X30)CM UN 208,38 218,84 427,22
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 87,0780 0,54/ 47,02 - 47,02
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
1 ~
87316 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.0007 513,03 0.26 007 033
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2048 36,91 29,74 88,54 118,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2048 28,71 29,48 62,52 92,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
4 ~ 1 21,
94970 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,047 453,74 18,02 3.36 38
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
97734 M3 0,0284 3.522,06 44,75 55,09 99,84
30KG/M?. AF_03/2024
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE,
1 ~ 41,82
00475 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,057 721,54 3640 542 8
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,5513 8,42 1,35 3,28 4,63
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG.
5678 CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHP 0,0050 164,49 0,68 0,14 0,82
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG.
5679 CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHI 0,0150 73,57 0,68 0,42 1,10
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
C1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, UN 189,79 206,05 395,84
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2400 113,57 8,72 18,52 27,24
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94968 ¢ ( / / ) M3 0,0240 389,97 7,57 1,78 9,35

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE

AERS ASSENTAMENTO COl\(fl PREPARO EM BETONEIRA. AFJ)S;;ZOZO ( ) M2 s 154,92 88,79 84,71 173,50
e et Gl B B B I R
C1438 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP=5CM PARA CAIXAS M2 0,4800 300,35 65,85 78,31 144,16
1962 E::I:)TE CAP"‘I'A(,'I-\O PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE UN 464,89 440,44 905,33

93358 ESCAVA(}AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,8910 113,57 32,40 68,78 101,18
A el I B I I I
el I R I B R
oo o s MmO I |y e ow | s s
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 9,20 19,51 28,71
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0200 119,08 2,38 - 2,38

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 7,0000 0,68 4,76 - 4,76

11236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM UN 0,2000 290,34 58,06 - 58,06

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4400 7,31 10,52 - 10,52

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0290 37,73 1,09 - 1,09

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0160 120,63 1,93 - 1,93

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,5400 0,68 3,76 - 3,76

4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000 1,69 4,22 - 4,22

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0150 64,05 0,96 - 0,96

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0800 16,07 1,28 - 1,28

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,65 0,92 2,73 3,65
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,43 0,90 2,73 3,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 1,84 3,90 5,74
TR AR O 0 01 SPEOBEETIR L VOO | oy | o] 1w| ] | om
1963 :Zé\:'(‘%?:oigz'l')::ﬂo PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X30)CM, COM GRELHA DE UN 409,05 375,17 784,22

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,6300 113,57 22,91 48,63 71,54
A N I . I R
e el I I B I
e Ul B B IR I B [
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 9,20 19,51 28,71
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0200 119,08 2,38 - 2,38

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 7,0000 0,68 4,76 - 4,76

11236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM UN 0,2000 290,34 58,06 - 58,06

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4400 7,31 10,52 - 10,52

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0290 37,73 1,09 - 1,09

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0160 120,63 1,93 - 1,93

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,5400 0,68 3,76 - 3,76

4512 SARRAFO *2,5 X 5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000 1,69 4,22 - 4,22

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0150 64,05 0,96 - 0,96

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0800 16,07 1,28 - 1,28

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,65 0,92 2,73 3,65
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,43 0,90 2,73 3,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 1,84 3,90 5,74
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
88830 - ’ ’ CcHP 0,0140 1,58 0,02 - 0,02
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
C1965 CAIXA DE INSPEGAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA ™M UN 281,63 295,20 576,83
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 121,7472 0,54 65,74 - 65,74
7316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, V3 — 13,03 039 011 050
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4691 36,91 41,47 123,48 164,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4691 28,71 41,11 87,19 128,30
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO V3 — 15374 223 s 26,38
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97738 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE V3 — 3.522,06 55,25 68,02 12327
30KG/M?. AF_03/2024
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, V3 — 2104 5249 782 6031
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,6500 8,42 1,59 3,87 5,46
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG.
5678 CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHP 0,0050 164,49 0,68 0,14 0,82
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG.
5679 CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHI 0,0150 73,57 0,68 0,42 1,10
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DIMENSAO INTERNA M, COM GRELHA DE
c1967 oA ’ . = UN 1.310,22 638,77 1.948,99|  ADAP SINAPI 97956
FERRO FUNDIDO
97956 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES N AETT 1.606,56 003,66 612,90 1.606,56
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,91 4,64 13,81 18,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 28,71 4,60 9,75 14,35
11244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM UN 1,0000 299,38 299,38 - 299,38
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMEENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, V3 e, 513,03 708 231 1025
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
= = o)
p— CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRICRO "ESGOTO DE on TS o s
GORDURA
97001 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES N AETT 33472 172,55 16217 33472
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1969 CAIXA PARA HIDROMETRO, PADRAO SANEPAR 3/4" UN 129,62 12,78 142,40 SINAPI 95676
95676 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E N AETT 14240 12962 1278 142,40
INSTALACAO. AF_03/2024
€1970 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO QUIMICO SECO 20-B UN 195,39 23,56 218,95 ORSE 509752
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,91 4,64 13,81 18,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 28,71 4,60 9,75 14,35
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 1,0000 186,15 186,15 - 186,15
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COT31

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: CLASSIFICAGAO DE RISCO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO
ELETRONICA CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,54kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m?/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): N/A

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE
COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIO

UN

1,0000

47.976,89

47.976,89

47.976,89

COTAGAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

37,37

46,55

140,30

186,85

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

30,80

46,60

107,40

154,00

88275

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

35,0000

40,48

283,50

113330

1.416,80

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|||z

105,0000

29,87

975,45

2.160,90

3.136,35

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016

3,0000

362,30

977,37

109,53

1.086,90




Pagina 16 de




Péagina 17 de

COT32

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - FRACIONAMENTO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO
ELETRONICA CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,60kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 30m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 2,00

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE
COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIO

UN

1,0000

47.976,89

47.976,89

47.976,89

COTAGAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

37,37

46,55

140,30

186,85

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

30,80

46,60

107,40

154,00

88275

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

35,0000

40,48

283,50

113330

1.416,80

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|||z

105,0000

29,87

975,45

2.160,90

3.136,35

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP

DIURNO. AF_03/2016

3,0000

362,30

977,37

109,53

1.086,90
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COT35

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - DILUIGAO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO
ELETRONICA CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,55kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 2,51kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 100m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 2,00

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE
COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIO

UN

1,0000

47.976,89

47.976,89

47.976,89

COTAGAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

37,37

46,55

140,30

186,85

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

30,80

46,60

107,40

154,00

88275

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

35,0000

40,48

283,50

113330

1.416,80

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|||z

105,0000

29,87

975,45

2.160,90

3.136,35

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP

DIURNO. AF_03/2016

3,0000

362,30

977,37

109,53

1.086,90
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COT39

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE EMERGENCIA

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO
ELETRONICA CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,29kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,09kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 830m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 100m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): N/A

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE
COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIO

UN

1,0000

47.976,89

47.976,89

47.976,89

COTAGAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

37,37

46,55

140,30

186,85

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

30,80

46,60

107,40

154,00

88275

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

35,0000

40,48

283,50

113330

1.416,80

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|||z

105,0000

29,87

975,45

2.160,90

3.136,35

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016

3,0000

362,30

977,37

109,53

1.086,90
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COT40

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - CAF

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO
ELETRONICA CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,35kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,26kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 50m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,50

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE
COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIO

UN

1,0000

47.976,89

47.976,89

47.976,89

COTAGAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

37,37

46,55

140,30

186,85

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

30,80

46,60

107,40

154,00

88275

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

35,0000

40,48

283,50

113330

1.416,80

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|||z

105,0000

29,87

975,45

2.160,90

3.136,35

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP

DIURNO. AF_03/2016

3,0000

362,30

977,37

109,53

1.086,90
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COoT41

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE RAIO-X

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO
ELETRONICA CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 5,03kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,98kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 980m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 140m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): N/A

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE
COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOQS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTRQS E ACESSORIOS

88264

UN

1,0000

49.212,37

49.212,37

49.212,37

COTAGAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

37,37

46,55

140,30

186,85

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,0000

30,80

46,60

107,40

154,00

88275

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

35,0000

40,48

283,50

1.133,30

1.416,80

88241

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|||z

105,0000

29,87

975,45

2.160,90

3.136,35

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016

CHP

3,0000

362,30

977,37

109,53

1.086,90

2813

GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL $100MM, , EM
PLASTICO ABS COM PROTEGAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 49 CM?. REFERENCIA: SICFLUX
$100 OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

30,57

15,43

46,00

1761

GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL $100MM, , EM PLASTICO
ABS COM PROTEGAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 49 CM?. REFERENCIA: SICFLUX $100 OU
EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO)

UN

1,0000

25,00

25,00

25,00

INSUMO SBC

100308

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3000

40,19

2,79

9,26

12,05

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3000

29,87

2,78

6,17

8,95

2814

GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL $125MM, , EM
PLASTICO ABS COM PROTEGAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 85 CM?. REFERENCIA: SICFLUX
$125 OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

15,43

56,00

1762

GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL $125MM, , EM PLASTICO
ABS COM PROTEGAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 85 CM2. REFERENCIA: SICFLUX $125 OU
EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO)

umMm

1,0000

35,00

35,00

35,00

INSUMO SBC

100308

MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3000

40,19

2,79

9,26

12,05

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3000

29,87

2,78

6,17

8,95
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GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL @150MM, , EM
CES PLASTICO ABS COM PROTEGAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 130 CM2. REFERENCIA: SICFLUX o mE B B
$150 OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E ¢ ’ ’
INSTALACAO
GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL $150MM, , EM PLASTICO
1976 ABS COM PROTEGAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 130 CM2. REFERENCIA: SICFLUX 5150 OU um 1,0000 35,00 35,00 35,00 INSUMO SBC
EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO)
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 40,19 2,79 9,26 12,05
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,87 2,78 6,17 8,95
— ¥f:l£zlANA DE I?l;ch:LD;\I zlz Lﬁ: -E);Tkzl;r:ng:lm MA:JI;lIlFrﬂg AC':;M REGISTRO 300x200MM. MARCA TROPICAL MOD. -~ 94,20 20,41 11461 P ——
H.05.000.030415 VENEZIANA TOMADA DE AR COM REGISTRO EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 600x400mm M2 0,0600 1.447,29 86,83 86,83 INSUMO SP OBRAS
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3968 40,19 3,69 12,25 15,94
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3968 29,87 3,68 8,16 11,84
C2862 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @#100MM M 31,66 14,97 46,63 SBC 070473
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 30,23 2,68 6,05 8,73
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 40,19 2,69 8,92 11,61
112180 Duto flexivel de aluminio @ 100mm M 1,2000 21,91 26,29 26,29 INSUMO ORSE
€2863 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @#125MM M 44,17 14,97 59,14 SBC 070475
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 30,23 2,68 6,05 8,73
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 40,19 2,69 8,92 11,61
1012181 Duto flexivel de aluminio @ 150mm M 1,2000 32,34 38,80 38,80 INSUMO ORSE
C2864 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @#150MM M 38,46 14,97 53,43 SBC 070475
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 30,23 2,68 6,05 8,73
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890 40,19 2,69 8,92 11,61
112181 Duto flexivel de aluminio @ 150mm M 1,2000 27,58 33,09 33,09 INSUMO ORSE
€3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO UN 119,43 9,64 129,07  ADAP SINAPI 98111
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 36,91 1,57 4,67 6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 28,71 1,55 3,30 4,85
. iAR:l:GF:\CL), [:\E_F[L)JS’\}?(?ZEO)E VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO V3 00141 298,22 2,53 167 420
— ECA;’\);ATE:A/:;ERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E N 1,0000 113,78 113,78 11378 e —
€3049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 20,02 10,89 30,91 SINAPI 91864
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 30,80 0,76 1,76 2,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 37,37 0,76 2,30 3,06
FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,0500 11,66 12,24 - 12,24
€3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 9,18 4,15 13,33 SINAPI 91863
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 37,37 0,76 2,30 3,06
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 30,80) 0,76 1,76 2,52
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 0,0141 13,09 0,08 0,09 0,17
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170 7,46 7,58 - 7,58
o
000 f\i\r::;'lgc: g:;:sng ;S::év:;:: :;1:[:& 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO o 14,79 875 23,50 SLEICEFD
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 30,80 0,36 0,83 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 37,37 0,36 1,09 1,45
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0481 7,46 7,81 - 7,81
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FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Y] 20,07 12,07 32,14 SINAPI 91864
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060 37,37 0,98 2,97 3,95
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060 30,80 0,98 2,27 3,25
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,0170 11,66, 11,85 - 11,85
3062 IE\I;’E::EON[')I'lgc: g:is\‘l:)g nl;g;:g\/:& :‘:’I:I'.:C’j'\ ;z MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO - o 9n 57 SINAPI95728
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0506 30,80 0,47 1,08 1,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0506 37,37 0,47 1,41 1,88
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,0481 11,66 12,22 - 12,22
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
3064 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Y] 33,05 6,38 39,43 SINAPI 93009
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290 30,80 1,20 2,77 3,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290 37,37 1,20 3,61 4,81
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA 1,1000 27,87 30,65 - 30,65
€3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 2,71 1,12 3,83]  ADAPORSE7927
1575 lir;nﬂﬁ:;;\])g:\;:g;sg:ﬂc)ﬁsm COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM?2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA N AETT 223 223 . 223
107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0430 2,67 0,11 0,11 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 37,37 0,37 1,12 1,49
3151 TERMINAL DE COMPRESSAO #35MM? UN 4,13 1,57 570|  ADAPORSE7928
1577 limﬁ?éﬁﬂxﬂigim?m COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA N AETT 347 347 . 3,47
107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0560 2,67 0,14 0,14 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 37,37 0,52 1,57 2,09
3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 6,63 1,40 8,03|  ADAPORSE7923
1578 ;iirlﬁ:ézgzz:\;:gisg&%w COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA N AETT 603 603 . 603
107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0560 2,67 0,14 0,14 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 37,37 0,46 1,40 1,86
3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 9,99 1,68 11,67  ADAP ORSE 7930
1580 ;f::;ﬁ;\ég:g:\;:gizs&onsm COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA N AETT 925 9,25 . 9,25
107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0730 2,67 0,19 0,19 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 37,37 0,55 1,68 2,23
3155 TERMINAL DE COMPRESSAO #25MM? UN 3,65 1,40 505  ADAPORSE 7922
1576 ;f::;ﬁ;\ég:g:\;:gizs&%sm COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA N AETT 308 308 . 3,08
107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0430 2,67 0,11 0,11 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 37,37 0,46 1,40 1,86
3156 TERMINAL DE COMPRESSAO #4,0MM? UN 1,93 1,12 3,05|  ADAPORSE 7927
1571 'I[')iRFl\l/IXI:CAALg'\CA(;MPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO N AETT 145 145 i 145
107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0430 2,67 0,11 0,11 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 37,37 0,37 1,12 1,49
3157 TERMINAL DE COMPRESSAO # 6,0MM? UN 2,21 1,12 3,33|  ADAPORSE7927
1573 ;R:ln)::?:g&(;wksssm EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO N AETT 173 173 i 173
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107880 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS UN 0,0430 2,67 0,11 0,11 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 37,37 0,37 1,12 1,49
C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES ™M 61,76 31,60 93,36 CPOS 38.21.920
MATED-11880 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18 M 1,0000 36,12 36,12 36,12 INSUMO SETOP
109860 TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO M 1,0000 10,07 10,07 10,07 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 4,65 14,03 18,68
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 4,66 10,74 15,40
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
con [ B MR T 5 TR ST, VSR TR STAVGL n
112838 ALARME BANHEIRO PNE CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 1,0000 543,64/ 543,64 543,64 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 37,37 1,58 4,77 6,35
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 30,80 1,58 3,65 523
3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO M 241,21 43,98 285,19| ADAP CPOS 38.22.130
100861 3635/0RSEBletrocalha metdlica perfurada 200 x 100 x 3000mm, peso, 2,93Kg/m, (ref.: mopa ou similar) M 1,3000 169,99 220,98 220,98 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7500 37,37 6,98 21,04 28,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7500 30,80 6,99 16,11 23,10
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
C3176 ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO 258,89 56,37 315,26 ADAP CPOS 38.22.150
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,80 9,32 21,48 30,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 9,31 28,06 37,37
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA M 1,0000 13,09 6,26 6,83 13,09
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
100862 Eletrocalha metalica perfurada 300 x 100 x 3000mm, peso, 3,67Kg/m, (ref.: mopa ou similar) M 1,3000 180,00 234,00 234,00 INSUMO ORSE
3180 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV UN 50,66 4,94 55,60 SEINFRA C3770
P.10.000.050034 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 1,0000 48,80 48,80 48,80 INSUMO SP OBRAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 37,37 0,93 2,80 3,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,80 0,93 2,14 3,07
C3191 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 50,66 4,94 55,60 SEINFRA C3770
P.10.000.050034 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 1,0000 48,80 48,80 48,80 INSUMO SP OBRAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 37,37 0,93 2,80 3,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,80 0,93 2,14 3,07
C3192 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA UN 50,66 4,94 55,60 SEINFRA C3770
P.10.000.050034 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 1,0000 48,80 48,80 48,80 INSUMO SP OBRAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 37,37 0,93 2,80 3,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,80 0,93 2,14 3,07
RACK "A" PADRAO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 67MM, COM
o[22 TS aTins oo oo e CousenoaCico TS | T
PASSAGEM DE CABOS.
108797 08782/ORSEMIini Rack de parede 19" x 8u x 450mm@ UN 1,0000 696,19 696,19 696,19 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000 37,37 18,62 56,12 74,74
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,80 18,64 42,96 61,60
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DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXAGAO EM RACK PADRAO 19’, ALTURA DE 1U,
CONFECCIONADO EM AGCO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAGAO DE NO MINIMO 12 FIBRAS.
DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAGAO PARA AS FIBRAS OPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS

P.17.000.042524 0S MODULOS INTERNOS PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAIS UN 1,0000 663,79 663,79 663,79 INSUMO SP OBRAS
CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (S0MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES
COM CONECTOR TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS 0S ACESSORIOS E COM A PREVISAO DE UTILIZACAO
DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,5000 37,37 23,27 70,15 93,42
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 30,80 23,30 53,70 77,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 37,37 3,72 11,22 14,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 30,80 3,72 8,59 12,31
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
3379 DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,0000 54,97 54,97 - 54,97
425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 1,0000 521 521 - 521

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

Tamp3o ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg); ref. TA-40AR da Afer,

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 37,37 3,72 11,22 14,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 30,80 3,72 8,59 12,31
3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA UN 1,0000 56,94 56,94 R 56,00

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Tamp3o ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg); ref. TA-40AR da Afer,

0.05.000.090133 . . UN 1,5000 289,55 434,32 434,32 INSUMO SP OBRAS
TF-40 da Fuminas ou equivalente
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8099 36,91 26,07 77,63 103,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8099 28,71 25,85 54,82 80,67
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M3 0,0116 513,03 4,59 134 5,93

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0.05.000.090133 N N UN 2,6667 289,55 772,13 772,13 INSUMO SP OBRAS
TF-40 da Fuminas ou equivalente
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8099 36,91 26,07 77,63 103,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8099 28,71 25,85 54,82 80,67
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M3 0,0116 513,03 4,59 134 5,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500 30,80 0,46 1,07 1,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500 37,37] 0,46 1,40 1,86

103828 UNIDUT CONICO (1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @#1" UN 1,0000 6,20 6,20 6,20 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 30,80 0,46 1,07 1,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500 37,37 0,46 1,40 1,86

103831 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @82 UN 1,0000 16,30 16,30 16,30 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 30,80 0,46 1,07 1,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500 37,37 0,46 1,40 1,86

103832 UNIDUT CONICO @3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @3" UN 1,0000 43,10 43,10 43,10 INSUMO ORSE
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C3259 UNIDUT CONICO @4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 4" UN 63,47 2,37 65,84 ORSE 511969
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 37,37 0,46 1,40 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,71 0,46 0,97 1,43
109137 UNIDUT CONICO @4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @4" UN 1,0000 62,55 62,55 62,55 INSUMO ORSE
C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 13,72 16,50 30,22 SIURB 09.11.95
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 30,80 3,10 7,15 10,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 37,37 3,10 9,35 12,45
P.19.000.048002 TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO H=300MM @7/8"X1/8" REF. TEL-942 UN 1,0000 7,52 7,52 7,52 INSUMO SP OBRAS
€3281 SUPORTE DE FIXACAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO (A CADA 1M) UN 8,00 4,20 12,20 ADAP ORSE $10693
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 37,37 1,39 4,20 5,59
P.19.000.044311 SUPORTE DE FIXAGAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAGAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO (A CADA 1M) UN 1,0000 6,61 6,61 6,61 INSUMO SP OBRAS
€3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 51,44 61,92 113,36 SEINFRA C0628
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 30,80 11,65 26,85 38,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 37,37 11,63 35,07 46,70
$39771 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 1,0000 28,16 28,16 28,16 INSUMO SINAPI SP
3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 26,41 15,19 41,60 ADAP SBC 69.20.290
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 1,86 5,61 7,47
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 1,86 4,29 6,15
P.13.000.042351 MODULO PARA 1 (UM) PONTO DE TV TIPO RGC59 UN 1,0000 11,41 11,41 11,41 INSUMO SP OBRAS
91951 i(l;igEZIEMPEA:TA;LEISI:IZ;)A(E‘(:(I}/INP)LAACQ(I)JBE/;?;BAI>(E 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO UN 1,0000 16,57 11,28 5,29 16,57
3363 :ZLAR(;TVIOODE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA ESSENCIAL E UN 552,95 24,77 577,72|  EMOP 18.050.0115-0
112838 ALARME BANHEIRO PNE CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 1,0000 543,64/ 543,64 543,64 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 4,66 10,74 15,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 4,65 14,03 18,68
3382 SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 39,11 24,77 63,88| ADAP CPOS 42.20.150
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 4,66 10,74 15,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 4,65 14,03 18,68
1072708 PO EXOTERMICO N 115 UN 1,0000 26,85 26,85 26,85 INSUMO ORSE
1384715 ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (GDE) UN 0,0100 84,77 0,84/ 0,84 INSUMO ORSE
109691 MOLDE HT CB LAT 5/8 50 P115 UN 0,0125 169,14 2,11 2,11 INSUMO ORSE
3389 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 99,20 49,54 148,74 ORSE S00452
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,80 9,32 21,48 30,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 9,31 28,06 37,37
34714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A UN 1,0000 80,57 80,57 - 80,57
€3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 62,37 22,28 84,65 ORSE 9422
7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA UN 1,0000 50,12 50,12 - 50,12
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 30,80 4,19 9,66 13,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 37,37 4,18 12,62 16,80
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88 3,88 - 3,88
C€3409 TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2". UN 60,23 70,06 130,29 ORSE 9422
114437 TOMADA - ACOPLAMENTO 2P+T 16A 220/240V N3056 STECK un 1,0000 30,00 30,00 30,00 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180 30,80 13,21 30,45 43,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4118 37,37 13,14 39,61 52,75
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,88 3,88 - 3,88
3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 11,28 5,29 16,57 APROPRIAGAO
91951 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - UN 1,0000 16,57 11,28 5,29 16,57

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 154,91 99,08 253,99 ADAP ORSE 8490
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 37,37 18,62 56,12 74,74
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,80 18,64 42,96 61,60
2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 117,65 117,65 - 117,65
C3489 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A UN 222,80 47,57 270,37 ADAP ORSE 511267
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 9,31 28,06 37,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 9,20 19,51 28,71
1023775 §i7r:i2|:?R5Emisjuntor tripolar 200 A, padrdo DIN ( linha branga ), corrente de interrupgdo 10KA, ref.: Siemens ou UN 1,0000 204,20 204,20 204,29 INSUMO ORSE
C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 353,89 82,48 436,37
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0023 36,43 0,02 0,06 0,08
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0005 30,08 - - -
24963 EAOEIZEZEIZS ::(CI)KM ;:TMOI:\IAE,I"L'iZ%?) ti?jg/(zEgglMASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,0000 435,24 353,12 8212 435,24
4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,0004 1.574,60 0,66 - 0,66
91692 ETEEZ;II;(;%E:I;;;E:ANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,0058 36,12 0,05 0,15 0,20
91603 ETEEZ;II;(;%E:I;;;E:ANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,0058 35,10 0,04 0,15 0,19
C3531 TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 34,24 9,51 43,75 SEINFRA C2554
P.30.000.049541 TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 1,0000 30,54 30,54 30,54 INSUMO SP OBRAS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 1,84 3,90 5,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 1,86 5,61 7,47
C3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX ™M 3,59 1,48 5,07 ADAP SINAPI 91926
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 37,37 0,27 0,84 1,11
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 30,80 0,27 0,64 0,91
MATED-11806 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX m 1,1900 2,53 3,01 3,01 INSUMO SETOP
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE1I9 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3534 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #4,0MM? - AFUMEX ™M 5,38 1,97 7,35 ADAP SINAPI 91928
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 37,37 0,37 1,12 1,49
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 30,80 0,37 0,85 1,22
MATED-11807 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #4,0MM? - AFUMEX m 1,1900 3,87 4,60 4,60 INSUMO SETOP
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE1I9 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3535 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #6,0MM? - AFUMEX ™M 7,73 2,56 10,29 ADAP SINAPI 91930
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520 37,37 0,48 1,45 1,93
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520 30,80 0,48 1,11 1,59
MATED-11808 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #6,0MM? - AFUMEX m 1,1900 5,66 6,73 6,73 INSUMO SETOP
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 19,74 5,69 25,43 ADAP SINAPI 91935
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 37,37 1,07 3,22 4,29
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 30,80 1,07 2,47 3,54
P.08.000.043055 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 1,1900 14,76 17,56 17,56 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE1I9 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3543 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #25MM? - AFUMEX M 25,38 3,16 28,54 ADAP SINAPI 92984
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 37,37 0,59 1,79 2,38
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 30,80 0,59 1,37 1,96
P.08.000.043056 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #25MM? - AFUMEX M 1,0150 23,81 24,16 24,16 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #35MM? - AFUMEX M 33,16 3,60 36,76 ADAP SINAPI 92986
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730 37,37 0,67 2,04 2,71
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730 30,80 0,68 1,56 2,24
P.08.000.043057 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #35MM? - AFUMEX M 1,0150 31,31 31,77 31,77 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
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C3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #50MM? - AFUMEX M 51,15 4,30 55,45 ADAP SINAPI 92988
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 37,37 0,80 2,44 3,24
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 30,80 0,81 1,86 2,67
P.08.000.043058 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #50MM? - AFUMEX M 1,0150 48,77 49,50 49,50 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3546 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #70MM? - AFUMEX ™M 60,85 519 66,04 ADAP SINAPI 92990
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 37,37 0,97 2,94 3,91
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 30,80 0,97 2,25 3,22
P.08.000.043059 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #70MM? - AFUMEX M 1,0150 58,00 58,87 58,87 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #95MM? - AFUMEX ™M 85,88 6,33 92,21 ADAP SINAPI 92992
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 37,37 1,19 3,59 4,78
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 30,80 1,19 2,74 3,93
P.08.000.043060 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #95MM? - AFUMEX M 1,0150 82,23 83,46 83,46 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3548 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #120MM? - AFUMEX ™M 116,08 7,52 123,60 ADAP SIANPI 92994
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520 37,37 1,41 4,26 5,67
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520 30,80 141 3,26 4,67
P.08.000.043061 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #120MM? - AFUMEX M 1,0150 111,55 113,22 113,22 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE1I9 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3550 TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM? UN 11,23 9,90 21,13 SEINFRA C2456
1579 lif;h:;ﬁ:gg(ég:\;;gizsiﬂcigM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 1,0000 7,51 7,51 R 751
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 1,86 4,29 6,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 1,86 5,61 7,47
C3584 :ggll;l;?‘l:l::)ﬁl;l:té::::ng;L;g;ﬁ[:zli;::.)E)D 50W/220V, PARA ILUMINACAO EXTERNA COM RELE UN 138,43 17,50 155,93 ADAP SINAPI 97606
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 30,80 1,83 4,23 6,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 37,37 4,40 13,27 17,67
113287 PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA UN 1,0000 94,87 94,87 94,87 INSUMO ORSE
1025108 RELE FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO). UN 1,0000 37,33 37,33 37,33 INSUMO ORSE
C3594 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 34,75 29,70 64,45 ADAP SINAPI 92023
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4720 30,80 4,39 10,13 14,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4720 37,37 4,39 13,24 17,63
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000 7,61 7,61 - 7,61
38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000 11,08 11,08 - 11,08
91946 iggzEZIE,;:,S:;iﬁ:zs:j&gﬁi;i;g;:lXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO UN 1,0000 13,61 7,28 6,33 13,61
C3598 INTERRUPTOR C/ 5 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" UN 60,39 34,65 95,04 APROPRIACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 30,80 5,12 11,81 16,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5500 37,37 5,12 15,43 20,55
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,0000 7,61 38,05 - 38,05
91950 iggzEZIE,;:,S:;iﬁ:zs:j&gﬁi;i;g;:lXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO UN 1,0000 19,51 12,10 7,41 19,51
C3613 RE-BAR BARRA REDONDA @#10MM X 3,00M #80MM? DE ACO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768 UN 45,51 14,85 60,36 ORSE 10908
111846 RE-BAR BARRA REDONDA @10MM X 3,00M #80MM? UN 1,0000 39,93 39,93 39,93 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
C€3619 SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 32,82 24,77 57,59 ADAP CPOS 42.20.150
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 4,65 14,03 18,68
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 30,80 4,66 10,74 15,40
109690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 UN 1,0000 20,00 20,00 20,00 INSUMO ORSE
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1384715 ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (GDE) UN 0,0100 84,77 0,84/ 0,84 INSUMO ORSE
110339 MOLDE CB T 50.50 PSO UN 0,0125 214,09 2,67 2,67 INSUMO ORSE
C3620 SOLDA EXOTERMICA RE-BAR/ CABO UN 32,82 24,77 57,59| ADAP CPOS 42.20.150
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 4,65 14,03 18,68
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 4,66 10,74 15,40
109690 Cartucho p/ solda exotermica nro0 UN 1,0000 20,00 20,00 20,00 INSUMO ORSE
1384715 ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (GDE) UN 0,0100 84,77 0,84/ 0,84 INSUMO ORSE
110339 MOLDE CB T 50.50 PSO UN 0,0125 214,09 2,67 2,67 INSUMO ORSE
C3874 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO #4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO ™M 118,08 14,85 132,93
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,4000 80,36 112,50 - 112,50
C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 218,04 100,29 318,33 SIURB 09.04.69
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 30,80 14,91 34,36 49,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 37,37 14,89 44,89 59,78
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 44,39 5,58 21,04 26,62
39451 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1,0000 182,66 182,66 - 182,66
C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 279,11 120,12 399,23 SIURB 09.04.87
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,80 18,64 42,96 61,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 37,37 18,62 56,12 74,74
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 44,39 5,58 21,04 26,62
39462 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 236,27 236,27 - 236,27
C3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #4,0MM? - AFUMEX ™M 6,12 1,97 8,09 ADAP SINAPI 91929
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 37,37 0,37 1,12 1,49
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 30,80 0,37 0,85 1,22
P.08.000.043052 CABO AFUMEX 1KV 4 CONDUTORES 4mm2 M 1,1900 4,49 5,34 5,34 INSUMO SP OBRAS
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE1I9 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #6,0MM? - AFUMEX ™M 7,81 1,97 9,78 SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 37,37 0,37 1,12 1,49
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 30,80 0,37 0,85 1,22
e I T I ) I
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE1I9 MM X5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 446,75 44,58 491,33| ADAP CPOS 37.13.660
103703 Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA - 09294/ORSE UN 1,0000 430,00 430,00 430,00 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 37,37 8,37 25,25 33,62
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 30,80 8,38 19,33 27,71
3964 ;ZI;:J&R(::;:;&;SJL:?[;E::[;i:':\AL)VANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X ™M 115,88 14,85 130,73 CPOS 38.12.086
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
MATED-17917 LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X M 1,500 88,24 110,30 110,30 INSUMO SETOP

3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)

C3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 12,10 7,41 19,51 SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -

91950 ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 1,0000 19,51 12,10 7,41 19,51

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA
DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

€4153 UN 73,65 24,30 97,95

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR,
AIR LIQUIDE, VALMIG

106500 UN 1,0000 65,01 65,01 65,01 INSUMO ORSE
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88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,5000

36,17]

4,32

13,76

18,08

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,5000

29,72

4,32

10,54

14,86

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE

106499 IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, N 1,0000 6501 65,01 65,01 INSUMO ORSE
AIR LIQUIDE, VALMIG
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VALVULA

0,5000

14,86

H

106501 AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO UN 1,0000 65,01 65,01 65,01 INSUMO ORSE
POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 29,72 2,85 6,95 9,80

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3300 36,17 2,85 9,08 11,93
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0003 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0021 193,00 0,40 - 0,40
39747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES M 1,8000 50,53 90,95 90,95 INSUMO SINAPI SP

H

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3600 29,72 3,11 7,58 10,69

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 36,17 3,11 9,91 13,02
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0005 56,57 0,02 0,02 INSUMO SINAPI SP
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0040 193,00 0,77 - 0,77
39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES M 1,7000 81,77 139,00 139,00 INSUMO SINAPI SP

H

88310

E MEDICINAIS

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0728

38,54

0,80

1,99

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 29,72 3,88 9,48 13,36

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 36,17 3,88 12,38 16,26
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0006 56,57 0,03 0,03 INSUMO SINAPI SP
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0050 193,00 0,96 - 0,96
539749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS v 1,6000 104,02 166,43 166,43 INSUMO SINAPI SP

H

2,79

5318

DILUENTE AGUARRAS

0,0086

19,40

0,16

0,16

88310

7292

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0286

0,0728

37,50

38,54

1,07

0,80

1,99

1,07

H

2,79

5318

DILUENTE AGUARRAS

0,0086

19,40

0,16

0,16

7292

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

0,0286

37,50

1,07

1,07
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88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0728 38,54 0,80 1,99 2,79
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0086 19,40 0,16 - 0,16
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,0286 37,50 1,07 - 1,07

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0728 38,54 0,80 1,99 2,79
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0086 19,40 0,16 - 0,16
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,0286 37,50 1,07 - 1,07
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2680 113,57 9,74 20,68 30,42
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 0,0100 778,52 4,99 2,78 7,77
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,1010 435,24 35,66 8,29 43,95

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0670 33,07 0,82 1,39 2,21
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

97086 M2 1,1120 164,58 77,52 105,48 183,00

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 29,72 2,16 527 7,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,17 2,16 6,88 9,04
108502 Posto - Painel de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar UN 1,0000 491,63 491,63 491,63 INSUMO ORSE

H

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2500 29,72 2,16 5,27 7,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,17 2,16 6,88 9,04
108501 Posto - Painel de alarme com pressostato para oxigénio, White Martins ou similar UN 1,0000 491,63 491,63 491,63 INSUMO ORSE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 29,72 2,16 527 7,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,17] 2,16 6,88 9,04
108503 Posto - Painel de alarme com pressostato para ar vacuo, White Martins ou similar UN 1,0000 491,63 491,63 491,63 INSUMO ORSE
COT256 PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA UN 1,0000 22,76 22,76 22,76 COTAGAO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 29,72 0,43 1,05 1,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 36,17] 0,43 1,37 1,80
101581 Mangueira trangada de alta pressdo diametro = 1" M 3,0000 19,44 58,32 58,32 INSUMO ORSE
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,72 3,88 9,48 13,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 36,17] 3,88 12,38 16,26
4.51.22 Caixa em chapa de ago 16 com porta e fecho M2 0,0858 2.241,88 192,29 192,29 INSUMO EDUSP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17] 4,32 13,76 18,08
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4.51.22 Caixa em chapa de ago 16 com porta e fecho M2 0,1405 2.241,88 315,04 315,04 INSUMO EDUSP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO ®1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE

4.51.22 Caixa em chapa de ago 16 com porta e fecho M2 0,1953 2.241,88 437,78 437,78 INSUMO EDUSP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,72 4,32 10,54 14,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO ®3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE

0.04.000.064080 1,0000 A A 90,50
AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES N 90,50 90,50 INSUMO SP OBRAS
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,72 3,88 9,48 13,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 36,17 3,88 12,38 16,26

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO (1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE

0.04.000.064081 1,0000 X X 119,65
AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES N 119,65 119,65 INSUMO SP OBRAS
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,72 3,88 9,48 13,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 36,17 3,88 12,38 16,26

0.04.000.064082 ‘ " ‘ 1,0000 . . 173,46
AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES N 17346 17346 INSUMO SP OBRAS
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,72 3,88 9,48 13,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COoT280

SISTEMA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERAGAO DE 12M*/H,
CONTENDO:

- FILTRO DE ASPIRAGAO;

- COMPRESSORES DE AR (OPERAGAO E BACKUP) DO TIPO PISTAO ISENTOS DE GLEO COM VAZAO DE OPERAGAO;

- CONJUNTO DE FILTRAGEM;

- SECADOR POR ADSORGAO;

- RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO;

- SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSAO;

- PAINEL DE ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR DE PRESSAO DADOS TECNICOS: 1810KG - MONOFASICA -
4,6KW - 220V - 60HZ DIMENSAO: 2100x2000x2800MM (A x L x P). REF: VALMIG AIRMED-STD-12D OU EQUIVALENTE
TECNICO

1,0000

56.900,00]|

56.900,00

56.900,00

COTAGAO
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SISTEMA CENTRAL DE VACUO CLINICO, DE CAPACIDADE MiNIMA DE OPERAGAO 20 M*/H E SUPRIMENTO RESERVA
DE CAPACIDADE EQUIVALENTE DE 20 M?/H, CONTENDO: - DOIS FILTROS BACTERIOLOGICOS INSTALADOS EM
PARALELO; - RESERVATORIO DE VACUO; - BOMBAS DE VACUO DO TIPO PALHETA LUBRIFICADAS; - PAINEL DE
4907 ¢ ! - 7 S ke UN 70.282,50 1.545,56 71.828,06
ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR DE PRESSAO; DADOS TECNICOS: 20 m*- 200KG - MONOFASICA -
1,55KW - 220V - 60HZ; DIMENSAO:1800x1150x820MM (A x L x P); REF: VALMIG ASPMIG-LV-20D OU EQUIVALENTE
TECNICO
SISTEMA CENTRAL DE VACUO CLINICO, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERACAO 20 M*/H E SUPRIMENTO RESERVA
DE CAPACIDADE EQUIVALENTE DE 20 M/H, CONTENDO: - DOIS FILTROS BACTERIOLOGICOS INSTALADOS EM
PARALELO; - RESERVATORIO DE VACUO; - BOMBAS DE VACUO DO TIPO PALHETA LUBRIFICADAS; - PAINEL DE
7632 ¢ , - . . o UN 1,0000 69.000,00) 69.000,00 69.000,00 INSUMO EMOP
ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR DE PRESSAO; DADOS TECNICOS: 20 m?- 200KG - MONOFASICA -
1,55KW - 220V - 60HZ; DIMENSAO:1800x1150x820MM (A x L x P); REF: VALMIG ASPMIG-LV-20D OU EQUIVALENTE
TECNICO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000 37,37 83,79 252,54 336,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 36,17 155,52 495,54 651,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,0000 28,71 331,20 702,36 1.033,56
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
93403 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI CHI 0,3000 78,71 14,10 9,51 23,61
DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
93402 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 2,7000 290,19 697,89 85,61 783,50
DIURNO. AF 03/2016
€5003 ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q196 KG 11,93 1,18 13,11|  ADAP SINAPI 91594
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0482 26,45 1,27 - 1,27
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
71, ,337 ) , - 10,11
%6 ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM m2 RS 2996 1011 0
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5%
17 , , , ,14
$390 MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,6559 0,22 0,14 0 INSUMO SINAPI SP
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060 30,23 0,05 0,12 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389 36,65 0,36 1,06 1,42
€5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 40,69 29,34 70,03 SINAPI 5651
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 30,08 2,04 4,72 6,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 36,43 8,16 24,62 32,78
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,1000 6,74/ 0,67 - 0,67
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2750 6,99 1,92 - 1,92
4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2400 1,69 0,40 - 0,40
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1500 15,80 2,37 - 2,37
* *
— TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA " 07920 3174 25,13 . 25,13
REGIAO - BRUTA
€5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 534,25 38,56 572,81  SINAPI 1525+92874
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
1525 M3 1,0000 517,61 517,61 - 517,61
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,0000 55,20 16,64 38,56 55,20
€5014 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANCAMENTO EM ESTACAS M3 559,38 0,00 559,38|  ADAP SINAPI 25950
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI
43360 M3 1,0000 559,38 559,38 - 559,38
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 534,25 38,56 572,81  SINAPI 1525+92874
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
1525 M3 1,0000 517,61 517,61 - 517,61
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,0000 55,20 16,64 38,56 55,20
C5066 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 518,80 38,56 557,36  SINAPI 1525+92874
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
1527 M3 1,0000 502,16 502,16 - 502,16
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,0000 55,20 16,64 38,56 55,20
€5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 14,00 0,00 14,00 ORSE 12000
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112000 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 1,0000 14,00 14,00 14,00 INSUMO ORSE
C€5083 TELA SOLDADA DE ACO TIPO Q-92 KG 11,05 1,49 12,54 ADAP SINAPI 91594
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180 30,23 0,16 0,37 0,53
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0410 36,65 0,38 1,12 1,50
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
539017 1,3820 B ), 0,30
MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,22 0,30 INSUMO SINAPI SP
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0105 26,45 0,27 - 0,27
21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M2 0,7095 14,01 9,94 R 9,00
M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, INCLUSO
C5089 = = ™M 59,72 8,67 68,39| ADAP SINAPI 100651
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO . i i
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M,
90681 DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 CHI 0,0551 183,76 8,64 1,48 10,12
KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M,
90680 DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 CHP 0,0295 426,45 11,76 0,79 12,55
KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 145,94 0,01 0,82 0,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2529 28,71 2,32 4,93 7,25
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA
100973 " M3 0,1093 9,86 0,86 0,21 1,07
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1,1202 8,51 9,10 0,42 9,52
= 3 A .
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM 0,0365 3,52 0,10 0,02 012
M3XKM). AF_07/2020
A.08.000.020109 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca escavada UN 0,0009 29.152,54] 26,93 26,93 INSUMO SP OBRAS
C5110 TIRANTE PARA VERGA PARA VAOS >2,10M, ESPESSURA DE *15CM* 142,01 43,90 185,91| ADAP SINAPI 105023
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010 36,91 4,64 13,84 18,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2510 28,71 2,30 4,89 7,19
94966 CON(AIRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0320 501,49 13,45 2,59 16,04
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900 8,92 6,84 0,19 7,03
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,6800 197,64 111,99 22,39 134,38
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0090 6,74 0,06 - 0,06
* *
539017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 UN 6,0000 0,22 132 1,32 INSUMO SINAPI SP
MM, COBRIMENTO 20 MM
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2030 6,99 1,41 - 1,41
5115 VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME 50,33 35,70 86,03
DETALHE
92915 ARMACGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, G 0,667 19,17 7,63 514 12,77
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92917 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, G 1,3333 14,78 14,90 4,79 19,69
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE~FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,3300 111,87 15,71 21,19 36,00
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 0,0225 741,32 12,00 4,58 16,67
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
C5116 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET M2 112,65 35,64 148,29 CPOS 13.01.130
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 36,43 1,99 6,01 8,00
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 30,08 1,99 4,62 6,61
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 36,91 3,24 9,67 12,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 28,71 6,44 13,65 20,09
C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 0,0440 572,81 23,50 1,69 25,19
C.06.000.022047 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) M2 1,0000 63,43 63,43 63,43 INSUMO SP OBRAS
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0100 6,99 7,05 - 7,05
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7400 3,55 2,62 - 2,62
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6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1800 11,60 2,08 - 2,08
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0200 15,80 0,31 - 0,31
C5117 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET M2 113,57 37,59 151,16 CPOS 13.01.150
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 36,43 1,99 6,01 8,00
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 30,08 1,99 4,62 6,61
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 36,91 3,24 9,67 12,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 28,71 7,36 15,60 22,96
C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 0,0440 572,81 23,50 1,69 25,19
C.06.000.022047 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) M2 1,0000 63,43 63,43 63,43 INSUMO SP OBRAS
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0100 6,99 7,05 - 7,05
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7400 3,55 2,62 - 2,62
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1800 11,60 2,08 - 2,08
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0200 15,80 0,31 - 0,31
10015 zﬁfsﬁﬁsrgéo EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME M2 818,66 66,65 885,31| ADAP CPOS 24.02.100
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100 119,08 1,19 - 1,19
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,0300 0,68 1,38 - 1,38
H.04.000.091169 Portdo 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m m2 1,0000 788,41 788,41 788,41 INSUMO SP OBRAS
" .02 +
a0t At ETHAMSAGUITERANNATA F O AR e || e oz sl aeme| NGO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 36,91 16,70 49,73 66,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000 28,71 25,76 54,62 80,38
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100 119,08 1,19 - 1,19
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,0300 0,68 1,38 - 1,38
H.04.000.091169 Portdo 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m m2 1,0000 788,41 788,41 788,41 INSUMO SP OBRAS
112592 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m2 1,0500 148,41 155,83 155,83 INSUMO ORSE
PORTAO DE FERRO DE ABRIR, COM ESTRUTURA LATERAL PARA FIXAGAO DO PORTAO EM TUBO RETANGULAR
C10016 8X8CM, COM QUADRO EM TUBO RETANGULAR (80X50MM) E BARRAS HORIZONTAIS EM TUBO RETANGULAR M2 617,60 69,25 686,85| ADAP CPOS 24.02.100
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,65 9,28 27,37 36,65
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,23 18,58 41,88 60,46
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100 119,08 1,19 - 1,19
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,0300 0,68 1,38 - 1,38
109168 erbtréazir::;er:;:zsf:::uv:qgégsf:; 1/2" ¢/ 10cm, 6 barras hor. 5/8"x3/16" (2 a 2) e quadro 3/4"x3/16", inclusive m2 1,0000 587,17 587,17 587,17 SNCIORSE
C10024 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 11,29 3,85 15,14 SINAPI 98504
3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,0000 9,50 9,50 - 9,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 28,71 1,43 3,05 4,48
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 29,87 0,36 0,80 1,16
C10157 CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,08 27,87 52,95 ADAP SBC 112598
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 36,65 5,35 15,79 21,14
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 30,23 5,36 12,08 17,44
CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-
43657 060), INCLUSO CONEXOES, GRA(PAS E TRAz/AMENTOS ! ( M 1,0000 14,37 14,37 ) 14,37
oo [(HBEEC QUM A MG TACO L PO WSRO ORSTORML |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 36,91 5,56 16,57 22,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6000 28,71 5,52 11,70 17,22
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA M3 0,0150 565,76 6,30 168 8,48

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019




Péagina 40 de

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,
1021 UN 119,21 110,64 229,85
€10210 DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL. ¢ ¢ ¢
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA
105005 MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 M2 1,0000 22985 119,21 110,64 22985
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=25CM, COM DUAS FACES SIMPLES (RU/RU), DUAS
C10240 CHAPAS DE MDF 22,5MM, E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS DE 90MM - FORNECIMENTO E M2 304,51 25,57 330,08 ADAP SINAPI 96368
INSTALACAO
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8820 32,22 7,14 21,27 28,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2205 28,71 2,02 4,30 6,32
39420 EI)ERF\L GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X M 1,5209 7,89 11,99 R 11,09
39423 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 M 3,0819 941 37,46 R 3746
MM (LXC)
39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, UN 0,8076 021 0,16 R 0,16
COMPRIMENTO 13 MM
39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA M 2,5027 0,33 0,82 R 0,82
DRYWALL
39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M 14815 2,97 4,40 R 4,40
DRYWALL
39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS G 1,0327 372 384 R 3,84
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
%3 —xp7%
537586 lP[\Illglc:{[E):AA)CO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO CENTO 0,0486 52,15 253 253 INSUMO SINAPI SP
39417 ;’LL:(Z;A/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM M2 2,1060 28,33 50,66 R 50,66
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,09 1,80 - 1,80
39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 20,0077 0,20] 4,00 - 4,00
$34675 CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 2,1060 80,10 168,69 168,69 INSUMO SINAPI SP
ADAP ORSE 511956
C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 202,72 47,64 250,36 CPOS 25.20.020 *
101821 Porta em chapa de ago galvanizado a frio 24 MSG (0,60mm - 4,80kg/m2), raiada larga M2 1,0000 172,34 172,34 172,34 INSUMO ORSE
112592 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 M2 0,0816 126,23 10,30 10,30 INSUMO ORSE
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 9,20 19,51 28,71
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0030 701,86 1,60 0,50 2,10
C10350 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM M 201,26 76,55 277,81| ADAP CPOS 27.04.060
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 28,71 16,56 35,11 51,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 36,91 13,92 41,44 55,36
M.04.000.030378 Bate-maca ou protetor curvo c?e pared? em PVC, com altura de 200mm, nas cores branco, bege azul escuro, barra de M 1,0000 170,78 170,78 170,78 INSUMO SP OBRAS
4m, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA SIMPLES (60X50X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE,
SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A
~ M 2.086,08 106,66 2.192,74
G108 PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO ’ g g ADERORSES0836S
PROJETO.
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
7 ~ 2,14
87299 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0045 476,35 170 044 .
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1,0000 1.257,60| 1.257,60 - 1.257,60
$.05.000.065621 Cuba em ago inoxidavel simples de 600x500x400mm, AlS| 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 0,4890 1.571,00| 768,21 768,21 INSUMO SP OBRAS
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94963 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0180 435,24 635 147 782
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0180 394,15 2,06 5,02 7,08
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ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

92768 MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,2600 14,81 13,20 5,45 18,65
€10472 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO DE LA DE ROCHA EM DRYWALL M2 26,63 1,97 28,60/  ADAP SINAPI 96372
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 32,22 0,55 1,64 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 28,71 0,15 0,33 0,48
88255 FELTRO EM LA DE ROCHA 1 FACE REVESTIDA C/ FILME POLIPROPILENO M2 1,0000 25,93 25,93 25,93 INSUMO SIURB
— TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA - FORNECIMENTO E o G e wmml|  renEeER
INSTALACAO
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,0500 5,25 0,26 - 0,26
236796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO N AETT 13483 13483 . 13483
AUTOMATICO, BICA BAIXA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 4,32 13,76 18,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 4,60 9,75 14,35
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD
€10550 M2 164,40 3,85 168,25 ADAP SBC 90802
(ST/ST), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM ¢ ¢ ¢
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 32,22 1,29 3,85 5,14
230420 E)ERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X " AEET 789 710 . 710
230023 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 " AT 941 1976 . 1976
MM (LX C)
20003 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, N BT 021 546 . 5,46
COMPRIMENTO 13 MM
20031 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA " e 033 Lot . 101
DRYWALL
20032 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA " A 297 237 . 237
DRYWALL
30038 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS ‘6 e 372 368 . 3,68
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
BTy e
37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO CENTO AETT s2.15 1822 s8.22 TR
INDIRETA)
39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1000 21,47 45,08 - 45,08
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 1,5000 0,09 0,13 - 0,13
39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 1,5000 0,20 0,30 - 0,30
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E
€10551 M2 171,60 3,85 175,45 ADAP SBC 90802
RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM ¢ ¢ ¢
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 32,22 1,29 3,85 5,14
. EI)ERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X " AETT 289 210 . 710
. PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 " AT 941 1976 . 1976
MM (LXC)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
4 2 -
39443 COMPRIMENTO 13 MM UN 6,0000 0,21 5,46 5,46
— FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA " e 033 101 . 101
DRYWALL
. FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA " AT 2,97 237 . 2,37
DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
39434 KG 0,9900 3,72 3,68 - 3,68
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
e o
. rrxlg?REE)TEAA;CO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = ¥23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO CENTO AETT 52,15 1822 7822 INSUMO SINAPI 5P
- ;’LL:((.‘:/)\/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM "2 G 28,33 20,74 . 29,74
39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 1,0500 21,47 22,54 - 22,54
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 1,5000 0,09 0,13 - 0,13
39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 1,5000 0,20 0,30 - 0,30
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PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A
€10552 , M2 178,81 3,85 182,66 ADAP SBC 90802
UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM ’ ’ ’
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 32,22 1,29 3,85 5,14
— (P:I)ERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X M 0,9000 289 710 . 710
— PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 M 21000 941 19,76 . 1976
MM (LXC)
—— PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, N 26,0000 021 546 . 546
COMPRIMENTO 13 MM
— FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA M 30800 033 101 . 101
DRYWALL
— FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M 08000 2,07 2,37 . 237
DRYWALL
— MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS ‘G 0,9900 372 3,68 . 368
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
EFTPT T
— m&mco COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO CENTO 1,5000 52,15 7822 7822 SR
— FLL:((Z:/)A/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM M2 21000 2833 5949 . 50,49
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 1,5000 0,09 0,13 - 0,13
39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 1,5000 0,20 0,30 - 0,30
PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU),
€10556 M2 58,70 10,54 69,24 SINAPI 96370
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM g g ’
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3636 32,22 2,94 8,77 11,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0909 28,71 0,83 1,77 2,60
e EI)ERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X M 07604 586 445 . 445
— PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 M 1,9910 694 1381 . 13,81
MM (LXC)
— FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA M 12513 033 041 . 041
DRYWALL
— FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M 07407 2,97 219 . 219
DRYWALL
— MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS ‘G 05164 372 102 . 102
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
44 ,807 ) ), - )1
39443 COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 0,21 0,16 0,16
TP T
— lrm&;s;;co COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO CENTO 00243 52,15 126 126 e ——
— :’LL:cc/)x/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM 2 1,0530 2833 29,83 . 2983
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 10,0039 0,09 0,90 - 0,90
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
€10558 A M2 27,57 30,72 58,29| ADAP SETOP ED-50563
ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. ’ g g
p— ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, M3 RGE 721,94 16,49 245 1894
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 36,91 5,56 16,57 22,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 28,71 5,52 11,70 17,22
€10585 PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 8,09 7,80 15,89| ACAP CPOS 16.02.022
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,71 3,68 7,80 11,48
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0600 73,56 4,41 - 4,41
€10600 BANCO DE CONCRETO, DIMENSAO 360 X 50 CM M 166,04 48,20 214,24 CPOS 35.04.140
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
€104488 ) 0,0840 550, X , 214,24
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 M3 233055 166,04 48,20
C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1.030,56 19,81 1.050,37( ADAP SINAPI 74130/7
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 37,37 3,72 11,22 14,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 30,80) 3,72 8,59 12,31




Pagina 43 de

MAT048500

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA

UN

1,0000

1.023,12

1.023,12

1.023,12

INSUMO SCO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6370 37,37] 5,93 17,87 23,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6370 30,80 5,93 13,68 19,61
MATED-17917 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA. M 1,8144 88,24 160,10 160,10 INSUMO SETOP

H

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X
P.04.000.065641 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) M 1,2500 225,21 281,51 281,51 INSUMO SP OBRAS
103991 Mampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) M 1,0000 12,93 12,93 12,93 INSUMO ORSE

92003

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

0,9620

61,14]

31,56

27,25

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9620 30,80 8,96 20,66 29,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9620 37,37 8,95 26,99 35,94
1039115 13515'/ORSEEu.m|.nar|a hermética de sobrepor, para lampada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, UN 1,0000 12471 12471 12471 INSUMO ORSE
da G-light ou similar
P.14.000.046623 LAMPADAS TUBULED PHILLIPS (OU SIMILAR) 4000K - 2X21W/127V UN 2,0000 27,36 54,72 54,72 INSUMO SP OBRAS

58,81

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

0,9620

74,75

38,55

33,35

71,90

H

isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 30,80 46,60 107,40 154,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 37,37 46,55 140,30 186,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
87372 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,3200 866,56 204,53 72,76 277,29
AF_08/2019
109748 QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, UN 1,0000 5.965,48 5.965,48 5.965,48 INSUMO ORSE

H

isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 30,80 46,60 107,40 154,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 37,37 46,55 140,30 186,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
87372 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,3200 866,56 204,53 72,76 277,29
AF_08/2019
51241 QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, UN 1,0000 3.104,62 310462 310462 INSUMO SIURB

ﬁ

AF_08/2019

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 30,80 46,60 107,40 154,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 37,37] 46,55 140,30 186,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
87372 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,3200 866,56 204,53 72,76 277,29
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51241

QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos,
isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

1,0000

3.104,62

3.104,62

3.104,62

h

INSUMO SIURB

101880

101879

isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,0000

1,0000

587,70

509,52

552,09

479,87

35,61

29,65

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 30,80 46,60 107,40 154,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 37,37 46,55 140,30 186,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
87372 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,3200 866,56 204,53 72,76 277,29
AF_08/2019
51241 QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, UN 1,0000 3.104,62 310462 3.104,62 INSUMO SIURB

587,70

509,52

H

isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,37 74,48 224,48 298,96
112232 QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, UN 1,0000 323513 323513 323513 INSUMO ORSE

H

isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 30,80 46,60 107,40 154,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000 37,37 46,55 140,30 186,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
87372 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,3200 866,56 204,53 72,76 277,29
AF_08/2019
51241 QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, UN 1,0000 310462 310462 3.104,62 INSUMO SIURB

H

101880

isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1,0000

587,70]

552,09

35,61

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 37,37 74,48 224,48 298,96
112232 QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostética na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, UN 1,0000 323513 323513 323513 INSUMO ORSE

587,70

Q.04.000.031004

Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR

UN

1,0000

67.182,70

67.182,70

67.182,70

INSUMO SP OBRAS
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,37] 74,48 224,48 298,96
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 44,39 74,48 280,64 355,12

Q.04.000.031001 Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 1,0000 45.137,55 45.137,55 45.137,55 INSUMO SP OBRAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,37 74,48 224,48 298,96
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 44,39 74,48 280,64 355,12

equivalente

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3950 36,17 3,41 10,87 14,28
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3950 29,72 3,41 8,32 11,73
539662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,1000 20,61 22,67 22,67 INSUMO SINAPI SP
COMERCIAIS
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
£.03.000.024534 Is_c:lamento termylco em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulagdo agua quente e refrigeragdo, M 1,0200 413 a2 4 INSUMO SP OBRAS
didmetro de 1/4" (cobre)
F.12.000.028075 Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou L 0,0200 127,47 254 2,54 INSUMO SP OBRAS

equivalente

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 36,17] 4,14 13,21 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4800 29,72 4,14 10,11 14,25
539664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,1000 31,70 34,87 3487 INSUMO SINAPI SP
COMERCIAIS
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
$39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
ETOS000I020550 Isglamento termllco em espuma elastomérica, espessura 15mm, para tubulagio dgua quente e refrigeragdo, " 1,0200 1378 14,05 14,05 INSUMO SP OBRAS
didmetro de 3/8" (cobre)
F.12.000.028075 Cola de contato para espuma elastomeérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou L 0,0200 127,47 254 254 INSUMO SP OBRAS

equivalente

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 36,17 4,14 13,21 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 29,72 4,14 10,11 14,25
539660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,1000 43,00 47,30 47,30 INSUMO SINAPI SP
COMERCIAIS
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
F.07.000.024536 Is(zlamento termllco em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulagdo agua quente e refrigeragdo, M 1,0200 424 432 432 INSUMO SP OBRAS
didmetro de 1/2" (cobre)
F.12.000.028075 Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou L 0,0200 127,47 254 254 INSUMO SP OBRAS
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 36,17 4,14 13,21 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 29,72 4,14 10,11 14,25
539665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,1000 53,49 58,83 58,83 INSUMO SINAPI SP
COMERCIAIS
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
£.03.000.024535 Is.ohlamento tel’m'ICD em espuma elastomérica, espessura 15mm, para tubulagdo dgua quente e refrigeragdo, M 1,0200 567 578 578 I SUMCSPIOER S
didmetro de 5/8" (cobre)
£.12.000.028075 Cola. de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou L 0,0200 127,47 254 254 INSUMO SP OBRAS
equivalente
TUBULAGAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL
€12059 $19,05MM (@3/4") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ™M 98,79 23,32 12211 CPOS 46.27.110 + CPOS
ELASTOMERICA COM ESPESSURA MiNIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MiNIMO DE 19 A 20,5MM ’ ’ ! 32.11.430
PARA TUBOS DE COBRE (3/4". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 36,17 4,14 13,21 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 29,72 4,14 10,11 14,25
539666 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,1000 64,69 71,15 71,15 INSUMO SINAPI SP
COMERCIAIS
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
£.03.000.024551 Iselamento termrlco em espuma elastomérica, espessura 15mm, para tubulagdo agua quente e refrigeragdo, M 1,0200 16,48 16,80 16,80 INSUMO SP OBRAS
didmetro de 3/4" (cobre)
F.12.000.028075 gzlé lielecnotr;tato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou L 0,0200 12747 254 254 INSUMO SP OBRAS
ulv;
12066 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 367,35 6,21 373,56|  ADAP SINAPI 92209
KHRP26A22T
512732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,0072 308,60 2,22 2,22 INSUMO SINAPI SP
coTs3 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 1,0000 362,28 362,28 362,28 COTACAO
KHRP26A22T
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0648 1,99 0,12 - 0,12
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0094 56,57 0,53 0,53 INSUMO SINAPI SP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 29,72 1,10 2,69 3,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 36,17 1,10 3,52 4,62
KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO
C12069 ( @ ) UN 382,65 7,38 390,03|  ADAP SINAPI 92300
KHRP26A33T
$12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,0096 308,60 2,96 2,96 INSUMO SINAPI SP
COT12069 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 1,0000 376,22 376,22 376,22 COTACAO
KHRP26A33T
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0756 1,99 0,15 - 0,15
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0125 56,57 0,70 0,70 INSUMO SINAPI SP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520 29,72 1,31 3,20 4,51
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520 36,17 1,31 4,18 5,49
€12070 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 586,43 7,38 593,81 ADAP SINAPI 92300
KHRP26A72T
$12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,0096 308,60 2,96 2,96 INSUMO SINAPI SP
COT12070 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 1,0000 580,00 580,00 580,00 COTACAO
KHRP26A72T
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0756 1,99 0,15 - 0,15
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0125 56,57 0,70 0,70 INSUMO SINAPI SP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520 29,72 1,31 3,20 4,51
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520 36,17 1,31 4,18 5,49
KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES EXTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO
C12071 ( 2 ) UN 439,81 145,83 585,64|  ADAP SINAPI 92300
BHFP22P151
$12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 0,1152 308,60 35,55 35,55 INSUMO SINAPI SP
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
539748 1,0000 ) , 81,77
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS M 8177 8L INSUMO SINAPI SP




Péagina 47 de

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS

$39749 E MEDICINAIS M 1,0000 104,02 104,02 104,02 INSUMO SINAPI SP
$12724 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM UN 6,0000 5,86 35,16 35,16 INSUMO SINAPI SP
$12725 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 6,0000 11,76 70,56 70,56 INSUMO SINAPI SP
$12735 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 2,0000 26,14 52,28 52,28 INSUMO SINAPI SP
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0756 1,99 0,15 - 0,15
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,1500 56,57 8,48 8,48 INSUMO SINAPI SP
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29,72 25,92 63,24 89,16
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 36,17 25,92 82,59 108,51
C12077 CONTROLE CENTRALIZADO - INTELLIGENT TOUCH MANAGER. REFERENCIA: DAIKIN DCM601A51 UN 19.076,02 452,48 19.528,50 apropriagdo
COT94 CONTROLE CENTRALIZADO - INTELLIGENT TOUCH MANAGER. REFERENCIA: DAIKIN DCM601A51 UN 1,0000 18.926,98 18.926,98 18.926,98 COTAGAO
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 44,39 74,48 280,64 355,12
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
VALVULA DE ESFERA (1/4" PARA TUBULACAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
C12079 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 130,88 8,74 139,62 APROPRIACAO
SANHUA SBV02-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 36,17 1,55 4,95 6,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 29,72 1,55 3,79 5,34
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0010 193,00 0,19 - 0,19
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0160 56,57 0,90 0,90 INSUMO SINAPI SP
VALVULA DE ESFERA @1/4" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
COT99 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,0000 126,69 126,69 126,69 COTAGAO
SANHUA SBV02-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
VALVULA DE ESFERA (3/8" PARA TUBULACAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
C€12080 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 147,17 8,74 155,91 APROPRIACAO
SANHUA SBV03-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 36,17 1,55 4,95 6,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 29,72 1,55 3,79 5,34
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0010 193,00 0,19 - 0,19
$39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0160 56,57 0,90 0,90 INSUMO SINAPI SP
VALVULA DE ESFERA ®3/8" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
coT97 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,0000 142,98 142,98 142,98 COTAGAO
SANHUA SBV03-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
VALVULA DE ESFERA (3/4" PARA TUBULACAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
C12082 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 241,31 8,74 250,05 APROPRIACAO
SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 36,17 1,55 4,95 6,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 29,72 1,55 3,79 5,34
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0010 193,00 0,19 - 0,19
$39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0160 56,57 0,90 0,90 INSUMO SINAPI SP
VALVULA DE ESFERA ®3/4" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
COT100 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,0000 237,12 237,12 237,12 COTAGAO
SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
VALVULA DE ESFERA (1/2" PARA TUBULACAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
C12083 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 241,31 8,74 250,05 APROPRIACAO
SANHUA SBV04-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 36,17 1,55 4,95 6,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 29,72 1,55 3,79 5,34
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0010 193,00 0,19 - 0,19
$39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0160 56,57 0,90 0,90 INSUMO SINAPI SP
VALVULA DE ESFERA ®3/4" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
COT100 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,0000 237,12 237,12 237,12 COTAGAO
SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
C12084 CALCO DE BORRACHA NEOPRENE, ESPESSURA 10MM UN 59,08 4,85 63,93 APROPRIACAO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,17 0,86 2,75 3,61
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 29,72 0,86 2,10 2,96
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88243

107198

Calgo de neoprene 100x100MM

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

1,0000

6,0000

57,36

29,78

57,36

55,20

123,48

57,36

178,68

INSUMO ORSE

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,0000

37,37

55,86

168,36

224,22

CoT113

GABINETES DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

GABINETE: SIM

VAZAO DE AR EXTERNO (m?/h): 480

CAIXA DE FILTRAGEM: SIM

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20
PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30*
PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: LIMIT LOAD

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,18

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

PORTA DE INSPECAO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS
*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIOS

UN

1,0000

4.441,42

4.441,42

4.441,42

COTAGAO




88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,0000

29,78

55,20

123,48

178,68
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88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,0000

37,37]

55,86

168,36

224,22

88243

CoT112

GABINETES DE VENTILAGAO DE EXAUSTAO DE AR

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAGAO: SANITARIOS E DML

GABINETE: SIM

VAZAO DE EXAUSTAO (m?3/h): 1.500

CAIXA DE FILTRAGEM: NAO

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: N/A

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: N/A

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30* - PARA BIBO INSTALADA
PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: SIROCCO

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 2,00

VARIADOR DE FREQUENCIA: NAO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO
PORTA DE INSPECAO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIOS

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000

6,0000

4.247,00

29,78

4.247,00

55,20

123,48

4.247,00

178,68

COTAGAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,0000

37,37

55,86

168,36

224,22

COT113A

CAIXA DE FILTRAGEM TIPO BAG-IN BAG-OUT COM TROCA SEGURO, COM MOLDURA EM ACO GALVANIZADO,

FILTRAGEM HEPA H14

1,0000

13.806,00

13.806,00

13.806,00

COTAGAO
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 82,5000 29,78 759,00 1.697,85 2.456,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 37,37] 48,41 145,91 194,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 30,80 48,46 111,69 160,15

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,5000 37,33 222,47 804,10 1.026,57

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500 39,01 25,63 81,64 107,27
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

89259 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - H 3,0000 27,72 83,16 - 83,16

DEPRECIACAO. AF_06/2014
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COoT115

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAGAO QUIMICA

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA CONFORME SELECAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,69kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,20kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m*/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 40m%/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 /12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,50
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE
VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPFRS DF REGIII AGFM:- FM TODAS AS CONFXAFS DF FNTRADA DF AR DO FOLIIPAMENTO

UN

1,0000

34.269,21

34.269,21

34.269,21

COTAGAO
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 82,5000 29,78 759,00 1.697,85 2.456,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 37,37] 48,41 145,91 194,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 30,80 48,46 111,69 160,15

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,5000 37,33 222,47 804,10 1.026,57

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500 39,01 25,63 81,64 107,27
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

89259 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - H 3,0000 27,72 83,16 - 83,16

DEPRECIACAO. AF_06/2014
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COoT116

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME LAVAGEM

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA CONFORME SELECAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,82kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,25kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m*/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 /12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,50
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE
VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPFRS DF REGIII AGFM:- FM TODAS AS CONFXAFS DF FNTRADA DF AR DO FOLIIPAMENTO

UN

1,0000

34.269,21

34.269,21

34.269,21

COTAGAO
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 82,5000 29,78 759,00 1.697,85 2.456,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 37,37] 48,41 145,91 194,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 30,80 48,46 111,69 160,15

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,5000 37,33 222,47 804,10 1.026,57

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500 39,01 25,63 81,64 107,27
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

89259 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - H 3,0000 27,72 83,16 - 83,16

DEPRECIACAO. AF_06/2014
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CoT117

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME GUARDA DE MATERIAIS

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA CONFORME SELECAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 2,44kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,76kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m*/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 /12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,75

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,75
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE
VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPFRS DF REGIII AGFM:- FM TODAS AS CONFXAFS DF FNTRADA DF AR DO FOLIIPAMENTO

UN

1,0000

34.269,21

34.269,21

34.269,21

COTAGAO
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 82,5000 29,78 759,00 1.697,85 2.456,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 37,37] 48,41 145,91 194,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 30,80 48,46 111,69 160,15

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,5000 37,33 222,47 804,10 1.026,57

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500 39,01 25,63 81,64 107,27
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

89259 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - H 3,0000 27,72 83,16 - 83,16

DEPRECIACAO. AF_06/2014
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COoT118

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAGAO FiSICA

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA CONFORME SELECAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,59kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 2,69kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m*/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 /12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 1,00
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE
VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS

DAMPFRS DF REGIII AGFM:- FM TODAS AS CONFXAFS DF FNTRADA DF AR DO FOLIIPAMENTO

UN

1,0000

34.269,21

34.269,21

34.269,21

COTAGAO
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 82,5000 29,78 759,00 1.697,85 2.456,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 37,37] 48,41 145,91 194,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000 30,80 48,46 111,69 160,15

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,5000 37,33 222,47 804,10 1.026,57

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500 39,01 25,63 81,64 107,27
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

89259 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - H 3,0000 27,72 83,16 - 83,16

DEPRECIACAO. AF_06/2014
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UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: QUARTO DE ISOLAMENTO

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA CONFORME SELECAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 10,30kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 5,67kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 880m/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 880m*/h (100% AR EXTERNO)

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 /12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

COT120 - p 1,0000 .197, .197, 45.197,85 A
PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110* N 45.197.85 45.197.85 COTACAO
TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO
TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F
POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,75
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM
TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F
POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 2,00
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A
CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A
POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A
MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO
ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM
LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM
QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE
VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS
DAMPFRS DF RFGLII AGFM:- FM TODAS AS CONFXAFS DF FNTRADA DF AR DO FOLIPAMENTO
C12155 SUPORTES PARA GABINETES DE VENTILACAO (¢] 462,59 77,81 540,40 APROPRIACAO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 37,37 14,89 44,89 59,78
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 29,87 14,86 32,92 47,78
110267 CHUMBADOR (PF CBA) EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 5/8" X 2.1/4" UN 16,0000 23,89 382,24 382,24 INSUMO ORSE
70.02.18.12 BARRA ROSCADA (VERGALHAO) EM ACO GALVANIZADO @5/8" X 3000 MM, BARRA DE 3M UN 2,0000 14,50 29,00, 29,00 INSUMO DER-SP
113357 ARRUELA LISA EM AGO GALVANIZADO 5/8" UN 16,0000 0,15 2,40 2,40 INSUMO ORSE
1043405 PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO 5/8" X 2" UN 16,0000 1,20 19,20 19,20 INSUMO ORSE
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 95M3/H - 220V - 18W - 60HZ.
€12160 UN 210,09 291,84 501,93 ADAP CPOS 61.14.080
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! ’
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 37,37 55,86 168,36 224,22
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 29,87 55,74 123,48 179,22
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 95M3/H - 220V - 18W - 60HZ. REFERENCIA: N
COT103 UN 1,0000 98,49 98,49 98,49 COTAGAO
SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC) ¢
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 180M3/H - 220V - 32W - 60HZ.
c12162 = = UN 208,65 291,84 500,49 ADAP CPOS 61.14.080
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 18 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 37,37 55,86 168,36 224,22
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 29,87 55,74 123,48 179,22
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 180M3/H - 220V - 32W - 60HZ. REFERENCIA:
112725 UN 1,0000 97,05 97,05 97,05 INSUMO ORSE
SICFLUX MEGA 18 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC)
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALACAO EM FORRO - VAZAO 250M3/H - 220V - 31W - 60HZ.
121 UN 266,09 291,84 557,93 ADAP CPOS 61.14.
12103 REFERENCIA: SICFLUX MEGA 25 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’ CLREES LR
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 37,37 55,86 168,36 224,22
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 29,87 55,74 123,48 179,22
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112726

VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 250M3/H - 220V - 31W - 60HZ. REFERENCIA:
SICFLUX MEGA 25 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC)

154,49

INSUMO ORSE

10.000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 36,17 4,14 13,21 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 29,72 4,14 10,11 14,25
107468 Tubo de cobre flexivel @ 7/8" - 22,23mm, e= Imm 1,1000 82,37 90,60 90,60 INSUMO ORSE
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22
39742 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A M 1,0200 41,03 41,85 - 41,85

10.000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 36,17 4,14 13,21 17,35
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4800 29,72 4,14 10,11 14,25
107470 Tubo de cobre flexivel @ 1 1/8" - 28mm, e= Imm 1,1000 74,22 81,64 81,64 INSUMO ORSE
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0001 193,00 0,01 - 0,01
539897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0002 56,57 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28
39735 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A M 1,0200 56,79 57,92 - 57,92

REFERENCIA: SICFLUX RVA100 OU EQUIVALENTE TECNICO (MULTIVAC DVK-100, OTAM BOC-100 OU OUTRO)

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 39,01 2,79 8,90 11,69
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,87 2,78 6,17 8,95
COT12215 REGULADOR DE VAZAO DE AR PARA INSTALAGAO EM TETO, EM PLASTICO ABS, DIAMETRO NOMINAL $100. UN 1,0000 16,49 46,49 146,49 coTAckO

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
Q.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,0100 2.142,64 21,42 21,42 INSUMO SP OBRAS

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
Q.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,0150 2.142,64 32,13 3213 INSUMO SP OBRAS

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
Q.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x150MM. MARCA TROPICAL DRV-150x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,0225 2.142,64 48,20 48,20 INSUMO SP OBRAS

88279

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2200

2,05

6,53

8,58

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2200

2,04

4,52

6,56
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PACERGERD DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - "2 A6 214264 42,85 42,85 T —
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x150MM. MARCA TROPICAL DRV-200x150 (OU EQUIVALENTE (OU
c12221 SIMILAR - TROX, SEIMME), DIEUSAR) UN 68,36 11,05 79,41 ADAP CPOS 61.10.401
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
PIEERGEED DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x150MM. MARCA TROPICAL DRV-200x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - "2 GETE 214264 64,27 64,27 T ——
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU
UN 57,65 11,05 68,70 .10.
€12223 SIMILAR -TROX, SEIMME), DIEUSAR) j ) , ADAP CPOS 61.10.401
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
PIEERGEED DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - "2 AGFED 214264 53,56 53,56 T ——
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x200MM. MARCA TROPICAL DRV-250x200 (OU EQUIVALENTE (OU
UN 111,22 11,05 122,27 .10.
€12224 SIMILAR =TROX, SEIMME), DIEUSAR) ) ) b ADAP CPOS 61.10.401
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
PIEERGEED DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x200MM. MARCA TROPICAL DRV-250x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - "2 A6 214264 107,13 107,13 T ——
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU
UN 68,36 11,05 79,41 .10.
€12225 SIMILAR ~TROX, SEIMME), DIEUSAR) , ) ) ADAP CPOS 61.10.401
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,552 6,56
ARITRGERE DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - V2 GEED 214264 6427 6427 T —
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU
€12226 UN 100,50 11,05 111,55 ADAP CPOS 61.10.401
SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ¢ ¢ ¢
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,552 6,56
ARITRGERE DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - V2 EED 214264 96,41 96,41 T —
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x150MM. MARCA TROPICAL DRV-350x150 (OU EQUIVALENTE (OU
€12229 UN 116,57 11,05 127,62| ADAP CPOS 61.10.401
SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ¢ ¢ ¢
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,552 6,56
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x150MM. MARCA TROPICAL DRV-350x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR -
.04.000.031409 2 0,0525 2.142,64 112, 112,48 INSUM| B
@ TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) M 5 48 NSUMO SP OBRAS
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU EQUIVALENTE (OU
€12231 UN 164,78 11,05 175,83| ADAP CPOS 61.10.401
SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) g . g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR -
.04.000.031409 2 0,0750 2.142,64 160, 160,69 INSUM| B
@ TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) M 5 60,69 NSUMO SP OBRAS
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x150MM. MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU
€12233 UN 89,79 11,05 100,84 ADAP CPOS 61.10.401
SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) : . g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x150MM. MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR -
.04.000.031409 2 0,0400 2.142,64 , 85,70 INSUM| B
@ TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) M 5 8570 NSUMO SP OBRAS
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU
€12237 UN 148,71 11,05 159,76 ADAP CPOS 61.10.401
SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) g . :
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR -
.04.000.031409 0,0675 ) 144,62
a TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) M2 A 2.142,64 144,62 INSUMO SP OBRAS
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x250MM. MARCA TROPICAL DRV-250x250 (OU EQUIVALENTE (OU
€12238 ~ UN 138,00 11,05 149,05 ADAP CPOS 61.10.401
SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
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88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2200

29,87

2,04

4,52

6,56

Q.04.000.031409

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x250MM. MARCA TROPICAL DRV-250x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR -
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

0,0625

2.142,64

133,91

133,91

H

INSUMO SP OBRAS

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
0.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x250MM. MARCA TROPICAL DRV-250x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,0350 214264 74,99 74,09 INSUMO SP OBRAS

H

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
0.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x300MM. MARCA TROPICAL DRV-350x300 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,1050 214264 224,97 224,97 INSUMO SP OBRAS

H

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
0.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x200MM. MARCA TROPICAL DRV-400x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,0800 214264 171,41 171,41 INSUMO SP OBRAS

H

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
0.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x250MM. MARCA TROPICAL DRV-450x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 01125 214264 241,04 241,04 INSUMO SP OBRAS

H

TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
0.04.000.031409 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 500x150MM. MARCA TROPICAL DRV-500x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - M2 0,0750 214264 160,69 160,69 INSUMO SP OBRAS

H

ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX FKA-TI-
BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 39,01 2,05 6,53 8,58
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2200 29,87 2,04 4,52 6,56
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA, EM CHAPA DE ACO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
Q.04.000.031404 FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 300X150MM COM M2 0,0450 6.121,81 275,48 275,48 INSUMO SP OBRAS

ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x200

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2750

2,56

8,16

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3375 39,01 3,14 10,02 13,16
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3375 29,87 313 6,94 10,07
Q.04.000.031404 DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x200MM COM M2 0,2250 6.121,81 1.377,40 1.377,40 INSUMO SP OBRAS

10,72

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2750

2,55

5,65

8,20
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Q.04.000.031404

DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA, EM CHAPA DE ACO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 300X250MM COM
ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX FKA-TI-
BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO

6.121,81

INSUMO SP OBRAS

ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX FKA-TI-
BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2640 39,01 2,46 7,83 10,29
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2640 29,87 2,45 5,43 7,88
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA, EM CHAPA DE ACO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
0.04.000.031404 FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSGES 450X250MM COM M2 01125 6.121,81 688,70 688,70 INSUMO SP OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 39,01 0,58 1,87 2,45
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 29,87 0,58 1,29 1,87
DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
Q.04.000.031425 REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-21-T1-RGA - M2 0,0180 4.058,10 73,04 73,04 INSUMO SP OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 39,01 0,58 1,87 2,45
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 29,87 0,58 1,29 1,87
DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
Q.04.000.031425 REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T1-RGA - M2 0,0180 4.058,10 73,04 73,04 INSUMO SP OBRAS

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T1-RGA

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3185 39,01 2,96 9,45 12,41
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3185 29,87 2,95 6,55 9,50
0.04.000.031425 DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM M2 0,0910 4.058,10 369,28 369,28 INSUMO SP OBRAS

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 39,01 1,17 3,74 4,91
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 29,87 1,17 2,59 3,76
Q.04.000.031425 DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM M2 0,0360 4.058,10 146,09 146,09 INSUMO SP OBRAS

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2135 39,01 1,98 6,33 8,31
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2135 29,87 1,98 4,39 6,37
Q.04.000.031425 DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM M2 0,0610 4.058,10 2754 24754 INSUMO SP OBRAS

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3185

2,95

6,55

9,50




Péagina 64 de

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
.04.000.031425 M2 0,0910 4.058,10 369,28 369,28 INSUMO SP OBRAS
@ REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA
GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO 0xOMM.
C12302 MARCA TROPICAL MOD. SV-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E UN 57,21 9,84 67,05/ ADAP CPOS 61.10.564
INSTALACAO
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960 39,01 1,82 5,81 7,63
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960 29,87 1,82 4,03 5,85
0.04.000.031442 grglha de insuflagdo ou refo}'no, duF)Ia deflexdo e regls,tro, laminas convergentes, aletas vertlcals'ajustavels M2 0,0200 2.678,92 53,57 53,57 INSUMO SP OBRAS
individualmente, em aluminio anodizado, tamanho: até 0,1 m?; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x100MM. MARCA TROPICAL
C12303 UN 58,32 9,84 68,16 ADAP CPOS 61.10.564
MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) g ’ g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960 39,01 1,82 581 7,63
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960 29,87 1,82 4,03 5,85
Q.04.000.031442 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x100MM. MARCA TROPICAL M2 0,0200 2.73417 5468 54,68 INSUMO SP OBRAS
MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM. MARCA TROPICAL
C12304 UN 169,52 14,77 184,29| ADAP CPOS 61.10.564
MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ’ g g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2940 39,01 2,74 8,72 11,46
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2940 29,87 2,73 6,05 8,78
Q.04.000.031442 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM. MARCA TROPICAL M2 0,0600 2.73417 164,05 164,05 INSUMO SP OBRAS
MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM. MARCA TROPICAL
C12305 UN 226,02 19,69 245,71| ADAP CPOS 61.10.564
MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) g ’ g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3920 39,01 3,65 11,63 15,28
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3920 29,87 3,64 8,06 11,70
Q.04.000.031442 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM. MARCA TROPICAL M2 0,0800 273417 218,73 218,73 INSUMO SP OBRAS
MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM. MARCA TROPICAL
C12306 UN 248,28 12,05 260,33| ADAP CPOS 61.10.565
MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) g . g
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 39,01 2,23 7,12 9,35
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 29,87 2,22 4,93 7,15
Q.04.000.031441 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM. MARCA TROPICAL M2 0,1200 2.031,07 243,83 243,83 INSUMO SP OBRAS
MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x400MM. MARCA TROPICAL
C12307 UN 337,21 24,62 361,83| ADAP CPOS 61.10.564
MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ’ g .
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 39,01 4,56 14,54 19,10
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 29,87 4,55 10,08 14,63
Q.04.000.031442 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x400MM. MARCA TROPICAL M2 0,1200 2.73417 328,10 328,10 INSUMO SP OBRAS
MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x300MM. MARCA TROPICAL
C12308 UN 310,36 15,07 325,43| ADAP CPOS 61.10.565
MOD. RHN. RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) i i i
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 39,01 2,79 8,90 11,69
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,87 2,78 6,17 8,95
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x300MM. MARCA TROPICAL
.04.000.031441 2 0,1500 2.031) ) 304,79 | M B
@ MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) M 031,97 304,79 NSUMO SP OBRAS
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x300MM. MARCA TROPICAL
C12310 UN 365,35 18,08 383,43| ADAP CPOS 61.10.565
MOD. RHN. RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) i i i
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 39,01 3,35 10,68 14,03
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 29,87 3,34 7,40 10,74
Grelha de insuflagdo ou retorno, dupla deflexdo e registro, laminas convergentes, aletas verticais ajustaveis
Q.04.000.031441 individualmente, em aluminio anodizado, tamanho: acima de 0,1 até 0,5 m?; ref. mod. VAT-DG da Trox ou M2 0,1800 1.992,57 358,66 358,66 INSUMO SP OBRAS
equivalente
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR
C12364 CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA KG 35,70 30,51 66,21 APROPRIAGAO
TDC POWERMATIC
5.03.000.026664 Chapa de ago galvanizado nas bitolas: n® 22, n° 24 e n° 26 KG 1,1500 12,26 14,09 14,09 INSUMO SP OBRAS
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,0727 8,70] 0,63 - 0,63
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39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,6741 3,34 2,25 - 2,25
88255 FELTRO EM LA DE ROCHA 1 FACE REVESTIDA C/ FILME POLIPROPILENO M2 0,2875 25,93 7,45 7,45
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6070 39,01 5,65 18,02 23,67
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6070 29,87 5,63 12,49 18,12

5.03.000.026664 Chapa de ago galvanizado nas bitolas: n2 22, n° 24 e n° 26 KG 1,1500 12,26 14,09 14,09 INSUMO SP OBRAS
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,0727 8,70 0,63 - 0,63
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,6741 3,34 2,25 - 2,25
88255 FELTRO EM LA DE ROCHA 1 FACE REVESTIDA C/ FILME POLIPROPILENO M2 0,2212 25,93 5,73 5,73
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6070 39,01 5,65 18,02 23,67
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6070 29,87 5,63 12,49 18,12

$.03.000.026664 Chapa de ago galvanizado nas bitolas: n2 22, n° 24 e n° 26 KG 1,1500 12,26 14,09 14,09 INSUMO SP OBRAS
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,0727 8,70] 0,63 - 0,63
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,6741 3,34] 2,25 - 2,25
88255 FELTRO EM LA DE ROCHA 1 FACE REVESTIDA C/ FILME POLIPROPILENO M2 0,1797 25,93 4,65 4,65
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6070 39,01 5,65 18,02 23,67
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6070 29,87 5,63 12,49 18,12

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 36,65 5,10 15,05 20,15

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 30,23 5,10 11,51 16,61
$.03.000.026664 Chapa de aco galvanizado nas bitolas: n2 22, n° 24 e n° 26 KG 1,1500 12,26 14,09 14,09 INSUMO SP OBRAS

39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,0727 8,70 0,63 - 0,63

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,6741 3,34 2,25 - 2,25

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 36,65 5,10 15,05 20,15

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 30,23 5,10 11,51 16,61
$.03.000.026664 Chapa de ago galvanizado nas bitolas: n2 22, n° 24 e n° 26 KG 1,1500 12,26 14,09 14,09 INSUMO SP OBRAS

39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,0727 8,70 0,63 - 0,63

39996

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

NA MEDICAO DE TEMPERATURA. SAIDAS MODBUS E ANALOGICA 4-20 MA.
REF. VAISALA HMD110 OU EQUIVALENTE TECNICO DWYER, IMI, BELIMO, AERIS

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,65 4,64 13,68 18,32
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,23 4,64 10,47 15,11
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM EM DUTOS IP65. CERTIFICADO DE CALIBRAGAO. O
i A + A +0.2 ° =
COT12370 OUTPUT DEVE CONTER NO MINIMO O TBS E A UR. A PRECISAO DEVE SER DE +2 % NA MEDICAO DE UR E DE +0.2 °C UN 1,0000 6.483,93 6.483,93 6.483,93 COTACAO




Pégina 66 de

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,23 4,64 10,47 15,11
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM NA PAREDE DO AMBIENTE (IP65). CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO. O OUTPUT DEVE CONTER NO MINIMO O TBS E A UR. A PRECISAO DEVE SER DE +1,7% NA MEDIGAO DE .
comas7l UR E DE Eo.z °C NA MEDIGAO DE TEMPERATURA. SAIDAS MODBUS E ANALOGICA (4-20 MA). REF. VAISALA H(!i/IWBO N 200 152243 152242 152242 SOLCAC
UR+T OU EQUIVALENTE TECNICO (DWYER, IMI, BELIMO, AERIS...).
MONITOR/TRANSDUTOR PRESSAO RELATIVA COM DISPLAY DIGITAL PARA MONTAGEM EM PAREDE (IP20). DEVE
POSSUIR UMA INTERFACE GRAFICA AO USUARIO QUE PERMITA O ACESSO A CONFIGURAGOES DE PRESSAO,
c12372 SEGURANGA, CALIBRAGAO E ALARMES. A PRECISAO DEVE SER DE £12,5PA NA MEDIGAO DE PRESSAO RELATIVA. UN 1.472,20 24,15 1.496,35 APROPRIAGAO
DEVE OPERAR EM 24VAC.
REF. DWYER RSM OU EQUIVALENTE TECNICO (VAISALA, IMI, BELIMO, AERIS...).
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,65 4,64 13,68 18,32
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,23 4,64 10,47 15,11
MONITOR/TRANSDUTOR PRESSAO RELATIVA COM DISPLAY DIGITAL PARA MONTAGEM EM PAREDE (IP20). DEVE
corzs72 CEQURANCA, CALIBRACRO £ ALARVIES, A PRECISAD DEVE SER D +12.59 NA MEDICAD OE PRESSAO REATIVA, N vool 1ee2el 146292 16252  corAcho
DEVE OPERAR EM 24VAC. REF. DWYER RSM OU EQUIVALENTE TECNICO (VAISALA, IMI, BELIMO, AERIS...).
12376 ;«I::;u:z?vll.: ;:sgrrsr:.l.:‘z;:;%"acﬁl\::«; Illl(\ll"l;E;FNlI\sCsEolzl:';iGRATED CONTROL SYSTEM CONENECTING VRV SYSTEM - T e TR I
cOT108 g&gﬁ#iﬂlx&mﬁ DZ»TEII;I\‘E;’:/!I\IS'I'SEO!ZFBASClE INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONENECTING VRV SYSTEM WITH N AGET 25.108,00 25.108,00 25.108,00 IR
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 44,39 74,48 280,64 355,12
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
€12377 CARGA DE GAS EXTRA DE REFRIGERANTE R410A KG 132,83 237,78 370,61
108151 CARGA DE GAS EXTRA DE REFRIGERANTE R410A ke 1,0000 43,42 43,42 43,42 INSUMO ORSE
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 37,37 44,68 134,68 179,36
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 30,80 44,73 103,10 147,83
c12413 CABO BLINDADO 2VIAS # 0,75mm?, PAR TRANGADO, DUPLA BLINDAGEM E SEM POLARIDADE ™M 6,94 4,94 11,88 ADAP CPOS 39.12.510
5154 CABO BLINDADO 2VIAS # 0,75mm?, PAR TRANGADO, DUPLA BLINDAGEM E SEM POLARIDADE. M 1,0200 4,99 5,08 5,08 INSUMO CPTM
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 37,37 0,93 2,80 3,73
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 30,80 0,93 2,14 3,07
€13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXACAO ™M 129,67 37,15 166,82 CPOS 38.21.310
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 37,37 6,98 21,04 28,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 30,80 6,99 16,11 23,10
103633 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 M 1,3000 89,00 115,70 115,70 INSUMO ORSE
€13009 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #1,0MM? - AFUMEX GREEN ™M 1,94 1,48 3,42 SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 37,37 0,27 0,84 1,11
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 30,80 0,27 0,64 0,91
102992 Cabo cobre flexivel, isolado, 1,0mm2 - 450/750V / 702 M 1,1900 1,15 1,36, 1,36 INSUMO ORSE
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090 5,27 0,04 - 0,04
c13018 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE | UN 116,15 14,85 131,000  ADAP ORSE 8894
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,0000 110,57 110,57 - 110,57
€13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 116,15 14,85 131,000  ADAP ORSE 8894
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,0000 110,57 110,57 - 110,57
c13022 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD (1" ™M 6,53 8,12 14,65 ORSE 5918595
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640 37,37 1,52 4,60 6,12
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640 30,80 1,52 3,52 5,04
40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,0170 3,44 3,49 - 3,49
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o 5 2
T PEDRA BRITA N22 PARA SUBESTAGAO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M? DE COMPRIMENTO X0,2M DE B e EE =R T —
PROFUNDIDADE
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 36,91 10,20 30,39 40,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 28,71 23,42 49,67 73,09
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 3,8190 73,56 280,92 - 280,92
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP CHP 0,0690 43,99 117 185 3,02
DIURNO. AF_08/2015
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI CHI 0,0640 36,06 0,58 172 2,30
DIURNO. AF_08/2015
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40
UN 87,24 43,89 131,13
C13037 BIVOLT - STELLA OU SIMILAR. f 2 , ADAP SBC 060121
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8860 30,80 8,25 19,03 27,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8860 37,37 8,24 24,86 33,10
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0075 13,95 0,10 - 0,10
114478 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - UN 1,0000 70,65 70,65 70,65 INSUMO ORSE
BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
13038 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERENCIA: STH21964Q/40 UN 87,24 43,89 131,13
(STELLA).
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8860 30,80 8,25 19,03 27,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8860 37,37 8,24 24,86 33,10
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0075 13,95 0,10 - 0,10
— LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERENCIA: STH21964Q/40 N AT 7065 7065 7065 e
(STELLA).
C13177 PONTO PARA CAMPAINHA EM CX. 4"X2" UN 17,06 20,89 37,95 ADAP ORSE 507255
91940 CAIXA RE'[ANGULAR4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,0000 24,34 9,78 14,56 24,34
INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO CON[PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - UN 1,0000 13,61 7,28 6,33 13,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
C13178 PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 17,06 20,89 37,95 ADAP ORSE 507255
91940 CAIXA RE'[ANGULAR4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,0000 24,34 9,78 14,56 24,34
INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO CON[PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - UN 1,0000 13,61 7,28 6,33 13,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE
C13251 UN 157,23 43,89 201,12 ADAP SBC 061186
BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO. ’ g .
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8860 30,80 8,25 19,03 27,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8860 37,37 8,24 24,86 33,10
38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000 5,41 5,41 - 541
107291 Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar UN 1,0000 135,33 135,33 135,33 INSUMO ORSE
C13256 CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 6,98 10,20 17,18 ADAP SBC 063401
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060 30,80 1,91 4,42 6,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060 37,37 191 5,78 7,69
P.08.000.043051 CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 1,0200 3,10] 3,16 3,16 INSUMO SP OBRAS
C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 38,30 10,20 48,50 ADAP ORSE 98307
112099 TOMADA PARA LOGICA RJ45 COM PLACA CAT 6 UN 1,0000 34,47 34,47 34,47 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 30,80 1,92 4,42 6,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 37,37 191 5,78 7,69
C13265 PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 97,08 20,42 117,50|  ADAP SINAPI 98307
112099 TOMADA PARA LOGICA RJ45 COM PLACA CAT 6 UN 1,0000 34,47 34,47 34,47 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4124 30,80 3,84 8,85 12,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4124 37,37 3,83 11,57 15,40
106635 Conector rj-45 fémea cat 6 UN 2,0000 27,47 54,94 54,94 INSUMO ORSE
C13272 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTACAO MAQUINAS DE AR) M 19,55 1,87 21,42 SBC 061004
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 30,80 0,35 0,81 1,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 37,37 0,35 1,06 1,41




Péagina 68 de

P.08.000.043052 CABO AFUMEX 1KV 4 CONDUTORES 4mm2 M 4,2000 4,49 18,85 18,85 INSUMO SP OBRAS
C13277 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#25MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) ™M 103,72 9,90 113,62
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 1,86 4,29 6,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 1,86 5,61 7,47
P.08.000.043056 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #25MM? - AFUMEX M 4,2000 23,81 100,00 100,00 INSUMO SP OBRAS
C13281 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40X40X12CM UN 407,12 103,12 510,24 ADAP SBC 059044
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3290 30,80 12,38 28,54 40,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6580 37,37 24,74 74,58 99,32
1004969 00437/0RSE - Caixa de passagem em aluminio 40 x 40 x 20 cm UN 1,0000 370,00 370,00 370,00 INSUMO ORSE
C13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 207,35 34,67 242,02 ADAP ORSE 507792
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 30,80 6,52 15,03 21,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 37,37 6,51 19,64 26,15
107485 TOMADA DUPLA RJ45 COMPLETA UN 2,0000 97,16 194,32 194,32 INSUMO ORSE
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS
92566 COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 22,52 5,09 27,61
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730 30,08 0,66 1,53 2,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160 36,43 1,05 3,17 4,22
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI CHI 0,0091 3471 0,07 0,23 0,30

DIURNO. AF_03/2016

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP CHP 0,0062 35,52 0,05 0,16 0,21
DIURNO. AF_03/2016

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

4430 M 0,5560 15, 3 - 8,55
REGIAO - BRUTA 5,39 8,55
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1200 16,07 1,92 - 1,92
*, *
4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,2220 32,55 722 ~ 7,22

REGIAO - BRUTA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

4472 M 0,0740 40, : - 3,00
REGIAO - BRUTA 0,66 3,00
€96372 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 31,89 1,97 33,86 SINAPI 96372
F.07.000.024075 Manta de |3 de vidro e/ou |3 de rocha de 2° M2 1,0000 31,19 31,19 31,19 INSUMO SP OBRAS
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 32,22 0,55 1,64 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 28,71 0,15 0,33 0,48
SINAPI 74209/1 MARGO
€100001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 468,70 67,20 535,90 201; ¢
* * ]
. SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 1,0000 837 837 . 837
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 6,99 27,96 - 27,96
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
54813 2 1,0000 X 400, 400,00 Pl
POSTES PARA FIXACAO) M 400,00 00,00 INSUMO SINAPI SP
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 16,07 1,76 - 1,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,43 9,07 27,36 36,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 18,40 39,02 57,42
— CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3 RERET 39715 314 082 3,96
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
€100002 ADMINISTRACAO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 65,17 1.729,46 1.794,63
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0250 22.939,49 10,83 562,64 573,47
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 12.211,69 54,34 1.166,82 1.221,16
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
M2 7 4 11,
€100020 REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 670 68 38
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,43 0,90 2,73 3,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,71 0,92 1,95 2,87
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80) 0,15 - 0,15
* *
. TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,1067 31,74 338 . 338

REGIAO - BRUTA
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4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200 6,99 0,83 - 0,83
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200 26,45 0,52 - 0,52
100025 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA a 2.358,87 396,32 2.755,19 SINAPI 41598

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,37 74,48 224,48 298,96
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 30,80 74,56 171,84 246,40
406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333 100,16 13,35 - 13,35

420 SIANRT:FLCJISROCSUQAPZFE{ZAA/;CO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI UN 2,0000 24,50 49,08 R 49,08

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000 17,58 52,74 - 52,74

937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,0000 8,98 242,46 - 242,46

51062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG UN 1,0000 235,00 235,00 235,00 INSUMO SINAP| SP
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4

1096 |SOLADORES UN 2,0000 81,42 162,84 - 162,84
1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8,0000 8,64/ 69,12 - 69,12
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 2,72 10,88 - 10,88
2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 83,51 83,51 - 83,51
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,0000 11,66 93,28 - 93,28
2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,9600 138,29 1.100,78 - 1.100,78

3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA UN 1,0000 54,97 54,97 _ 54,97
DE COBRE, SEM CONECTOR

4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 2,0000 9,13 18,26 ~ 18,26
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO

511267 DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,0000 1,43 2,86 2,86 INSUMO SINAPI SP
12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 7,72 15,44 - 15,44
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 1,51 3,02 - 3,02
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 1,12 2,24 - 2,24

PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUGAO

100032 M2 623,39 131,02 754,41
TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA g . g
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6637 30,08 24,15 55,96 80,11
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3324 36,43 3,01 9,09 12,10
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,1753 469,04 60,71 21,50 82,21

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,1927 35,10 157 518 6,75
DIURNO. AF_08/2015

T SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 1,4606 36,12 13,46 39,29 52,75
DIURNO. AF_08/2015

23681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, M2 6,6584 27,89 185,70 R 185,70
DE 2200X 1100 MM, E=8A 12 MM

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE

7243 2 1,2611 , , 63,98
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM M 50,74 63,98 INSUMO SINAPI SP
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,7665 6,99 47,29 - 47,29
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 7,7183 15,80, 121,94 - 121,94
6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 20,3576 4,99 101,58 - 101,58
e PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUCAO 2 G 6 D
TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9950 30,08 9,02 20,90 29,92
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4750 36,43 13,37 40,35 53,72
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - V3 ., 465,04 214 076 2,90

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

91603 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,1391 35,10 113 374 4,87
DIURNO. AF_08/2015

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,0346 36,12 0,31 0,93 1,24
DIURNO. AF_08/2015
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CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
43681 DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2 1,0500 27,89 29,28 - 29,28
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,6139 6,99 18,27 - 18,27
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0860 15,80 1,35 - 1,35
6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,9604 4,99 9,78 - 9,78
EXECUGAO DE SANITARIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
14 M2 973,67 249,41 1.223,08
SUEY MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO g ¢ ¢
103316 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE Vo AT 78,02 100,66 55,98 15664
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
100033 PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUGAO Vo — 15133 35,17 2770 62,87
TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA
S ov*
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. V3 R — 18238 569 342 011
AF_01/2024
101749 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA Vo - 60,56 30,11 2145 60,56
ARGAMASSA. AF_09/2020
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
91314 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO UN 0,0761 1.070,68 59,63 21,82 81,45
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
i 2 X N
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " G 334 222 112 338
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
7 2 X N
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO " a0 229 22 0,80 3,08
E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
91867 M M 0,7113 14,02 6,66 3,30 9,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 95 35,11 557 5,10 1067
AF_09/2024
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
95777 ; UN 0,4184 31,31 833 4,76 13,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N A 2341 090 087 177
AF_03/2023
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,3423 117,34 35,02 514 40,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL
86932 - UN 0,1902 639,26 114,90 6,67 121,57
EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
86939 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 0,1902 441,03 74,71 9,16 83,87
E INSTALACAO. AF_01/2020
98243 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. Vo — 272 4555 1696 6261
AF_03/2024
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N . 45,90 205 866 1571
AF_03/2023
89984 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N . 86,10 2643 308 29,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO M AEEPE 1418 345 2,09 7,54
INSTALAGAO. AF_06/2022
89700 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU N e, 2353 708 365 1073
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M I 25,90 112 866 1578
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M . 24,06 608 574 1182
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
254 . ! . 1 1
92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 FEE .73 3429 7.28 4157
- TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. V2 A/EE 20419 302,01 a5 306,16
AF_07/2019
83489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1,3522 14,22 11,75 7,47 19,22
— PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. V2 — 1985 143 s 301
AF_01/2021
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A
94559 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, M2 0,0487 789,79 29,00 9,45 38,45
FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE

100725 g ’ M M2 0,0974 30,11 1,52 1,40 2,92
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
€100037  |EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 1.438,27 290,96 1.729,23
PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUGAO
€100032 TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA M2 1,5199 754,41 947,47 199,13 1.146,60
S ov*
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. V3 R — 18238 569 342 011
AF_01/2024
101749 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA Vo - 60,56 30,11 2145 60,56

ARGAMASSA. AF_09/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
91314 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO UN 0,0576 1.070,68 45,13 16,51 61,64
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

102218 0,1152 2,28

AF_01/2021 M2 ) 19,85 1,08 1,20 3
- > - N

— CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M A5 334 389 1,96 5,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 6T 14,02 822 408 12,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

S— LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 29T 311 263 241 504
AF_09/2024

J— CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - N REGE 3131 458 262 720
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

— INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N R 23,41 068 066 134
AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

1 N 201

21996 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,2016 43,87 4,39 4,44 8,83

— TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 . 204,19 265,21 3,64 268,85
AF_07/2019

B TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE w2 NS0T 273 3011 6,39 3650

FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
86939 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 0,0288 441,03 11,31 1,38 12,69
E INSTALAGAO. AF_01/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

89402 INSTALACAO. AF_06/2022 M 0,0288 14,18 0,18 0,22 0,40
89711 ;L}isﬂir\sé, :;ESLSTEC;IZI;QI;:%S%L?;;EZ?ZAZL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,0576 25,04 0,67 0,81 1,48
e ) B I I . I B
oMo OO KON OUASES TIONPONCOSIGAEREE |y | oom] oo ww| o
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,0576 1446 131 1,24 2,55

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A
94559 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, M2 0,0708 789,79 42,19 13,75 55,94
FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

10221 141 2,
02218 AF_01/2021 M2 0,1417 19,85 1,33 1,47 ,80
100038 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 726,02 131,25 857,27
PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUCAO
il 2 p 22 2
c10003 TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA m2 - 75441 srsa 78,50 4543
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. M2 0,2586 72,72 13,71 5,00 18,80
AF_03/2024
* *
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,0500 182,38 5,60 342 9,11
AF_01/2024
101749 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA M2 1,0000 60,56 3911 21,45 60,56

ARGAMASSA. AF_09/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
91924 N M 1,1039 3,34 2,45 1,23 3,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAIE -
91867 M M 0,5520 14,02 517 2,56 7,73
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N — 35,11 248 228 477
AF_09/2024
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
95777 b UN 0,1363 31,31 2,71 1,55 4,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N I — 231 020 019 039
AF_03/2023
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ N — 587 297 3,00 597
INSTALAGAO. AF_03/2023
9216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. Vo - 20419 24036 330 24366
AF_07/2019
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2 e 2773 2729 579 33,08
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO " 265w 1418 022 026 0.4
INSTALAGAO. AF_06/2022
9711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU " AR 25,90 11 145 2,60
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAQ TIPO FLEXIVEL EM PVC,
86934 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO UN 0,0170 459,49 7,04 0,78 7,82
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
e — 'E’);Zigrcgo DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE V2 A o ARG
100032 PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUCAO "2 . 501 72936 153,29 852,65
TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA
98243 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. Vo p— 272 2691 10,00 361
AF_03/2024
S o
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. V3 . 18238 5,69 342 011
AF_01/2024
101749 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA "2 AETT 60,56 3911 2145 60,56
ARGAMASSA. AF_09/2020
7 z " Ny
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " e 330 178 089 2,67
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - " — 1402 376 L6 562
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N S — .11 122 112 234
AF_09/2024
95777 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - N S — 3131 133 076 208
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N ., 2341 039 038 077
AF_03/2023
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N ., 43,87 073 073 146
INSTALAGAO. AF_03/2023
94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. . ArED 20419 250,83 345 25438
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
254 . . . 1,2 4
92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 PRES .73 2849 605 345
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A
94559 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENSS, M2 0,0236 789,79 14,06 4,58 18,64
FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
— PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. V2 AR 1985 044 049 093
AF_01/2021
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURAS E DE FORMAS EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO,
C100040 | I DETALHE DE PROJETO M2 864,17 155,77 1.019,94
PAREDE DE COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ALTURA 40MM ESPESSURA 0,5MM PARA CONSTRUGAO
€100032 TEMPORARIA, COM CHAPA DE MADEIRA INTERNA M2 0,8516 754,41 530,86 111,57 642,43
S om*
— LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. V3 - 18238 5,69 342 011
AF_01/2024
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA
101749 ARGAMASSA. AF_ 09/2020 M2 1,0000 60,56 39,11 21,45 60,56
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

91924 . 1,1409 3,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M ’ 334 253 27 ’
91867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M A5 1402 534 265 7,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N AEEE 35,11 245 22 4,69
AF_09/2024
95777 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - N 458 3131 213 122 335
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N D 2341 031 030 061
AF_03/2023
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N AR 13,87 233 236 469
INSTALAGAO. AF_03/2023
94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. V2 AHE 20419 24554 337 2801
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 20 27,73 27,88 592 3380
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
€100774 . - - KG 12,14 0,63 12,77 SINAPI 100774
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA ¢ ¢ ¢
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008 29,04 - 0,01 0,01
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA i Q6T 19324 008 001 009
260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA
287 7 2
9328 260 KW - CHP DIURNO. AF. 03/2016 CHP 0,000 362,30 0,21 0,02 0,23
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,0789 25,01 1,68 0,28 1,96
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0024 32,22 0,01 0,05 0,06
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
100719 p - M2 0,0789 11,26 075 0,13 0,88
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 37,98 0,05 0,13 0,18
$4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,5167 8,02 4,14 4,14 INSUMO SINAPI SP
51333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064 8,24 0,05 0,05 INSUMO SINAPI SP
51332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018 8,37 0,01 0,01 INSUMO SINAPI SP
510966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) KG 0,5660 9,12 5,16 5,16 INSUMO SINAPI SP
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO
€104488 [VES 1.976,68 573,87 2.550,55
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 . g g
96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,6637 15,26 29,06 11,58 40,64
96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,3324 20,28 4,12 2,61 6,73
96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,1753 17,75 2,10 1,01 3,11
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,1927 23,29 2,42 2,05 4,47
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
10492 1 1
04920 MONTAGEN. AF 017024 KG ,4606 11,42 13,17 3,50 6,67
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
2 13,31 1
92769 MONTAGEN. AF_06/2022 KG 3,3167 13,42 141,95 36,75 78,70
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
2 2
92770 MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,7665 12,23 71,18 11,57 82,75
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
2 1 11
92768 MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,7183 14,81 80,88 33,42 4,30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
2762 2 230,24
9276 10,0 MM - MONTAGEML AF. 06/2022 KG 0,3576 11,31 200,52 29,72 30,
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
2 2
92763 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 7,974 9,41 67,70 7,33 75,03
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92764 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 2,4283 9,01 20,32 1,55 21,87
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
%2765 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 4,2644 10,12 41,10 2,04 43,14
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92760 6.3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 2,6902 14,14 29,00 9,03 38,03
— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE G — 1289 1044 216 1260

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 27682 15,57 29,00 14,00 43,09
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,0402 663,50 25,91 0,76 26,67
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,1235 609,08 70,46 4,76 75,22
AF_02/2022_PS
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - M3 0,8363 610,13 476,53 33,71 510,24
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE~FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,6398 111,87 30,47 41,10 71,57
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO~RMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 4,6375 71,06 227,65 101,88 329,53
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESEESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 0,7743 152,56 72,20 45,92 118,12
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCEJRAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 25818 196,70 330,41 177,42 507,83
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
C113270 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) ™M 44,17 1,87 46,04 SBC 63436
. . s = o 1A . -
P.08.000.043054 Cabo cobre flexivel 10 mm?, \solarT\ento 0,6(1 lfv isolagdo HEPR 90°C, tem;?era mole, classe 5, baixa emissdo M 4,4000 9,88 4347 4347 INSUMO SP OBRAS
fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 37,37 0,35 1,06 141
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 30,80 0,35 0,81 1,16
C113271 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTACAO MAQUINAS DE AR) M 487,14 49,58 536,72 SBC 63433
P.08.000.043061 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #120MM? - AFUMEX M 4,2000 111,55 468,51 468,51 INSUMO SP OBRAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0010 37,37 9,31 28,08 37,39
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0010 30,80 9,32 21,50 30,82
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO
C113272 UN 740,47 309,86 1.050,33 SBC 63433
FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO g ’ g
101795 CAIXA El\hl‘TERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO RlLEM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 1,0010 641,26 375,77 266,12 641,89
DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
101798 TAMPA PANRA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 1,0010 408,04 364,70 4374 408,44
INSTALAGAO. AF_12/2020
C113273 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 77,03 57,66 134,69 SBC 61437
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1640 37,37 10,83 32,66 43,49
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1640 30,80 10,84 25,00 35,84
539772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 1,0000 55,36 55,36 55,36 INSUMO SINAPI SP
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 120X210CM,
C€200001 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 1.104,43 277,18 1.381,61 ADAP SINAPI 91016
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 532,98 361,37 171,61 532,08
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
90823 ~ UN 1,3333 512,80 604,07 79,65 683,72
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 10,8000 15,27 138,09 25,92 164,01
AF_12/2019
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MEDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 80X210CM, INCLUSO
C200002 BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA UN 1.136,18 506,27 1.642,45 ADAP ORSE 58258
10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO UN 1,0000 258,08 258,08 R 258,08
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
38179 ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO UN 2,0000 4516 90,32 R 90,32
INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,6000 57,62 92,19 - 92,19
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,0000 27,50 27,50 - 27,50
38165 FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER o 1,0000 67,24 67,24 R 67,24
(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0210 119,08 2,50 - 2,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,3000 0,68 2,24 - 2,24
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5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 16,07 1,60 - 1,60
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA
11581 ROLDANA DE PORTA DE CORRER M 1,6000 20,03 32,04 - 32,04
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 34,91 45,30 129,25 174,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,71 64,40 136,57 200,97
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " p— 1527 7284 1358 86,42
AF_12/2019
90806 i/:Tig/TZEOI;:RA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N - s3208 36137 17161 53208
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MEDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO
€200003 UN 1.238,55 506,75 1.745,30(  ADAP ORSE 58258
BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA ¢ ¢ ¢
10556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO N AGET 343,15 343,15 . 343,15
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
38179 ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO N AGET 45,16 90,32 . 00,32
INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,8000 57,62 103,71 - 103,71
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,0000 27,50 27,50 - 27,50
28165 FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER o AGET 67,24 67,24 . 67,20
(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0210 119,08 2,50 - 2,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,3000 0,68 2,24 - 2,24
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0500 16,07 0,80 - 0,80
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA
11581 3l | , - ,
8 ROLDANA DE PORTA DE CORRER M s 2003 36,05 36,05
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 34,91 45,30 129,25 174,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,71 64,40 136,57 200,97
— ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " BEE 15.27 751 1406 89,47
AF_12/2019
— i/:Tf;v/TZEOF;:RA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N AGTT s3298 36137 17161 532,98
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA PESADA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO
C200003A | CERRAGENS E FECHADURA UN 1.456,20 506,75 1.962,95|  ADAP ORSE S8258
29503 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO N AGTTY 560,80 560,80 ) 560,80
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
28179 ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO N AETT 5,16 90,32 . 00,32
INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 1,8000 57,62 103,71 - 103,71
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,0000 27,50 27,50 - 27,50
28165 FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER o AETT 67,24 7,24 . 67,24
(INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0210 119,08, 2,50 - 2,50
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,3000 0,68 2,24 - 2,24
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0500 16,07 0,80 - 0,80
* n
11581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA M T, 20,03 36,05 . 36,05
ROLDANA DE PORTA DE CORRER
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 34,91 45,30 129,25 174,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,91 18,56 55,26 73,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,71 64,40 136,57 200,97
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " — 1527 751 1406 89,47
AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N AaTT s3208 36137 17161 532,08
AF_12/2019
€200004  |PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1,20(80+40)X210CM, COM PROTEGAO CHUMBO UN 4.693,40 243,30 4.936,70|  ADAP ORSE 512082
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88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,2000 34,91 47,11 134,42 181,53
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,2000 30,23 48,30 108,88 157,18
MAT108300 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1,20(80+40)X210CM, COM PROTECAO CHUMBO M2 2,5200 1.824,60 4.597,99 4.597,99 INSUMO SCO

b

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9000 34,91 35,33 100,81 136,14
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,9000 30,23 36,23 81,66 117,89
MAT108300 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEGAO CHUMBO UN 1,8900 1.824,60 3.448,49] 3.448,49 INSUMO SCO

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

112807 Porta em chapa lisa de aluminio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr M2 1,0000 250,00 250,00 250,00 INSUMO ORSE
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 28,71 9,20 19,51 28,71
100468 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM M3 0,0030 720,83 165 0,50 215

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7000 28,71 6,44 13,65 20,09
H.05.000.027631 Caixilho em aluminio anodizado natural para pele de vidro, linha Cittd da Alcoa ou equivalente m2 1,0000 1.237,45 1.237,45 1.237,45 INSUMO SP OBRAS

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000

36,91

9,28

27,63

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7000 28,71 6,44 13,65 20,09
H.05.000.027629 Caixilho em aluminio anodizado natural fixo, linha Cittd da Alcoa ou equivalente m2 1,0000 817,44, 817,44, 817,44 INSUMO SP OBRAS

36,91

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,7000

28,71

6,44

13,65

20,09

H.05.000.027630

Caixilho em inio anodi; natural i , linha Citta da Alcoa ou equivalente

1,0000

864,89,

864,89

864,89

INSUMO SP OBRAS

ACESSORIOS. AF_01/2021

€200010 CAIXILHO EM ALUMINIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA (STRUCTURAL GLAZING) 21,8344 1.294,45 27.362,21 901,32 28.263,53
CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, TIPO FACHADA (STRUCTURAL GLAZING), INCLUSO VIDRO LAMINADO FLOAT

C€200012 COM PELICULA PRATA M2 18,9696 921,89, 16.704,81 783,06 17.487,87

102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE UN 1,0000 2.182,90 2.030,54 152,36 2.182,90

102179

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

40,8040

455,72

15.564,27

3.030,92

18.595,19

€200010 CAIXILHO EM ALUMINIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA (STRUCTURAL GLAZING) M2 8,8408 1.294,45 11.079,02 364,94 11.443,96
CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, TIPO FACHADA (STRUCTURAL GLAZING), INCLUSO VIDRO LAMINADO FLOAT
C€200012 COM PELICULA PRATA M2 7,6032 921,89, 6.695,45 313,86 7.009,31
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
102185 INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1,0000 4.382,31 4.065,47 316,84 4.382,31
102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 16,4440 455,72 6.272,39 1.221,46 7.493,85

€200011 CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, TIPO FACHADA (STRUCTURAL GLAZING) M2 4,0900 874,44 3.407,62 168,83 3.576,45
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
102184 ! ' ' ! 1,000 .182,! .030,! . 2.182,90
0218 ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 000 2.182,90 2.030,54 152,36 8!
102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 4,0900 622,09, 2.272,89 271,45 2.544,34
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CONJUNTO DE VIDRO (CV04) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO

ADAP CPOS 25.01.440 +
C€200018 LISO INCOLOR E=10MM, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, DIMENSAO UN 10.495,92 616,48 11.112,40 ADAP ORSE 514051
333X210CM, CONFORME PROJETO
C200010 CAIXILHO EM ALUMINIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA (STRUCTURAL GLAZING) M2 5,1030 1.294,45 6.394,92 210,65 6.605,57
114890 Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas M2 1,8900 930,08 1.757,85 1.757,85 INSUMO ORSE
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9450 37,15 8,77 26,32 35,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9450 28,71 8,69 18,43 27,12
102180 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 5,1030 526,51 2.325,69 361,08 2.686,77
C200019 VISOR PLUMBIFERO 50X30CM COM BLINDAGEM DE CHUMBO - FIXO UN 1.034,95 9,20 1.044,15 ADAP ORSE 504895
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 36,91 2,08 6,21 8,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,71 1,38 2,92 4,30
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0005 701,86 0,24 0,07 0,31
104702 VISOR PLUMBIFERO 50X30CM COM BLINDAGEM DE CHUMBO - FIXO M2 0,1500 6.875,00 1.031,25 1.031,25 INSUMO ORSE
C200020 GUICHE DE ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 80X120CM UN 1.418,62 418,22 1.836,84| ADAP SP EDU 05.05.078
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 36,91 23,20 69,07 92,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1800 28,71 38,45 81,55 120,00
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 1,6000 701,86 855,37 267,60 1.122,97
MAT066500 Guiche em aluminio anodizado fosco, tipo guilhotina, medindo (100x100)cm UN 0,9600 522,50 501,60 501,60 INSUMO SCO
C200021 PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, SOB MEDIDA M2 638,66 86,16 724,82 ADAP CPOS 24.02.280
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 28,71 27,60 58,53 86,13
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,0300 0,68 1,38 - 1,38
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0100 119,08 1,19 - 1,19
H.04.000.031224 Porta/portdo correr tela ondulada em ago galvanizado sobmedida M2 1,0000 599,21 599,21 599,21 INSUMO SP OBRAS
AUX0645 CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m3 18,67 24,27 42,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 28,71 11,04 23,41 34,45
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
91386 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,0298 285,30 7,63 0,86 8,49
AF_06/2014
AUX0962 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 82,76 4,71 87,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,91 0,92 2,76 3,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,71 0,92 1,95 2,87
16430 CUMEEIRA AGO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M M 1,1000 71,00 78,10 78,10 INSUMO SIURB
11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA o 2,0000 141 282 R 2,82
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
AUX2393 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - FORNC. E INST. UN 213,50 47,14 260,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 9,20 19,51 28,71
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, UN 6,0000 15,02 90,12 R 90,12
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
102062 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou simila r UN 1,0000 104,90 104,90 104,90 INSUMO ORSE
AUX2666 BARRA DE APOIO, ALUMINIO, PARA LAVATORIO, EM "U" L=30 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM) UN 139,78 27,63 167,41
14669 Barra de apoio para lavatdrio, constituida de barra lateral tipo "U", em ago polido, I=30cm, Sicmol ou similar UN 1,0000 130,50 130,50 130,50 INSUMO SBC
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 9,28 27,63 36,91
200022 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CORRER, EM PERFIS SERIE 32, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR M2 811,37 188,93 1.000,30 ADA:?’L%:;’%‘;:;OOZS.
E=6MM - FORNECIMENTO E COL( ¢ ¢ Y
6 o DECEIEEE 02.01.08.101.132
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 8,7900 57,62 506,47 - 506,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 36,91 37,12 110,52 147,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 28,71 36,80 78,04 114,84
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ARGAMASSA TRAGO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA

87296 . ~ N M3 0,0040 518,79 1,69 0,37 2,06
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,8220 278,95 229,29 - 229,29
PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,
10344 M2 169,08 26,07 195,15 ADAP SINAPI 87262
€103 ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4. ¢ ¢ ¢ s 8726
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038 36,73 7,46 22,05 29,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064 28,71 1,89 4,02 591
34353 ARGAMASSA COLANTE AC I KG 9,1300 1,39 12,69 - 12,69
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1410 92,75 13,07 - 13,07
6.02.000.034590 Porcglanato técnico natur~al,com acab?mento retificado, |.nd\cado para dreas internas e ambientes com acesso ao M2 1,0800 124,05 133,97 133,07 INSUMO SP OBRAS
exterior, grupo de absorgdo Bla; ref. Eliane, Incepa ou equivalente
RODAPE DE PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO
C10383 EXTRA, ABSORCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUALA 0,4., M 16,95 2,60 19,55/  ADAP SINAPI 87262
H=10CM
34353 ARGAMASSA COLANTE AC I KG 0,9130 1,39 1,26 - 1,26
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0141 92,75 1,30 - 1,30
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0804 36,73 0,74 2,20 2,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0206 28,71 0,18 0,40 0,58
6.02.000.034590 Porce.lanato técnico naturﬂal,com acab.amento retificado, |.nd\cado para dreas internas e ambientes com acesso ao M2 0,1086 124,05 13,47 13,47 INSUMO SP OBRAS
exterior, grupo de absorgdo Bla; ref. Eliane, Incepa ou equivalente
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10cm, REF. STRUFALDI, APLICADO COM ARGAMASSA ADAP EMOP 13.030.0255-
a8 INDUSTRIALIZADA AC-Ill E REJUNTE CIMENTICIO. 2 D D B 0
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 36,73 8,36 24,69 33,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 28,71 8,28 17,55 25,83
REVESTIMENTO CERAMICO (10X10)CM,PLACA TELADA FORMATO
7796 M2 1,1000 60,05 66,05 66,05 INSUMO EMOP
(30X30)CM,BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,ABNT NBR16928
37596 ARGAMASSA COLANTE TIPOACIII E KG 4,0000 2,64 10,56 - 10,56
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,6000 4,40 7,04 - 7,04
C200023 INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA PARA PORTAS DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL ™M 25,69 2,49 28,18 ADAP SINAPI 96374
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
44 7,6364 2 ! - 1,
39443 COMPRIMENTO 13 MM UN 636 0,21 1,60 60
* *
3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M2 0,1650 140,57 23,19 R 2319
REGIAO
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 32,22 0,66 1,97 2,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270 28,71 0,24 0,52 0,76
€363 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, FCK 30MPA, ESPESSURA DE *15* CM, CONFORME DETALHE M 47,61 25,12 72,73| ADAP SINAPI 105023
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0090 6,74] 0,06 - 0,06
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
1 1,32
$39017 MM, COBRIMENTO 20 MM UN 6,0000 0,22 1,32 ,3: INSUMO SINAPI SP
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,2030 6,99 1,41 - 1,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010 36,91 4,64 13,84 18,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2510 28,71 2,30 4,89 7,19
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
14 - 2 16,04
94966 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0320 501,49 1345 259 60
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900 9,75 7,31 0,38 7,69
92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,1040 197,64 17,12 3,42 20,54
GUIA DE CABOS PADRAO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA
C3356 ! ’C ’ ¢ UN 372,52 7,61 380,13 CPOS 66.20.150
EM EPOXI , COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERA SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 44,39 0,93 3,50 4,43
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,78 1,84 4,11 5,95
GUIA DE CABOS PADRAO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE AGO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA
1002587 ¢ . . UN 1,0000 369,75 369,75 369,75 INSUMO SBC

EM EPOXI, COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERA SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.
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c3212 REGUA DE TOMADAS 6 PADRAO BRASILEIRO (PARA RACK) UN 24,64 3,80 28,44| ADAP SBC 059458
111042 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 6 TOMADAS 2P+T UN 1,0000 23,00 23,00 23,00 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770 30,80 1,64 3,80 5,44
€3216 CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6 UN 10,50 31,65 42,15( ADAP SBC 059449
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1280 37,37 10,50 31,65 42,15
€3190 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR UN 2.333,05 112,24 2.445,29| ADAP ORSE 510726
P.17.000.031490 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR UN 1,0000 2.295,81 2.295,81 2.295,81 | INSUMO SP OBRAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 37,37 37,24 112,24 149,48
SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE
AC/DC POWER SUPPLIES, ONE 500W AC OR 650W DC POWER MODULE IS CONFIGURED BY DEFAULT;
€3975 FORWARDING PERFORMANCE: 132 MPPS; SWITCHING CAPACITY: 336GBPS. O SWITCH DEVE POSSUIR UN 3.313,69 14,85 3.328,54| ADAP ORSE 12791
COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS: MULTIPLAS VLAN'S, GERENCIAMENTO VIA INTERFACE
WEB E PORTA CONSOLE, QOS. MODELO: $5720-52X-PWR-SI-AC.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 2,79 6,44 9,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 2,79 8,41 11,20
SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE
AC/DC POWER SUPPLIES, ONE 500W AC OR 650W DC POWER MODULE IS CONFIGURED BY DEFAULT;
113510 FORWARDING PERFORMANCE: 132 MPPS; SWITCHING CAPACITY: 336GBPS. O SWITCH DEVE POSSUIR UN 1,0000 3.308,11 3.308,11 3.308,11 INSUMO ORSE
COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS: MULTIPLAS VLAN'S, GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB
E PORTA CONSOLE, QOS. MODELO: $5720-52X-PWR-SI-AC.
— GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO - SISTEMAS DE MONITORAMENTO, NVD 3016 COM 2 HD 6TB PARA 16 - 682,04 140,32 823,26 R
CAMERAS
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 44,39 37,24 140,32 177,56
— GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO - SISTEMAS DE MONITORAMENTO, NVD 3016 COM 2 HD 6TB PARA 16 N T 645,70 645,70 645,70 ——
CAMERAS
CAMERA DE SEGURANCA DIGITAL IP - VIP $3020, COM ALIMENTAGAO POE, VIDE MEMORIAL
DESCRITIVO COM CAIXA DE PROTEGAO PARA USO INTERNA A, A SEGURANCA E EM ALTA DEFINIGAO,
3178 COM RESOLUGAO DE 720P (HD) E TECNOLOGIA DE VARREDURA PROGRESSIVA QUE OFERECE MAIS UN 974,32 280,64 1.254,96| ADAP ORSE 11519
NITIDEZ E DETALHES PARA AS IMAGENS. CAMERA BULLET COM IR INTELIGENTE DE 20 METROS, QUE
GARANTE IMAGENS MAIS NiTIDAS E ILUMINAGAO UNIFORME NO MODO NOITE.
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 44,39 74,48 280,64 355,12
CAMERA DE SEGURANGA DIGITAL IP - VIP $3020, COM ALIMENTAGAO POE, VIDE MEMORIAL
DESCRITIVO COM CAIXA DE PROTEGAO PARA USO INTERNA A , A SEGURANGA E EM ALTA DEFINIGAO,
P.17.000.030562 COM RESOLUGAO DE 720P (HD) E TECNOLOGIA DE VARREDURA PROGRESSIVA QUE OFERECE MAIS UN 1,0000 899,84 899,84 899,84 |  INSUMO SP OBRAS
NITIDEZ E DETALHES PARA AS IMAGENS. CAMERA BULLET COM IR INTELIGENTE DE 20 METROS, QUE
GARANTE IMAGENS MAIS NITIDAS E ILUMINAGAO UNIFORME NO MODO NOITE.
ACCESS POINT - PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAGAO NAS FREQUENCIAS 2.4 GHZ E
R 5GHZ DE FORMA SIMULTANEA. DEVE SUPORTAR A UTILIZACAO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO oy L G wemsll  @esesman
KENSINGTON LOCK OU SIMILAR QUE PERMITA A INSTALAGAO DE UM CABO DE SEGURANGA COM A
FINALIDADE DE EVITAR FURTO DO EQUIPAMENTO _ _
ACCESS POINT - PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAGAO NAS FREQUENCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ
DE FORMA SIMULTANEA. DEVE SUPORTAR A UTILIZAGAO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO
P.17.000.031477 . UN 1,0000 1.077,19 1.077,19 1.077,19 | INSUMO SP OBRAS
KENSINGTON LOCK OU SIMILAR QUE PERMITA A INSTALAGAO DE UM CABO DE SEGURANGA COM A
FINALIDADE DE EVITAR FURTO DO EQUIPAMENTO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 37,37 37,24 112,24 149,48
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,80 37,28 85,92 123,20
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM MODELO ECONOMICO ESSENCIAL, PARA ATE 16 PONTOS
g UN 1.120,56 9,64 1.130,20
3484 e — ) 1 ,20| ADAP SINAP| 98111
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 36,91 1,57 4,67 6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693 28,71 1,55 3,30 4,85
— PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO V3 e 208,22 253 167 220
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107955 CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM MODELO ECONOMICO ESSENCIAL, PARA ATE 16 PONTOS DE UN 1,0000 1.114,01 1.114,01 1.114,91 INSUMO ORSE
ACIONAMENTO.
C3449 FONTE DE ENERGIA 12VCC / 220V UN 66,30 28,06 94,36 ADAP ORSE 10724
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 9,31 28,06 37,37
110096 FONTE DE ENERGIA 12VCC / 220V UN 1,0000 56,99 56,99 56,99 INSUMO ORSE
ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA
C3363 ESSElﬁﬁIAL E SUPREMO ’ / UN 552,95 24,77 577,72| EMOP 18.050.0115-0
112838 Alarme Banheiro Pne Deficiente Fisico Conforme Nbr 9050 com acionador UN 1,0000 543,64 543,64 543,64 INSUMO ORSE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 4,66 10,74 15,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 4,65 14,03 18,68
C3364 ESTAGAO DE CHAMADA DE LEITO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA UN 85,73 59,44 145,17| ADAP ORSE 511211
ESSENCIAL E SUPREMO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 37,37 11,17 33,67 44,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 30,80 11,18 25,77 36,95
112095 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA UN 1,0000 63,38 63,38 63,38 INSUMO ORSE
ESSENCIAL E SUPREMO _ _
3366 SINALEIRO DE PORTA SD001 SISTEMA ECONOMICO, INSTALADO EM CAIXA 4X2" - REFERENCIA UN 499,33 49,54 548,87 ORSE 508444
SUPREMO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 9,31 28,06 37,37
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,80 9,32 21,48 30,80
108599 SINALEIRO DE PORTA SD001 SISTEMA ECONOMICO - REFERENCIA SUPREMO UN 1,0000 480,70 480,70 480,70 INSUMO ORSE
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