PAGINA: 1 DE

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA @

N D

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
B — DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
€100002  |ADMINISTRAGAO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00 1.794,63 179.463,00 179.463,00 3,40% A
GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL EM CONTAINER SSL COM POTENCIA NOMINAL DE: 145KW (181KVA) EM
REGIME "STANDY-BY" , FREQUENCIA 60HZ (1800RPM), TENSAO DE TRABALHO DE 220/127 VOLTS. INCLUSO PAINEL
1 . Z N 1 174.37 174.37 . 709 A
€1365 DE TRANSFERENCIA E CARENAGEM 85DB .(VIDE ESPECIFICACAO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - REF: C145 D6 v 00 370,05 370,05 353.833,05 6,70%
MOTORMAC OU SIMILAR
PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA, .
c10344 ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4. M2 706,00 19515 137.775,90 491.608,95 9,31% A
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA .
c701 GALVANIZADA, E~0,3MM - FORNECIMENTO E INSTALACKO M2 201,00 505,25 101.555,25 593.164,20 11,23% A
UNIDADE CONDENSADORA - CICLO FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) - MOD. RXQSTATL - CAP. !
€12050 76.400BTU/H - TRIFASICA - 220V - 60Hz - 185kg - DIMENSAO 1.657x930x765mm (A x L x P) UN 2,00 46.038,03 92.076,06 685.240,26 12,97% A
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD .
€10550 (ST/ST), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM M2 52181 168,25 87.794,52 773.034,78 14,63% A
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E !
103324 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 954,59 86,80 82.858,39 855.893,17 16,20% A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
2 - 2 1 1 1 29.062,2 17,599
92473 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M 544,17 34,46 73.169,09 929.062,26 7,59% A
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
C12365 - . KG 1.120,00 64,49 72.228,80|  1.001.291,06 18,959 A
COM SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC %
SISTEMA CENTRAL DE VACUO CLINICO, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERAGAO 20 M3/H E SUPRIMENTO RESERVA
DE CAPACIDADE EQUIVALENTE DE 20 M3/H, CONTENDO: - DOIS FILTROS BACTERIOLOGICOS INSTALADOS EM
PARALELO; - RESERVATORIO DE VACUO; - BOMBAS DE VACUO DO TIPO PALHETA LUBRIFICADAS; - PAINEL DE
€4907 ~ . ) UN 1,00 71.828,06 71.828,06|  1.073.119,12 20,319 A
ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR DE PRESSAO; DADOS TECNICOS: 20 m?*- 200KG - MONOFASICA - %
1,55KW - 220V - 60HZ; DIMENSAO:1800x1150x820MM (A x L x P); REF: VALMIG ASPMIG-LV-20D OU EQUIVALENTE
TECNICO
C5116 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET M2 470,05 148,29 69.704,45|  1.142.823,57 21,63% A
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
€100774 : - > KG 5.392,76 12,77 68.865,53|  1.211.689,10 22,949 A
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA ’ ’ ’ ’ 94%
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
UNIDADE CONDENSADORA - SOMENTE FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) - MOD. RXQ18TATL -
€12049 f UN 1,00 68.083,18 68.083,18|  1.279.772,28 24,22% A
CAP. 171.000BTU/H - TRIFASICA - 220V - 60Hz - 260kg ;
CONJUNTO DE VIDRO (CV01) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO
€200015  |LISO INCOLOR E=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA, E FOLHAS FIXAS E FOLHAS PROJETANTES COM VIDRO UN 1,00 66.529,49 66.529,49|  1.346.301,77 25,48% A
TEMPERADO LISO INCOLOR E=6MM, DIMENSAO 1634X260CM, CONFORME PROJETO
3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 11.502,00 5,07 58.315,14|  1.404.616,91 26,59% A
SISTEMA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERACAO DE 12M3/H,
CONTENDO: - FILTRO DE ASPIRAGCAO; - COMPRESSORES DE AR (OPERAGAO E BACKUP) DO TIPO PISTAO ISENTOS DE
OLEO COM VAZAO DE OPERAGAO; - CONJUNTO DE FILTRAGEM; - SECADOR POR ADSORCAO; - RESERVATORIO DE
4901 . N 1 ) . 1.461.516,91 27,679 A
€490 AR COMPRIMIDO; - SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSAO; - PAINEL DE ALARME OPERACIONAL COM v 00 56.900,00 56.900,00 61.516.9 87%
TRANSMISSOR DE PRESSAO DADOS TECNICOS: 1810KG - MONOFASICA - 4,6KW - 220V - 60HZ DIMENSAO:
2100x2000x2800MM (A x L x P). REF: VALMIG AIRMED-STD-12D OU EQUIVALENTE TECNICO
3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90€ - #95MM?2 - AFUMEX M 612,30 92,21 56.460,17|  1.517.977,08 28,73% A
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C2721

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE RAIO-X

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 5,03kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,98kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 980m?3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 140m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): N/A
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

55.193,27

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

55.193,27 1.573.170,35 29,78% A
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C2719

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE EMERGENCIA

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,29kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,09kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 830m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 100m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): N/A
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

53.957,79

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

53.957,79 1.627.128,14 30,80% A
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C2715

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - DILUIGAO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,55kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 2,51kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 100m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 2,00
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

53.957,79

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

53.957,79 1.681.085,93 31,82% A

_x000a_Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura Responsavel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura Responsével pela Aprovagdo
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C2712

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - FRACIONAMENTO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,60kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 30m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 2,00
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

53.957,79

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

53.957,79 1.735.043,72 32,84% A

_x000a_Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura Responsavel pela Verificagdo
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PAGINA: 7 DE

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C2720

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - CAF

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,35kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,26kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 50m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,50
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

53.957,79

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

53.957,79 1.789.001,51 33,86% A
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PAGINA: 8 DE

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

PROTOCOLO Ne:

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen

Nova Esperanca do Sudoeste

ORGAO:

TIPO DE OBRA/SERVIGO:

SESA
CONSTRUGAO

SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°:
REG. CREA:

16309087
A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C2711

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: CLASSIFICAGAO DE RISCO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,54kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): N/A
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*#*NANNS PANEM V/ARIAR NF ACORNN COM EARRICANTE F ENRNIFCENNRES NFE FII TRNS F ACESSARING

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

53.957,79

CUSTO TOTAL

53.957,79

CUSTO TOTAL
ACUMULADO

1.842.959,30

% ACUMULADO

34,89%

FAIXA

C1364

POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS

CJ

1,00

49.802,39

49.802,39

1.892.761,69

35,83%

C10551

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E

RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM

M2

282,17

175,45

49.506,72

1.942.268,41

36,77%
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA

ERNO D

Ay

ESTA

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO: R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N2: REV00 ART N°: 16309087
COVIOPOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO . UNIDADE DE QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO CUSTO TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO| FAIXA
UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: QUARTO DE ISOLAMENTO
LOCALIZACAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO
TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZA(;Z\O: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELE(;Z\O DO FABRICANTE)
CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 10,30kW
CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 5,67kW
VAZAO DE INSUFLAMENTO: 880m3/h
VAZAO DE AR EXTERNO: 880m3/h (100% AR EXTERNO)
VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL
CONDICGES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7
CONDICOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9
FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4
FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8
FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20
PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*
PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*
C12096 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 49.226,17 49.226,17|  1.991.494,58 37,70% A
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO
TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F
POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,75
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM
TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F
POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 2,00
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A
CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A
POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A
MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO
ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM
LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM
QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURACAO
DE FILTROS
DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO
COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, DIVIENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8
y , 11, , o
98081 X H=3.0 M. AREA DE INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 UN 3,00 15.204,80 45614,40)  2.037.108,98 38,56% A
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA o
€10204 MAN UALM ENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA"DE 15 MM. AF_06/2014 M2 949,90 47,83 45.433,71 2.082.542,69 39,42% A
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 .
96529 UTILIZACAO. AF 01/2024 M2 148,58 284,71 42.302,20 2.124.844,89 40,22%
C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 72,98 572,81 41.803,66] 2.166.648,55 41,01%
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Nova Esperanca do Sudoeste

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen

PROTOCOLO Ne:

ORGAO:

TIPO DE OBRA/SERVIGO:

pARANA @

SESA
CONSTRUGAO

ERNO D

ESTA

SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°:
REG. CREA:

16309087
A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO
€3159

DESCRICAO DO SERVICO
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXACOES

UNIDADE DE
MEDIDA
M

QUANTI
DADE
444,00

CUSTO
UNITARIO
93,36

CUSTO TOTAL
41.451,84

CUSTO TOTAL
ACUMULADO
2.208.100,39

% ACUMULADO
41,80%

FAIXA

C12092

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME LAVAGEM

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,82kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,25kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m?/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,50

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPODENM VARIAR DE ACORDAO COM EARRICANTE E EORNECEDORES DE ENTROS E ACESSARING

UN

1,00

38.297,53

38.297,53

2.246.397,92

42,52%
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C12094

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAGAO FiSICA

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,59kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 2,69kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 1,00
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

38.297,53

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

38.297,53 2.284.695,45 43,25% A
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen
Nova Esperanca do Sudoeste

PROTOCOLO Ne:
ORGAO SESA .‘;ECRE'AR\-‘«EJSCIDADES
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C12091

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAGAO QUIMICA

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,69kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,20kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 40m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,50
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*DADOSPONEMVARIAR DE ACORNDO CONM EARRICANTE F EQORNECENORES DE EINTROS E ACESSARINS

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

38.297,53

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO| FAIXA

38.297,53 2.322.992,98 43,97% A
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA'®

ERNO DO ESTADC

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Nova Esperanca do Sudoeste

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen

ORGAO

TIPO DE OBRA/SERVICO

: SESA
: CONSTRUGAO

SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°
REG. CREA

: 16309087
: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C12093

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME GUARDA DE MATERIAIS

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 2,44kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,76kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m3/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m3/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5/ 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,75

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,75
TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO
JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

*#*NANNS PANEM V/ARIAR NF ACORNN COM EARRICANTE F ENRNIFCENNRES NFE FII TRNS F ACESSARING

EXPANSAO ELETRONICA

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

38.297,53

CUSTO TOTAL

38.297,53

CUSTO TOTAL
ACUMULADO

2.361.290,51

% ACUMULADO

44,70%

FAIXA

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

743,55

51,21

38.077,18

2.399.367,69

45,42%

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

3.300,00

11,02

36.366,00

2.435.733,69

46,11%
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA @

N D

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
242 - M2 1,7 2 .239,2 2.470.972 46,779 A
92429 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 38179 9230 35.239,20 0.972,89 6.17%
C5066 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 63,20 557,36 35.225,15|  2.506.198,04 47,44% A
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, .
92398 ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022 M2 441,82 78,58 34.718,20|  2.540.916,24 48,10% A
C286 CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO ANTI-CHAMA COM TELA INTEGRADA, INCLUSO TRILHOS E ACESSORIOS M 57,23 602,53 34.482,79|  2.575.399,03 48,75% A
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM
0,
87265 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 477,59 70,10 33.479,04)  2.608.878,07 49,38% A
87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 2 714,76 46,46 33.207.74|  2.642.085,81 - 8
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
€5003 ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q196 KG 2.360,00 13,11 30.939,60|  2.673.025,41 50,60% B
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM
BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A
€552 y M 19,14 1.587,61 30.386,85|  2.703.412,26 51,17% B
PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO
PROJETO.
CONJUNTO DE VIDRO (CV02) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS DE VIDRO
€200016  |TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, COM PELICULA DE SEGURANCA, E FOLHAS FIXAS E FOLHAS PROJETANTES UN 1,00 30.329,43 30.329,43|  2.733.741,69 51,75% B
COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=6MM, DIMENSAO 794X260CM, CONFORME PROJETO
€96372 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 895,72 33,86 30.329,07| 2.764.070,76 52,32% B
CAMERA DE SEGURANCA DIGITAL IP - VIP S3020, COM ALIMENTACAO POE, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO COM
CAIXA DE PROTECAO PARA USO INTERNA A, A SEGURANCA E EM ALTA DEFINICAO, COM RESOLUCAO DE 720P (HD)
c3178 E TECNOLOGIA DE VARREDURA PROGRESSIVA QUE OFERECE MAIS NITIDEZ E DETALHES PARA AS IMAGENS. UN 24,00 1.254,96 30.119,04|  2.794.189,80 52,89% B
CAMERA BULLET COM IR INTELIGENTE DE 20 METROS, QUE GARANTE IMAGENS MAIS NITIDAS E ILUMINAGAO
UNIFORME NO MODO NOITE.
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1.286,74 23,36 30.058,23|  2.824.248,03 53,46% B
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CORRER, EM PERFIS SERIE 32, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
0,
€200022 | o ECIMENTO E COLOCACKO M2 30,00 1.000,30 30.009,00|  2.854.257,03 54,03% B
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE .
92762 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 2.580,00 11,31 29.179,80|  2.883.436,83 54,58% B
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 256,82 113,57 29.166,54|  2.912.603,37 55,13% B
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA @

N D

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~

€5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 410,71 70,03 28.762,00|  2.941.365,37 55,68% B

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 503,28 56,37 28.369,88|  2.969.735,25 56,21% B
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

10331 M2 44,74 79,02 27.241,34]  2.996.97 739 B

03316 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 344, 90 3 996.976,59 >6,73%
FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES,

39364 UN 2,00 13.314,87 26.629,74|  3.023.606,33 57,23% B
CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229) ?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10X10cm, REF. STRUFALDI, APLICADO COM ARGAMASSA

24 ; M2 186,04 142 26.516,27 .050.122 7,749 B
c246 INDUSTRIALIZADA AC-IIl E REJUNTE CIMENTICIO. 86,0 >3 6.516, 3.050.122,60 >7,74%
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
44 M 229,4 11 25. 1 .076.075,61 239 B
€4463 COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 9,49 3,09 5.953,0 3.076.075,6 >8,23%
CONTROLE CENTRALIZADO - BACNET INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONENECTING VRV SYSTEM WITH
0,

C12376 BMS SYSTEM. REFERENCIA: DAIKIN DMSS02851 UN 1,00 25.709,52 25.709,52|  3.101.785,13 58,71% B

C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 44,88 572,81 25.707,69|  3.127.492,82 59,20% B

€13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO M 153,00 166,82 25.523,46|  3.153.016,28 59,68% B

272 PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5CM M2 575,26 44,35 25.512,77|  3.178.529,05 60,17% B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA

90849 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 23,00 1.106,92 25.459,16|  3.203.988,21 60,65% B
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE

94207 - o M2 531,68 47,08 25.031,49|  3.229.019,70 61,12% B
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ?

€10350 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM M 89,04 277,81 24.736,20|  3.253.755,90 61,59% B
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM .

90466 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF.08/2023 M 1.247,00 19,23 23.979,81|  3.277.735,71 62,04% B

C100037  |EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 13,80 1.729,23 23.863,36|  3.301.599,07 62,50% B
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM
22 M 12 188,2 23.826,82 .325.42 2,959 B
985 CONCRETO). AF 05/2018 6,55 88,28 3.826,8 3.325.425,89 62,95%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
27 K 1.428,22 15,57 22.237 .347.663,27 79 B
92759 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G & >3 37,38 3.347.663, 63,37%
88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 528,25 41,68 22.017,45|  3.369.680,72 63,78% B
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE R
94229 VERTICAL AF 07/2018 M 128,38 166,91 21.427,90|  3.391.108,62 64,19% B
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
C12364 co - KG 320,00 66,21 21.187,20|  3.412.295,82 64,59% B
COM SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO 5
€3060 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 890,00 23,54 20.950,60|  3.433.246,42 64,99% B
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
4464 M 126,62 1 20.702 453.948,7 9 B

cade COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 66 63,50 0.702,36|  3.453.948,78 65,38%

98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 217,38 94,38 20.625,01|  3.474.573,79 65,77% B

€3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO M 72,00 285,19 20.533,68|  3.495.107,47 66,16% B

CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 131
cs561 . M 35,38 552,39 19.543,55|  3.514.651,02 66,53% B
MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO ?
€12077 CONTROLE CENTRALIZADO - INTELLIGENT TOUCH MANAGER. REFERENCIA: DAIKIN DCM601A51 UN 1,00 19.528,50 19.528,50|  3.534.179,52 66,90% B
98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 411,33 46,55 19.147,17|  3.553.326,69 67,26% B
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 -
€13037 UN 142,00 131,13 18.620,46|  3.571.947,15 67,619 B
BIVOLT - STELLA OU SIMILAR. %
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURAS E DE FORMAS EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO,

1 2 18,1 1.019, 18.511, .590.459, 1969 B
C100040 | o R E DETALHE DE PROJETO M 8,15 019,94 8.511,90|  3.590.459,05 67,96%
€200020  |GUICHE DE ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 80X120CM UN 10,00 1.836,84 18.368,40|  3.608.827,45 68,31% B

88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.286,74 14,22 18.297,44|  3.627.124,89 68,66% B

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
94267 M 304,87 59,68 18.194,63|  3.645.319,52 69,00% B
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
100039 E);gcjlé%xo DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE "2 13,30 131267 1811488|  3.663.43436 69,35% 5
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N@: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
CBDIGO DO N UNIDADE DE| QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA QD ADE UNITARIG | CUSTOTOTAL | - oo |%ACUMULADO|  FAIXA

MONITOR/TRANSDUTOR PRESSAO RELATIVA COM DISPLAY DIGITAL PARA MONTAGEM EM PAREDE (IP20). DEVE
POSSUIR UMA INTERFACE GRAFICA AO USUARIO QUE PERMITA O ACESSO A CONFIGURAGCOES DE PRESSAO,
C12372 SEGURANGA, CALIBRAGAO E ALARMES. A PRECISAO DEVE SER DE +12,5PA NA MEDIGAO DE PRESSAO RELATIVA. UN 12,00 1.496,35 17.956,20 3.681.390,56 69,69% B
DEVE OPERAR EM 24VAC.

REF. DWYER RSM OU EQUIVALENTE TECNICO (VAISALA, IMI, BELIMO, AERIS...).

C113271 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 33,00 536,72 17.711,76 3.699.102,32 70,02% B

CONJUNTO DE VIDRO (CV03) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 32, COM PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO
C200017 LISO INCOLOR E=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR UN 2,00 8.303,69 16.607,38 3.715.709,70 70,33% B
E=10MM, DIMENSAO 230X260CM, CONFORME PROJETO

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 285,00 57,44 16.370,40 3.732.080,10 70,64% B
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASA MA

88423 CAGRO v URA €O v CRILIC S S CASAS, U M2 740,04 21,63 16.007,05 3.748.087,15 70,95% B
COR. AF_03/2024
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO o

100721 PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 534,46 29,86 15.958,97 3.764.046,12 71,25% B
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - o

104918 MONTAGEM. AF 01/2024 KG 1.027,20 15,42 15.839,41 3.779.885,53 71,55% B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

92761 KG 1.218,40 12,89 15.705,17 3.795.590,70 71,859 B
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 %
LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA

Cc77 P UN 25,00 627,13 15.678,25 3.811.268,95 72,149 B
OU EQUIVALENTE TECNICO *
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N926, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
12 ~ - 2 15.581 .826. 2,449 B

c12368 COM SISTEMA DE VEDAGCAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC KG 90,00 53,73 5-581,70 3.826.850,65 72,44%
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM NA PAREDE DO AMBIENTE (IP65). CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO. O OUTPUT DEVE CONTER NO MINIMO O TBS E A UR. A PRECISAO DEVE SER DE +1,7% NA MEDIGCAO

C12371 ~ . . UN 10,00 1.555,85 15.558,50 3.842.409,15 72,739 B
DE UR E DE 0.2 °C NA MEDICAO DE TEMPERATURA. SAIDAS MODBUS E ANALOGICA (4-20 MA). ’ ’ ! ! 73%
REF. VAISALA HMW90 UR+T OU EQUIVALENTE TECNICO (DWYER, IMI, BELIMO, AERIS...).

C1093 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM M 70,54 219,81 15.505,39 3.857.914,54 73,03% B
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO

PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087

COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0

cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL

i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
casi FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO "2 187,29 81,72 1530533  3.873.219,87 73,32% 5

VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, INCLUSO
10,
C5089 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO M 219,18 68,39 14.989,71 3.888.209,58 73,60% B

C3049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 484,00 30,91 14.960,44 3.903.170,02 73,88% B

C10472 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO DE LA DE ROCHA EM DRYWALL M2 513,43 28,60 14.684,09 3.917.854,11 74,16% B

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM
100674 GUARNIGAO/ ALIZAR, FIXAGAO COM PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - M2 10,20 1.428,94 14.575,18 3.932.429,29 74,44% B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

94231 AF_07/2019

M 280,91 51,34 14.421,91 3.946.851,20 74,71% B

C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 144,00 99,40 14.313,60 3.961.164,80 74,98% B

CAIXA DE FILTRAGEM TIPO BAG-IN BAG-OUT COM TROCA SEGURO, COM MOLDURA EM ACO GALVANIZADO,
C12089 FILTRAGEM HEPA H14 ¢ UN 1,00 14.208,90 14.208,90 3.975.373,70 75,25% B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA

252 ~ 2 1 2 13. 1 .989.362,51 19 B
92520 COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 M 58,03 88,5 3.9888 3.989.362,5 75,51%
EXTE E E DE L ZAD UMERO 2 E DE L E .
100327 il:FSW;(gl;NO/INT RNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORT 33 CM, INCLUSO ICAMENTO M 234,88 58,47 13.733,41 4.003.095,92 75.77% B
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
1.2 1 13.031,1 .016.12 29 B
90443 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 47,00 0.45 3.031,15 4.016.127,07 76,02%
C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 29,56 436,37 12.899,06 4.029.026,13 76,27% B
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
96558 ¢ M3 18,19 699,39 12.721,90 4.041.748,03 76,51% B
AF_01/2024
EXE AO DE A E LVE DE BL DE E E DE OB A L
€100035 X CU(;/AO SANITARIO EM ALVENARIA oco CONCRETO PARA CANTEIRO OBRA, NAO INCLUSO M2 10,20 1.223,08 12.475,41 4.054.223 44 76,74% B
MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO
C5083 TELA SOLDADA DE ACO TIPO Q-92 KG 989,00 12,54 12.402,06 4.066.625,50 76,98% B
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
PORTAO DE FERRO DE ABRIR, COM ESTRUTURA LATERAL PARA FIXACAO DO PORTAO EM TUBO RETANGULAR
€10016 8X8CM, COM QUADRO EM TUBO RETANGULAR (80X50MM) E BARRAS HORIZONTAIS EM TUBO RETANGULAR M2 17,60 686,85 12.088,56|  4.078.714,06 77,21% B
(50X50MM)
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A
10552 ) M2 2 182 11.91 4.090.632,62 77,439 B
€1055 UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM 65,25 82,66 918,56 090.632,6 A43%
C100038  |EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 13,80 857,27 11.830,32|  4.102.462,94 77,66% B

BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DIMENSAO INTERNA (40X M M GRELHA DE
C1967 FSF::RO FUN(I)JII(Z;)OS S ¢ RO GUAS PLUVIAIS, SO (40X30)CM, COM G UN 6,00 1.948,99 11.693,94 4.114.156,88 77,88% B

C13272 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 545,00 21,42 11.673,90 4.125.830,78 78,10% B

C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 384,00 30,22 11.604,48 4.137.435,26 78,32% B

CONJUNTO DE VIDRO (CV04) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO
C200018 LISO INCOLOR E=10MM, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, DIMENSAO UN 1,00 11.112,40 11.112,40 4.148.547,66 78,53% B
333X210CM, CONFORME PROJETO

ca475 EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO M 41,00 267,35 10.961,35|  4.159.509,01 78,74% B
€1095 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D=300MM M 49,46 221,11 10.936,09|  4.170.445,10 78,94% B
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
2 - 2 1 1.014,61 10.815, .181.260, ,159 B
c277 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ESP=3,0CM M 0,66 0146 0.815,74|  4.181.260,84 79,15%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
2 1.141,2 1 10. .191. 2 9 B
92763 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 41,20 9,4 0.738,68|  4.191.999,5 79,35%
€200021 PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, SOB MEDIDA M2 14,40 724,82 10.437,40|  4.202.436,92 79,55% B
€10157 CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 194,00 52,95 10.272,30|  4.212.709,22 79,74% B
€1006 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 315,00 32,01 10.083,15|  4.222.792,37 79,93% B
C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM M 174,00 57,21 9.954,54|  4.232.746,91 80,12% c
c1181 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 9,00 1.105,92 9.953,28|  4.242.700,19 80,31% [
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 670,99 14,77 9.910,51|  4.252.610,70 80,50% C
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
95875 M3XKM 3.590,02 2,65 9.513,52|  4.262.124,22 80,68% C
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 §
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 528,25 17,29 9.133,44|  4.271.257,66 80,85% C
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - .
92771 MONTAGEN. AF. 06/2022 KG 852,00 10,71 9.124,92|  4.280.382,58 81,02% c
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E .
99635 INSTALACAO. AF 08,2021 UN 22,00 413,75 9.102,50|  4.289.485,08 81,20% C
96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 510,00 17,75 9.052,50|  4.298.537,58 81,37% [8
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
87547 . M2 297,94 30,38 9.051,41|  4.307.588,99 81,54% C
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 §
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - .
92770 MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 740,00 12,23 9.050,20|  4.316.639,19 81,71% C
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA SIMPLES (60X50X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE,
SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A
0,
c10446 PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO M 4,09 2.192,74 8.968,29|  4.325.607,48 81,88% ¢
PROJETO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
1 N 2 .884,1 334.491 2,059
91940 INSTALACRO. AF. 03/2023 UN 365,00 4,34 8.884,10|  4.334.491,58 82,05% c
€10024 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 581,52 15,14 8.804,21|  4.343.295,79 82,21% C
RODAPE DE PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO
1 - - 1 1 . .352.096,22 2,389
€10383 EXTRA, ABSORCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4., H=10CM M 450,15 9,55 8.800,43|  4.352.09, 82,38% ¢
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=25CM, COM DUAS FACES SIMPLES (RU/RU), DUAS
€10240 CHAPAS DE MDF 22,5MM, E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS DE 90MM - FORNECIMENTO E M2 26,49 330,08 8.743,80|  4.360.840,02 82,55% C
INSTALACAO
100020  |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM "2 755,45 1138 859701  4369.437,03 82,71% c
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
105113 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 UN 1,00 8.556,14 8.556,14|  4.377.993,17 82,87% C
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
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cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
€1091 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM M 91,93 92,97 8.546,72|  4.386.539,89 83,03% C
C13256 CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 495,00 17,18 8.504,10|  4.395.043,99 83,19% C
LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PO DE
C236 PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO M2 65,31 130,19 8.502,70|  4.403.546,69 83,36% c
COM PO DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLACAO MUNICIPAL
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.
98565 ¢ ¢ M2 134,83 62,70 8.453,83|  4.412.000,52 83,52% C
AF_09/2023
C5117 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET M2 55,41 151,16 8.375,67|  4.420.376,19 83,67% C
€363 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, FCK 30MPA, ESPESSURA DE *15* CM, CONFORME DETALHE M 113,03 72,73 8.220,66|  4.428.596,85 83,83% C
€3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #6,0MM?2 - AFUMEX M 840,00 9,78 8.215,20|  4.436.812,05 83,98% C
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
91997 o UN 177,00 46,29 8.193,33|  4.445.005,38 84,14% C
INSTALACAO. AF_03/2023 0
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
104919 ¢ ¢ KG 600,80 13,55 8.140,84|  4.453.146,22 84,29% C

MONTAGEM. AF_01/2024

SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
C196 M2 20,86 384,00 8.010,23 4.461.156,45 84,45% C
EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ?

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

104916 KG 414,60 19,07 7.906,41 4.469.062,86 84,609 C
MONTAGEM. AF_01/2024 %
C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 592,00 13,33 7.891,36 4.476.954,22 84,74% C
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15
96396 M3 63,70 120,09 7.649,73 4.484.603,95 84,899 C
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 %
C1957 CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 13,00 576,83 7.498,79 4.492.102,74 85,03% C
C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 282,69 26,51 7.494,10 4.499.596,84 85,17% C
98061 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = UN 1,00 7.488,57 7.488,57 4.507.085,41 85,31% c

1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
90852 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA UN 5,00 1.494,75 7.473,75|  4.514.559,16 85,46% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
€10600 BANCO DE CONCRETO, DIMENSAO 360 X 50 CM M 34,80 214,24 7.455,55|  4.522.014,71 85,60% C
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 220,83 33,07 7.302,80  4.529.317,51 85,74% C
PORTA/PORTAO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME
€10015 / ¢ M2 7,98 885,31 7.064,76|  4.536.382,27 85,87% C
GALVANIZADO
98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 134,83 51,99 7.009,80|  4.543.392,07 86,00% C
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - .
92772 MONTAGEM. AF_06/2022 KG 787,00 8,88 6.988,56|  4.550.380,63 86,13% C
3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #50MM?2 - AFUMEX M 126,00 55,45 6.986,70|  4.557.367,33 86,27% C
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
427 N M 1 44,77 97 4.564.34 409
94275 DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 55,90 ’ 6.979,63 564.346,96 86,40% ¢
€5110 TIRANTE PARA VERGA PARA VAOS >2,10M, ESPESSURA DE *15CM* M 37,41 185,91 6.954,88|  4.571.301,84 86,53% C
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 120X210CM, ESPESSURA
€200001  |DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 5,00 1.381,61 6.908,05|  4.578.209,89 86,66% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
90830 - - UN 37,00 184,36 6.821,32|  4.585.031,21 86,799 C
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 %
ACCESS POINT - PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERACAO NAS FREQUENCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA
SIMULTANEA. DEVE SUPORTAR A UTILIZACAO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO KENSINGTON LOCK OU SIMILAR
1 A 1. . 591, 29
177 QUE PERMITA A INSTALACAO DE UM CABO DE SEGURANCA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTO DO UN 5,00 349,87 6.749,35  4.591.780.56 86,92% ¢
EQUIPAMENTO
€10585 PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 424,72 15,89 6.748,79|  4.598.529,35 87,05% c
C200007  |PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR OU CORRER M2 21,21 317,77 6.739,89|  4.605.269,24 87,17% C
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N@: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
CBDIGO DO N UNIDADE DE| QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA QD ADE UNITARIG | CUSTOTOTAL | - oo |%ACUMULADO|  FAIXA

SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE AC/DC POWER
SUPPLIES, ONE 500W AC OR 650W DC POWER MODULE IS CONFIGURED BY DEFAULT; FORWARDING
C3975 PERFORMANCE: 132 MPPS; SWITCHING CAPACITY: 336GBPS. O SWITCH DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM AS UN 2,00 3.328,54 6.657,08 4.611.926,32 87,30% C
TECNOLOGIAS: MULTIPLAS VLAN'S, GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB E PORTA CONSOLE, QOS. MODELO:
$5720-52X-PWR-SI-AC.

QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
C11380 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 6.620,53 6.620,53 4.618.546,85 87,42% C
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSOES: 300MM (LARGURA) X

C11376 N
100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE DE FIXACAO NO PISO

M 21,00 314,87 6.612,27 4.625.159,12 87,55% C

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
44 M 2 197,04 .557,4 4.631.716,61 7,679
caa6s COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 33,28 97,0 6.557.49 &3 656 87,67% ¢

TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM EM DUTOS IP65. CERTIFICADO DE CALIBRAGAO. O
OUTPUT DEVE CONTER NO MINIMO O TBS E A UR. A PRECISAO DEVE SER DE +2 % NA MEDIGAO DE UR E DE +0.2 °C

10,
€12370 NA MEDIGAO DE TEMPERATURA. SAIDAS MODBUS E ANALOGICA 4-20 MA. UN 1,00 6.517,36 6->17,36 4.638.233,97 87,80% ¢
REF. VAISALA HMD110 OU EQUIVALENTE TECNICO DWYER, IMI, BELIMO, AERIS
C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 255,00 25,43 6.484,65 4.644.718,62 87,92% C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE
10072 P p - 2 211 11 . 2 .651. 9
00725 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M A0 30, 6-365,24 4.651.083,86 88,04% ¢
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
C113272 ~ - UN 6,00 1.050,33 6.301,98 4.657.385,84 88,169 C
DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO,
95472 - p P o UN 7,00 897,11 6.279,77 4.663.665,61 88,289 C
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 %
3543 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #25MM? - AFUMEX M 220,00 28,54 6.278,80 4.669.944,41 88,40% C
96374 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 183,45 34,10 6.255,63 4.676.200,04 88,52% C
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i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
INTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN L M UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE
105033 ¢ A0 ° ococomu RO ocosc v ESPESSU M 105,50 58,39 6.160,14|  4.682.360,18 88,63% c

*15* CM. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
7894 M2 714,7 .075,4 4.688.4. 759 C
8789 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 76 8,50 6.075,45 688.435,63 88,75%

C221 CHAPA EM AGO INOX PARA PROTEGAO DE PORTA, ESP 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 5,04 1.194,66 6.021,08 4.694.456,71 88,86% C

88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1.286,74 4,67 6.009,07|  4.700.465,78 88,98% C

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

97668 ‘ ~
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

M 377,00 15,87 5.982,99 4.706.448,77 89,09% C

BANCADA EM INOX 304/20, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO,
C625 TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 70CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE M 3,40 1.748,22 5.943,94 4.712.392,71 89,20% C
BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.

93202 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2024 M 181,14 32,77 5.935,95 4.718.328,66 89,31% C
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 780,50 7,44 5.806,92 4.724.135,58 89,42% C
AF_09/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM

94263
ALTURA. AF_01/2024

M 149,62 38,42 5.748,39 4.729.883,97 89,53% C

C1092 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 150MM M 41,44 136,17 5.642,88 4.735.526,85 89,64% C

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

97669 . -
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

M 230,10 23,51 5.409,64 4.740.936,49 89,74% C

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

100868 .
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 21,00 254,26 5.339,46 4.746.275,95 89,84% C

BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO,
C551 TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE M 3,70 1.424,53 5.270,75 4.751.546,70 89,94% C
BARRAS METALICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.

LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X o
C3964 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) M 39,00 130,73 5.098,47 4.756.645,17 90,04% C

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO

91341 -
E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2 4,64 1.098,12 5.095,27 4.761.740,44 90,14% C
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ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

pARANA @
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VERMN
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C200004

DESCRICAO DO SERVICO

PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1,20(80+40)X210CM, COM PROTEGAO CHUMBO

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

CUSTO
UNITARIO

4.936,70

CUSTO TOTAL

4.936,70

CUSTO TOTAL
ACUMULADO

4.766.677,14

% ACUMULADO

FAIXA

90,23% C

C200002

PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MEDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 80X210CM, INCLUSO
BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA

UN

3,00

1.642,45

4.927,35

4.771.604,49

90,32% C

C3190

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR

UN

2,00

2.445,29

4.890,58

4.776.495,07

90,41% C

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

238,77

20,36

4.861,34

4.781.356,41

90,51% C

C12087

GABINETES DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

GABINETE: SIM

VAZAO DE AR EXTERNO (m3/h): 480

CAIXA DE FILTRAGEM: SIM

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: LIMIT LOAD

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 0,18

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO
PORTA DE INSPECAO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS
*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIOS

UN

1,00

4.844,32

4.844,32

4.786.200,73

90,60% C

C12369

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N924, ESPESSURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC

KG

90,00

53,73

4.835,70

4.791.036,43

90,69% C

C3878

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA

UN

15,00

318,33

4.774,95

4.795.811,38

90,78% C

_x000a_Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura Responsavel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura Responsével pela Aprovagdo



PAGINA: 26 DE

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICACOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Nova Esperanca do Sudoeste

R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen

PROTOCOLO Ne:

ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA @

N D

VERMN
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO Ne¢:

RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

CODIGO DO
SERVICO

C3281

DESCRICAO DO SERVICO

SUPORTE DE FIXAGAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAGAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO (A CADA 1M)

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

385,00

CUSTO
UNITARIO

12,20

CUSTO TOTAL

4.697,00

CUSTO TOTAL
ACUMULADO

4.800.508,38

% ACUMULADO

FAIXA

90,87% C

C1007

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1")

M

114,00

41,06

4.680,84

4.805.189,22

90,96% C

C12088

UADINCETES UE VENTILAGAU UE CAAUSTAU UL AR

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZACAO: SANITARIOS E DML

GABINETE: SIM

VAZAO DE EXAUSTAO (m?/h): 1.500

CAIXA DE FILTRAGEM: NAO

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: N/A

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: N/A

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30* - PARA BIBO INSTALADA
PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: SIROCCO

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (kW): 2,00

VARIADOR DE FREQUENCIA: NAO

COXINS/CALCOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO
PORTA DE INSPECAO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO

*¥*NANNC DANCAAV/ADIAD NE ACADNN AN CADDIAANTE £ ENADNMEACNADEC NE CILTDNAC £ ArECCADINC

UN

1,00

4.649,90

4.649,90

4.809.839,12

91,05% C

C10015a

PORTA/PORTAO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME
GALVANIZADO E TELA MOSQUITEIRA MALHA 14 FIO 30 EM AGCO

M2

4,20

1.093,62

4.593,20

4.814.432,32

91,13% C

C12056

TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL @#9,52MM
(@3/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 19MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 11 A 12,5MM PARA TUBOS DE
COBRE @3/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

55,00

83,08

4.569,40

4.819.001,72

91,22% C

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

62,40

71,14

4.439,13

4.823.440,85

91,30% C

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

218,00

20,28

4.421,04

4.827.861,89

91,39% C
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:
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N D

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE| QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
PEDRA BRITA N22 PARA SUBESTACAO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M? DE COMPRIMENTO X0,2M DE
€13024 ¢ M3 10,80 399,92 4319,13|  4.832.181,02 91,47% C
PROFUNDIDADE
TUBULACAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL
$19,05MM (@3/4") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXiVEL DE ESPUMA X
€12059 ELASTOMERICA COM ESPESSURA MiNIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 19 A 20,5MM M 35,00 122,11 4.27385|  4.836.454,87 91,55% ¢
PARA TUBOS DE COBRE 3/4". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 1 M TAMPA, INCL NEXOES E SUPORTE PARA
C11375 0 v 00X100X3000 CH 18 cO » INCLUSO CONEXOES E SUPO M 21,00 203,51 4.273,71|  4.840.728,58 91,63% c
FIXACAO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
97914 SPORTE COM C O BASCU 6 M v ’ 30KkM (U M3XKM 1.309,98 3,21 4.204,99|  4.844.933,57 91,71% C
M3XKM). AF_07/2020
10481 TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA - FORNECIMENTO E N 25,00 167,52 4188,00|  4.849.12157 - c
INSTALACAO
€200023 INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA PARA PORTAS DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL M 146,20 28,18 4.119,90|  4.853.241,47 91,87% C
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO APARENTE
€3062 - M 143,00 28,74 4.109,82|  4.857.351,29 91,95% C
- FORNECIMENTO E INSTALACAO ?
€1952 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS. 170CM e ALTURA = 160CM UN 2,00 2.030,77 4.061,54| 4.861.412,83 92,02% C
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 258,00 15,26 3.937,08|  4.865.349,91 92,10% C
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 465,01 8,42 3.915,32|  4.869.265,23 92,17% C
ALARME DE EMERGENCIA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSOES 78X82MM, ESTANQUE,
171 ~ i 22 886, .873.151, 2,249
a1 ANTICHAMAS, COM ACIONADOR TIPO PRESSAO, FIXACAO NA PAREDE. UN 7,00 555, 3.886,54  4.873.151,77 92,24% ¢
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM
90467 - M 134,00 28,88 3.869,92|  4.877.021,69 92,32% C
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 ?
88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 763,86 5,06 3.865,13|  4.880.886,82 92,39% C
TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL 312,7MM
(@1/2") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
€12057 p - p M 45,00 85,78 3.860,10|  4.884.746,92 92,469 c
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 19MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 13 A 14,5MM PARA TUBOS DE ’ ’ ’ ’ A46%
COBRE (1/2". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M
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ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
27 K 287 13,42 851,54  4.888.598,4 2,549 c
92769 MONTAGEM. AF.06/2022 G 87,00 3, 3.851,5 888.598,46 92,54%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
2 N N 1 74,7 812,2 4.892.410,71 2,619 c
92005 INSTALACAO. AF_03/2023 v 51,00 75 3.812,25 892.410, 92,61%
BANCADA EM INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM) E UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM
CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO,
€553 M 2,40 1.587,10 3.809,03|  4.896.219,74 92,68% C

PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA
BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.

QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
C11386 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.780,49 3.780,49 4.900.000,23 92,75% C
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,

C11388 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.780,49 3.780,49 4.903.780,72 92,82% C
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 117,00 32,14 3.760,38 4.907.541,10 92,90% C
QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,

C11381 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.759,67 3.759,67 4.911.300,77 92,97% C

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
C11382 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.759,67 3.759,67 4.915.060,44 93,04% C
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
C11383 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.759,67 3.759,67 4.918.820,11 93,11% C
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
C11387 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.759,67 3.759,67 4.922.579,78 93,18% C
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 3,00 1.239,22 3.717,66 4.926.297,44 93,25% C

C200005 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTECAO CHUMBO UN 1,00 3.702,52 3.702,52 4.929.999,96 93,32% C
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
100757 : p - M2 62,40 58,99 3.680,97|  4.933.680,93 93,39% C
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE ;
C579 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 755,45 4,74 3.580,82| 4.937.261,75 93,46% c
96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 M2 92,87 38,50 3.575,49|  4.940.837,24 93,53% [
98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 581,52 6,11 3.553,08|  4.944.390,32 93,59% C
3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #4,0MM? - AFUMEX M 438,00 8,09 3.543,42|  4.947.933,74 93,66% C
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALACAO EM FORRO - VAZAO 180M3/H - 220V - 32W - 6OHZ.
c12162 X - UN 7,00 500,49 3.503,43|  4.951.437,17 93,73% C
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 18 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO °
VALVULA DE ESFERA @1/2" PARA TUBULAGCAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
€12083 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 14,00 250,05 3.500,70|  4.954.937,87 93,79% C
SANHUA SBV04-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MEDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO
2 N 2 1.74 A4 4.958.428,47 9
€200003 BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA v 00 530 3.450,60 958.428, 93,86% ¢
€1009 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=50MM (1 1/2") M 60,00 57,89 3.473,40|  4.961.901,87 93,92% C
E AO DE DA DE BANHE EMAE O E L 4"X2" DEL - REFERE ESSE LE
3363 STAGCAO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ COR REFERENCIA ESSENCIA UN 6.00 57772 346632 4.965.368 19 63,99% c
SUPREMO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 20X20CM, COR
c674 ) M2 28,73 116,31 3.341,57|  4.968.709,76 94,059 C
BRANCO, COM REJUNTE EPOXI, A MEIA ALTURA DAS PAREDES %
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
92210 ) . M 19,75 168,59 3.329,65|  4.972.039,41 94,12% c
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 ?
€1953 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. TAMPA 170CM e ALTURA =205CM UN 1,00 3.280,05 3.280,05|  4.975.319,46 94,18% C
c1011 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (2 1/2") M 30,00 109,23 3.276,90|  4.978.596,36 94,24% c
€13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE I UN 24,00 131,00 3.144,00  4.981.740,36 94,30% C
CAIXA DE CAPTACAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X30)CM, COM GRELHA DE
€1963 FERRO (202 O)cmC ’ ’ ( e, UN 4,00 784,22 3.136,88|  4.984.877,24 94,36% C
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88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 528,25 5,93 3.132,52|  4.988.009,76 94,42%
3535 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #6,0MM? - AFUMEX M 300,00 10,29 3.087,00]  4.991.096,76 94,48%
86387 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 38,00 80,90 3.074,20|  4.994.170,96 94,54% [8
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 5
91839 FORNECIMENTO E INSTALACKO, AF_03/2023 M 126,00 24,02 3.026,52| 4.997.197,48 94,59% c
c827 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,50 CM M2 15,36 194,51 2.987,66| 5.000.185,14 94,65% C
c825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,50 CM M2 21,75 131,74 2.865,33|  5.003.050,47 94,70% C
c3176 ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO M 9,00 315,26 2.837,34|  5.005.887,81 94,76% [8
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 120,00 23,29 2.794,80|  5.008.682,61 94,81% C
3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 7,00 399,23 2.794,61|  5.011.477,22 94,86% C
3216 CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6 UN 66,00 42,15 2.781,90|  5.014.259,12 94,92% C
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS,
87545 p M2 80,54 34,44 2.773,79|  5.017.032,91 94,97% C
PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ?
C100025  |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA a 1,00 2.755,19 2.755,19|  5.019.788,10 95,02% C

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
86877 = UN 27,00 100,72 2.719,44 5.022.507,54 95,079 C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 %

CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE

C1962 UN 3,00 905,33 2.715,99|  5.025.223,53 95,129 C
FERRO (20x20)cm %
GUIA DE CABOS PADRAO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA EM EPOXI ,
3356 ; UN 7,00 380,13 2.660,91|  5.027.884,44 95,17% C
COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERA SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL. °
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
103322 M2 41,16 64,23 2.643,67|  5.030.528,11 95,229 C
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 %
€1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM M 58,00 44,94 2.606,52|  5.033.134,63 95,27% C
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE R
92760 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 183,80 14,14 2.598,92|  5.035.733,55 95,32% C
FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM
c714 (RU), i M2 30,25 85,79 2.595,14|  5.038.328,69 95,37% C

CHAPA 1200X1800MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO
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AUX0645  |CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 60,44 42,94 2.595,12|  5.040.923,81 95,42% C
€1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=75MM M 27,00 94,13 2.541,51|  5.043.465,32 95,47% C
€3243 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME NBR 13571 UN 30,00 84,19 2.525,70|  5.045.991,02 95,52% C
€3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 4,00 624,62 2.498,48|  5.048.489,50 95,56% C
TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL @6,35MM
(©1/4") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEX{VEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
12 ; - p M 4 4 2.495,2 .050.984,7 19
€12055 ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 12MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 7 A 8,5MM PARA TUBOS DE COBRE 5,00 55,45 95,25 5.050.984,75 95,61% ¢
@1/4". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX F
TUBULACAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL 22,22MM
(©7/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEX{VEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM 5
c12191 ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 23 A 24,5MM PARA TUBOS DE M 15,00 164,07 2.461,051  5.053.445,80 95,66% ¢
COBRE (7/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
90850 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 2,00 1.201,53 2.403,06|  5.055.848,86 95,70% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
~ 299,91 2.399,2 .058.248,1 9
97887 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 8,00 99,9 399,28|  5.058.248,14 95,75% ¢
98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 30,00 79,01 2.370,30|  5.060.618,44 95,79% C
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
C12278 UN 9,00 262,22 2.359,98|  5.062.978,42 95,84% c
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA ?
CHUVEIRO ELETRICO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V), POTENCIA
c62 . UN 7,00 334,50 2.341,50|  5.065.319,92 95,889 C
6.800W, COM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO %
PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM,
C544 M UN 8,00 292,14 2.337,12|  5.067.657,04 95,93% c
FIXACAO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO ?
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
97086 ; M2 13,90 164,58 2.287,65|  5.069.944,69 95,97% C
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 ?
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
C13277 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#25MM?2 - AFUMEX (PARA ALIMENTACAO MAQUINAS DE AR) M 20,00 113,62 2.272,40|  5.072.217,09 96,01% C
c438 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSOES 50X70CM UN 11,00 204,17 2.245,87|  5.074.462,96 96,05% c

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
787 M2 42 27 2.242 .076.7 4 10 C
87879 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 550 > 38 5.076.705,3 96,10%

C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 8,67 250,36 2.170,61 5.078.875,95 96,14% C
C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 51,00 42,48 2.166,48 5.081.042,43 96,18% C
C1950 FILTRO PARA AGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00 2.135,60 2.135,60 5.083.178,03 96,22% C
C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 44,00 48,50 2.134,00 5.085.312,03 96,26% C
100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 702,49 2.107,47 5.087.419,50 96,30% C
C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 2,00 1.050,37 2.100,74 5.089.520,24 96,34% C
C1692 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO ABC 2-A; 20-B:C UN 9,00 229,95 2.069,55 5.091.589,79 96,38% C
C5014 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANCAMENTO EM ESTACAS M3 3,60 559,38 2.013,76 5.093.603,55 96,42% C

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
C12277 UN 13,00 154,76 2.011,88 5.095.615,43 96,46% C
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA ?

C1008 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=40MM (1 1/4") M 39,00 50,85 1.983,15 5.097.598,58 96,49% C

C3548 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #120MM? - AFUMEX M 16,00 123,60 1.977,60 5.099.576,18 96,53% C

TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL
@15,87MM (@5/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA
ELASTOMERICA COM ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 19MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 16 A 17,5MM
PARA TUBOS DE COBRE 5/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

C12058 M 20,00 98,77 1.975,40 5.101.551,58 96,57% C

PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA PESADA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO
, , ) , o
C200003A BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA UN 1,00 1.962,95 1.962,95 5.103.514,53 96,60% C
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
VALVULA DE ESFERA ¢1/4" PARA TUBULACAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
€12079 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 14,00 139,62 1.954,68|  5.105.469,21 96,64% C
SANHUA SBV02-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIMENTO X
44 ) : ) h N 4 470,72 1.882 .107.352 9 c
€4495 PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 03 VALVULAS DE GAS MEDICINAL. v 00 0. 882,88  5.107.352,09 96,68%
KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO
C12066 ( a ) UN 5,00 373,56 1.867,80|  5.109.219,89 96,71% C
KHRP26A22T
€425 REBAIXAMENTO DE GUIA M 39,99 46,42 1.856,33|  5.111.076,22 96,75% [8
C12377 CARGA DE GAS EXTRA DE REFRIGERANTE R410A KG 5,00 370,61 1.853,05|  5.112.929,27 96,78% C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91953 ( ), 108/ ¢ UN 50,00 37,02 1.851,00]  5.114.780,27 96,82% C
AF_03/2023
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM. MARCA TROPICAL .
c12304 MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 10,00 184,29 1842,90  5.116.623,17 96,85% ¢
AUX0962  |CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 21,04 87,47 1.840,36  5.118.463,53 96,89% C
AUX2393  [BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - FORNC. E INST. UN 7,00 260,64 1.824,48|  5.120.288,01 96,92% C
2863 DUTO FLEXVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @125MM M 30,00 59,14 1.774,20|  5.122.062,21 96,96% C
C1965 CAIXA DE INSPECAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 3,00 576,83 1.730,49|  5.123.792,70 96,99% c
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
97888 - UN 3,00 575,38 1.726,14|  5.125.518,84 97,029 C
BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0,6 M. AF_12/2020 %
€1959 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X30)CM UN 4,00 427,22 1.708,88|  5.127.227,72 97,05% C
93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 20,00 85,34 1.706,80|  5.128.934,52 97,09% C
95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 M2 92,87 18,13 1.683,73|  5.130.618,25 97,12% C
3366 SINALEIRO DE PORTA SD001 SISTEMA ECONOMICO, INSTALADO EM CAIXA 4X2" - REFERENCIA SUPREMO UN 3,00 548,87 1.646,61|  5.132.264,86 97,15% C
c3181 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO - SISTEMAS DE MONITORAMENTO, NVD 3016 COM 2 HD 6TB PARA 16 CAMERAS UN 2,00 823,26 1.646,52|  5.133.911,38 97,18% C
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DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
86872 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 819,87 1.639,74|  5.135.551,12 97,21% C
CAIXA SEPARADORA DE OLEO E LAMA, PRE FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA FIBRATEC OU COM
€1894 . . - UN 1,00 1.616,22 1.616,22| 5.137.167,34 97,24% C
EQUIVALENCIA TECNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENGAO ;
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE
C13251 UN 8,00 201,12 1.608,96|  5.138.776,30 97,27% C
BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO. ?
C3613 RE-BAR BARRA REDONDA @$10MM X 3,00M #80MM? DE ACO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768 UN 26,00 60,36 1.569,36|  5.140.345,66 97,30% C
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
97889 ~ UN 2,00 780,39 1.560,78|  5.141.906,44 97,33% C
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 ?
PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINACAO EXTERNA COM RELE
3584 UN 10,00 155,93 1.559,30|  5.143.465,74 97,36% C
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO). °
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
91222 / & ¢ M 134,00 11,61 1.555,74|  5.145.021,48 97,39% C
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
C12413 CABO BLINDADO 2VIAS # 0,75mm?, PAR TRANCADO, DUPLA BLINDAGEM E SEM POLARIDADE M 130,00 11,88 1.544,40|  5.146.565,88 97,42% C

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x300MM. MARCA TROPICAL
C12310 UN 4,00 383,43 1.533,72 5.148.099,60 97,45% C
MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ’

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM

10492 1 11,42 1.51 .149.61 9

04920 MONTAGEM. AF_01/2024 KG 33,00 4 518,86  5.149.618,46 97,48% C
D E E L ENTE L DE - ECIME E AO.

101898 ISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINA 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 147678 147678  5.151.095,24 07.51% c
AF_10/2020

C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 3,00 491,33 1.473,99|  5.152.569,23 97,53% C

3382 SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 23,00 63,88 1.469,24|  5.154.038,47 97,56% C
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA, EM CHAPA DE ACO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 300X150MM

C12257 ) ) . - UN 5,00 290,62 1.453,10|  5.155.491,57 97,599 C
COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX %
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 35,00 40,65 1.422,75|  5.156.914,32 97,62% C
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DAMPER CORTA FOGO E FUMACA, EM CHAPA DE AGCO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 750X300MM
122 ) ) ; . N 1 1.4 1.4 .158.314 7,649 c
c12258 COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX v 00 00,63 0063 5.158.314,95 97,64%
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
c3191 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 25,00 55,60 1.390,00|  5.159.704,95 97,67% c
C113270  |CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGCAO MAQUINAS DE AR) M 30,00 46,04 1.381,20|  5.161.086,15 97,69% c
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,
1021 . - N 22 1.379,1 .162.465,2 7,729
c10210 DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL. v 6,00 9,85 379,10]  5.162.465,25 97,72% ¢
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA .
4153 DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC UN 14,00 97,95 1.371,30  5.163.836,55 97,75% ¢
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
95470 > : . UN 4,00 341,83 1.367,32  5.165.203,87 97,77% C
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 °
C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 97,29 14,00 1.362,06|  5.166.565,93 97,80% C
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
] 2 2 2 1.351 .167.917,2 29
87549 DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M 47,0 8,74 351,35 5.167.917,28 97,82% ¢
C100001  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 535,90 1.339,75|  5.169.257,03 97,85% C
3180 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV UN 24,00 55,60 1.334,40|  5.170.591,43 97,87% c
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
96521 A - - M3 28,19 47,27 1.332,53| 5.171.923,96 97,90% C
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ?
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM
94569 PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2 1,08 1.227,49 1.325,68|  5.173.249,64 97,92% C
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
99626 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 1.319,63 1.319,63|  5.174.569,27 97,95% c
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
86910 ~ UN 11,00 119,06 1.309,66| 5.175.878,93 97,979 c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’ ’ ’ S7%
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C13265 PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 11,00 117,50 1.292,50|  5.177.171,43 98,00% c
€3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO UN 10,00 129,07 1.290,70|  5.178.462,13 98,02% c
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 18,00 70,94 1.276,92|  5.179.739,05 98,05% c
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE

4154 - - N 1 7 1.27 .181.012,4 79 c

C415 IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, v 3,00 97,95 3,35 5.181.012,40 98,07%
AIR LIQUIDE, VALMIG

€1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCAVEL, 4" UN 1,00 1.270,37 1.270,37|  5.182.282,77 98,10% C
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N222, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, .

c12366 COM SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC KG 20,00 63,41 1.268,20  5.183.550,97 98,12% ¢
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO

100719 p > M2 111,70 11,26 1.257,72|  5.184.808,69 98,14% C
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE 0
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

87905 M2 125,05 10,04 1.255,49|  5.186.064,18 98,17% C
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 §
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

194 N N 4 29,07 1.250,01 .187.314,1 199
91943 INSTALAGRO. AF. 03/2023 u 3,00 9,0 50,0 5.187.314,19 98,19% C

PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU),

1 p 2 1 2 1.215, .188.530, ,219
€10556 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM M 7,56 69,24 >85)  5.188.530,04 98,21% ¢
100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 797,00 1,52 1.211,44|  5.189.741,48 98,24%
€13009 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #1,0MM? - AFUMEX GREEN M 350,00 3,42 1.197,00|  5.190.938,48 98,26%

ca23 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA ACESSIVEL COM TINTA ACRILICA UN 2,00 598,43 1.196,86|  5.192.135,34 98,28% C

ALVULA EM METAL D E 1/2" X 1.1/2" - ECIME E KO.
86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11,00 108,65 1195.15|  5.183.330,49 58,30% c
AF_01/2020
95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 52,00 22,63 1.176,76|  5.194.507,25 98,33% C
AUX2666  |BARRA DE APOIO, ALUMINIO, PARA LAVATORIO, EM "U" L=30 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM) UN 7,00 167,41 1.171,87|  5.195.679,12 98,35% C
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00 291,01 1.164,04|  5.196.843,16 98,37% c
3364 EE‘I};A;E/’A\AOODE CHAMADA DE LEITO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA ESSENCIAL E UN 8,00 145,17 116136  5.198.004,52 08,39% c
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DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
€3620 SOLDA EXOTERMICA RE-BAR/ CABO UN 20,00 57,59 1.151,80|  5.199.156,32 98,42% c
C3619 SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 20,00 57,59 1.151,80  5.200.308,12 98,44% [
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM MODELO ECONOMICO ESSENCIAL, PARA ATE 16 PONTOS DE
3484 UN 1,00 1.130,20 1.130,20|  5.201.438,32 98,46% C
ACIONAMENTO.
€1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 32,00 34,43 1.101,76|  5.202.540,08 98,48% c
VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE
c4497 g p ) , UN 9,00 120,12 1.081,08|  5.203.621,16 98,50% C
ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE
€4498 g p ) , UN 7,00 149,27 1.044,89|  5.204.666,05 98,52% C
ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
€200019  |VISOR PLUMBIFERO 50X30CM COM BLINDAGEM DE CHUMBO - FIXO UN 1,00 1.044,15 1.044,15|  5.205.710,20 98,54% C
€1090 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 75MM M 15,85 65,44 1.037,21|  5.206.747,41 98,56% C
€958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM ACO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN 7,00 147,76 1.034,32  5.207.781,73 98,58% c
€12084 CALCO DE BORRACHA NEOPRENE, ESPESSURA 10MM UN 16,00 63,93 1.022,88|  5.208.804,61 98,60% C
DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
c12271 REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T1-RGA - UN 13,00 77,36 1.005,68|  5.209.810,29 98,62% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA
100981 g M3 97,29 10,23 995,26|  5.210.805,55 98,64% C
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ?
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x300MM. MARCA TROPICAL
€12308 UN 3,00 325,43 976,29|  5.211.781,84 98,65% C
MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ?
€3245 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN 1,00 962,43 962,43  5.212.744,27 98,67% c
€13022 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @1" M 65,00 14,65 952,25  5.213.696,52 98,69% c

_x000a_Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Carimbo e Assinatura Responsavel pela Verificagdo Carimbo e Assinatura Responsével pela Aprovagdo



PAGINA: 38 DE

PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA @

N D

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA "7 airama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL @125MM, , EM
PLASTICO ABS COM PROTECAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 85 CM2. REFERENCIA: SICFLUX S125 .
c2814 OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E UN 17,00 56,00 952,00 5.214.648,52 98,71% ¢
INSTALACAO
€3192 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA UN 17,00 55,60 945,20|  5.215.593,72 98,73% C
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
10112 A M 7 14,2 7,72 .216.501,44 749 c
01126 (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 3 63,70 25 907, 5.216.501, 98,74%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
7 N 1 41 41 217.4 769
97903 INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 v 00 899, 899, > 00,85 98,76% ¢
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
102279 TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL M3 118,49 7,55 894,58|  5.218.295,43 98,78% C
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 5
90408 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024 M2 22,73 38,26 869,64|  5.219.165,07 98,79% C
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, i
€10558 ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 14,82 58,29 863,85 5.220.028,52 98,81% ¢
TUBULACAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL @30MM
($1.1/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
€12192 . - ) M 5,00 171,18 855,90|  5.220.884,82 98,83% c
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 29 A 30,5MM PARA TUBOS DE ?
COBRE @1.1/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA DE REAPROVEITAMENTO (NAO POTAVEL) 3/4", COM
131 12 1,22 221 9
c1317 ENGATE PARA MANGUEIRA UN ,00 71, 854,64  5.221.739,46 98,84% C
€1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 9,00 94,89 854,01  5.222.593,47 98,86% C
€949 RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO M 18,86 44,99 848,50  5.223.441,97 98,87% C
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXACAO EM RACK PADRAO 19’, ALTURA DE 1U,
CONFECCIONADO EM ACO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODACAO DE NO MINIMO 12 FIBRAS.
DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODACAO PARA AS FIBRAS OPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS
€3203 0S MODULOS INTERNOS PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAIS UN 1,00 834,21 834,21  5.224.276,18 98,89% C
CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES
COM CONECTOR TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSORIOS E COM A PREVISAO DE
UTILIZAGAO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).
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RACK "A" PADRAO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 67MM, COM 2
DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVIVEL COM VISOR DE ACRILICO, LATERAIS COM
197 - ) N 1 2 2 .225.108,71 19 c
19 VENTILACAO PERMANENTE E REMOVIVEIS, UM TETO COM ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE v 00 832,53 832,53 5.225.108, 98,91%
CABOS.
86382 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 38,00 21,52 817,76|  5.225.926,47 98,92%
ca72 LAVATORIO COLETIVO EM ACO INOX M 0,75 1.087,01 815,25  5.226.741,72 98,94%
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
C12276 2 UN 2,00 391,19 782,38|  5.227.524,10 98,95% C
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T1-RGA
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM. MARCA TROPICAL
C12306 UN 3,00 260,33 780,99  5.228.305,09 98,97% C
MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ?
KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN EQUIVALENTE TECNICO) MODEL
€12069 co O DEU S S ¢ (ou EQu CNICO) MODELO UN 2,00 390,03 780,06|  5.229.085,15 98,98% C
KHRP26A33T
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
100865 M ’ ’ ’ UN 2,00 377,49 754,98  5.229.840,13 99,00% C
E INSTALACAO. AF_01/2020 i
c494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 9,00 82,30 740,70|  5.230.580,83 99,01% C
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM. MARCA TROPICAL
€12305 UN 3,00 245,71 737,13|  5.231.317,96 99,02% C
MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ?
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 11,00 66,99 736,89  5.232.054,85 99,04% c
3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #35MM?2 - AFUMEX M 20,00 36,76 735,20  5.232.790,05 99,05% C
LUMINARIA HERMETICA RETANGULAR DE SOBREPOR, DUA LAMPADAS TUBULED PHILLIPS (OU SIMILAR) 4000K -
C11378 . UN 3,00 244,99 734,97|  5.233.525,02 99,07% C
2X21W/127V. REFERENCIA: CHTO2-E 232 AC (LUMICENTER). °
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
2 1 1 29,81 .234.2 9
92764 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 81,00 9,0 729,8 5.234.254,83 99,08% c
€13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 3,00 242,02 726,06|  5.234.980,89 99,09%
ca471 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AMARELO-SEGURANGA PADRAO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6 LITROS M 177,00 4,02 711,54|  5.235.692,43 99,11%
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA, EM CHAPA DE ACO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 450X250MM
, , .
c12262 COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX UN 1,00 706,87 706,87)  5:236.399,30 99,12% ¢
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
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2862 DUTO FLEXVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @100MM M 15,00 46,63 699,45  5.237.098,75 99,13% C
VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME
C5115 a M 8,00 86,03 688,24|  5.237.786,99 99,15% C
DETALHE
€1010 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2") M 9,00 76,28 686,52|  5.238.473,51 99,16% c
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
27 K 10,12 7,92 .239.141,4 179 c
92765 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G 66,00 0. 667.9 5.239.141,43 99,17%
3874 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO M 5,00 132,93 664,65  5.239.806,08 99,18% C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA
100982 g M3 66,67 9,72 647,98|  5.240.454,06 99,20% C
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ?
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA
100978 ’ ) M3 84,93 7,54 640,36  5.241.094,42 99,21% C
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ?
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
89985 o UN 7,00 91,16 638,12|  5.241.732,54 99,22% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 o
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x100MM. MARCA TROPICAL DRV-350x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
€12239 8 UN 7,00 90,13 630,91|  5.242.363,45 99,23% C
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO °
Ca472 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO VERDE-EMBLEMA PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS M 153,00 4,02 615,06|  5.242.978,51 99,24% C
EFINE EXAO DE UNIDADE E D E LENTE TE DEL
12070 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 1,00 503,81 50381  5243.57232 59,26% c
KHRP26A72T
C11384 QF-VACUO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE VACUO UN 1,00 587,70 587,70|  5.244.160,02 99,27% C
€11390 QF-RX - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS RX UN 1,00 587,70 587,70|  5.244.747,72 99,28% C
KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES EXTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO
€12071 ( a ) UN 1,00 585,64 585,64  5.245.333,36 99,29% C
BHFP22P151
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
92543 ] > ) M2 20,67 27,73 573,17|  5.245.906,53 99,30% c
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ?
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
€92566 ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 20,67 27,61 570,69  5.246.477,22 99,31% c
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 36,00 15,56 560,16  5.247.037,38 99,32% C
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DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
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VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALACAO EM FORRO - VAZAO 250M3/H - 220V - 31W - 60HZ.
C12163 X - UN 1,00 557,93 557,93  5.247.595,31 99,33% c
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 25 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO °
3489 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A UN 2,00 270,37 540,74|  5.248.136,05 99,34% [8
€12155 SUPORTES PARA GABINETES DE VENTILACAO a 1,00 540,40 540,40  5.248.676,45 99,35% c
2864 DUTO FLEXVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @150MM M 10,00 53,43 534,30  5.249.210,75 99,36% C
ca22 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. M 99,50 5,31 528,34  5.249.739,09 99,37% c
C3242 HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS. UN 6,00 87,43 524,58  5.250.263,67 99,38% C
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERENCIA: STH21964Q/40
C13038 a / ¥ UN 4,00 131,13 524,52|  5.250.788,19 99,39% C
(STELLA).
€13018 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE | UN 4,00 131,00 524,00  5.251.312,19 99,40% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x150MM. MARCA TROPICAL DRV-350x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR .
€12229 TROX, SEIMIMEL, DIFUSAR) UN 4,00 127,62 510,48  5.251.822,67 99,41% C
c13281 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40X40X12CM UN 1,00 510,24 510,24  5.252.332,91 99,42% C
F-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE AR
C11385 a a UN 1,00 509,52 509,52|  5.252.842,43 99,43% c
COMPRIMIDO
PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO
€4486 R - i, i UN 1,00 508,10 508,10|  5.253.350,53 99,449 C
DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT %
NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRACAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE
PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIGENIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO
c4487 R - i, i UN 1,00 508,10 508,10|  5.253.858,63 99,459 C
DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT %
NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRACAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE
PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE VACUO CLINICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLASTICO
DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME .
€489 SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - UN 1,00 508,10 508,10]  5.254.366,73 99,46% ¢
FORNECIMENTO, INSTALACAO E CALIBRACAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE
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DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL % ACUMULADO| FAIXA
SERVICO A ¢ MEDIDA DADE UNITARIO AcumuLApo |~
3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 2,00 253,99 507,98|  5.254.874,71 99,47% C
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 11,00 45,93 505,23|  5.255.379,94 99,48% C
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALACAO EM FORRO - VAZAO 95M3/H - 220V - 18W - 60HZ. REFERENCIA:
€12160 M UN 1,00 501,93 501,93 5.255.881,87 99,49% c
SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO °
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
10,
100867 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 246,72 493,44  5.256.375,31 99,50% c
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO .
91855 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 32,00 15,20 486,40 5.256.861,71 99,51% ¢
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x300MM. MARCA TROPICAL DRV-350x300 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
1224 > N 2 240,11 480,22 .257.341 29
¢12240 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO v 00 0 80, 5.257.341,93 99,52% ¢
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
98525 M2 666,65 0,72 479,98|  5.257.821,91 99,53% C
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 ?
C1404 SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMATICO, CONTROLADOR DE AGUA POTAVEL, DN 25 MM (%1") UN 1,00 478,76 478,76|  5.258.300,67 99,53% C
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA, EM CHAPA DE ACO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 300X250MM
0,
€12259 COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX UN 1,00 478,05 478,05 5.258.778,72 99,54% ¢
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
1221 1 2 2 .259.251,42 9
C12218 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 0,00 47,27 472,70|  5.259.251,4 99,55% c
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
1 ~ 2 2 .259.722,22 9
00866 INSTALACRO. AF_01/2020 UN ,00 35,40 470,80  5.259.722, 99,56% C
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
96486 - M2 5,28 85,87 453,38  5.260.175,60 99,579 C
FIXACAO. AF_08/2023_PS %
€1970 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO QUIMICO SECO 20-B UN 2,00 218,95 437,90  5.260.613,50 99,58% C
VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE
. - ) - 2 2 1 .261.019, ,599
€4499 ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES UN 00 03,08 406,16|  5.261.019,66 99,59% ¢
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO OXOMM.
€12302 MARCA TROPICAL MOD. SV-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E UN 6,00 67,05 402,30  5.261.421,96 99,59% C
INSTALACAO
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€826 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,00 CM M2 2,71 147,74 400,36| 5.261.822,32 99,60% C
€1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, UN 1,00 395,84 395,84 5.262.218,16 99,61% C
C3064 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 39,43 394,30 5.262.612,46 99,62% C
C11379 TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4" UN 3,00 130,71 392,13|  5.263.004,59 99,62% C
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VALVULA
AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO
€4155 o ¢ UN 4,00 97,95 391,80  5.263.396,39 99,63% C

POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE,
VALMIG

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
C12279 UN 1,00 391,19 391,19 5.263.787,58 99,64% C
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA °

C3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 32,00 11,67 373,44 5.264.161,02 99,65% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x200MM. MARCA TROPICAL DRV-400x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR o

c12241 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 186,55 573,10 5.264.534,12 99,65% ¢
PLACA DE SINALIZAGAO S2D/S2E/S3/S8/S9/S12/S17 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

C1199 ¢ /S2/S3/58/S9/512/ ( UN 24,00 15,37 368,88 5.264.903,00 99,66% C

CONFORME NBR 13434)

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x400MM. MARCA TROPICAL|
C12307 UN 1,00 361,83 361,83 5.265.264,83 99,679 C
MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) %

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

101894 UN 2,00 180,26 360,52|  5.265.625,35 99,67% C
AF_10/2020 A

100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 89,67 358,68  5.265.984,03 99,68% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 500x150MM. MARCA TROPICAL DRV-500x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR

€12243 : UN 2,00 175,83 351,66|  5.266.335,69 99,69% C
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO °

3531 TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 8,00 43,75 350,00|  5.266.685,69 99,69% C
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 385 MM (COMPRIMENTO X

C4494 ) ' ) p UN 1,00 347,98 347,98  5.267.033,67 99,70% C
PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 02 VALVULAS DE GAS MEDICINAL. °

3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 4,00 84,65 338,60  5.267.372,27 99,71% C
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REGULADOR DE VAZAO DE AR PARA INSTALACAO EM TETO, EM PLASTICO ABS, DIAMETRO NOMINAL @100.
€12215 REFERENCIA: SICFLUX RVA100 OU EQUIVALENTE TECNICO (MULTIVAC DVK-100, OTAM BOC-100 OU OUTRO). UN 5,00 67,13 335,65 5.267.707,92 99,71% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO
AIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRICAO "ESGOTO DE
€1968 ¢ ?O URA, ’ SAO (40x40 o)cm, €o SCRICAO "ESGOTO UN 1,00 334,72 334,72|  5.268.042,64 99,72% c
GORDURA!
3594 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 5,00 64,45 322,25  5.268.364,89 99,73% c
ca473 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO CINZA-CLARO PADRAO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS M 80,00 4,02 321,60  5.268.686,49 99,73% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR .
€12225 TROX, SEIMIMEL, DIFUSAR) UN 4,00 79,41 317,64|  5.269.004,13 99,74% C
€3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 16,00 19,69 315,04|  5.269.319,17 99,74% C
€1403 SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00 301,30 301,30  5.269.620,47 99,75% C
3389 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 2,00 148,74 297,48|  5.269.917,95 99,75% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR .
€12220 TROX, SEIMIMEL, DIFUSAR) UN 5,00 57,99 289,95  5.270.207,90 99,76% C
94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 3,00 94,15 282,45  5.270.490,35 99,77% C
GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL @150MM, , EM
0815 PLASTICO ABS COM PROTECAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 130 CM?. REFERENCIA: SICFLUX UN 5,00 56,00 28000 527077035 59,77% c
$150 OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO E2/E3/ES/E11/A1/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
12 2 1 279,1 271 9
€1200 CONFORME NER 13434) UN 7,00 0,34 79,18|  5.271.049,53 99,78% c
€3257 UNIDUT CONICO @3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @3" UN 6,00 46,49 278,94|  5.271.328,47 99,78% C
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
2 2 2 271 1 9
94264 ALTURA. AF. 012024 M 6,28 44,34 78,44|  5.271.606,9 99,79% c
E LELO (1 MODULO), 10A/2 LUIND E E PLACA - ECIMENTO E KO.
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6.00 45,12 27072|  s27187763 59,79% c
AF_03/2023
3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 16,00 16,57 265,12|  5.272.142,75 99,80% C
3546 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90€ - #70MM?2 - AFUMEX M 4,00 66,04 264,16|  5.272.406,91 99,80% C
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C4474 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AZUL-MARINHO PADRAO MUNSELL 55 PB 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS M 65,00 4,02 261,30|  5.272.668,21 99,81% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x250MM. MARCA TROPICAL DRV-450x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
12242 > N 1 256,1 256,1 .272.924 19 c
¢ TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO v 00 56,18 56,18|  5.272.924,39 99,81%
93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 85,34 256,02  5.273.180,41 99,82% c

VALVULA DE ESFERA @3/4" PARA TUBULACAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
C12082 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,00 250,05 250,05 5.273.430,46 99,82% C
SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x150MM. MARCA TROPICAL DRV-200x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR o
C12221 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 3,00 79,41 238,23 5.273.668,69 99,83% C

€3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 2,00 113,36 226,72|  5.273.895,41 99,83% C

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 112,83 225,66|  5.274.121,07 99,83% C
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM (COMPRIMENTO X

€4493 A : ] : ( UN 1,00 225,23 225,23  5.274.346,30 99,84% C
PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 01 VALVULA DE GAS MEDICINAL.
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E

95635 - A UN 1,00 217,36 217,36|  5.274.563,66 99,84% C
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 °
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E

12 1 15,51 217,1 .274.780, ,859

c1248 MENORES OU IGUAIS A 100 MM M 4,00 5,5 7,14|  5.274.780,80 99,85% c
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

96619 M2 5,06 42,93 217,07|  5.274.997,87 99,85% C
AF_01/2024

93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 66,99 200,97| 5.275.198,84 99,85% C

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 63,78 191,34|  5.275.390,18 99,86% C
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM

97886 - UN 1,00 190,30 190,30|  5.275.580,48 99,86% C
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 °

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 92,50 185,00|  5.275.765,48 99,87% C
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL @100MM, , EM
A A _ A il 2 g .
02813 PLASTICO ABS COM PROTECAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 49 CM2. REFERENCIA: SICFLUX 5100 UN 4,00 46,00 18400 5.275.949.48 59,87% c
OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
12217 N 182 .276.132,2 79 c
C TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) u 5,00 36,56 82,80 5.276.132,28 99,87%
C1401 ECO FREIO (FREIO D'AGUA), DN 100 MM UN 1,00 182,60 182,60|  5.276.314,88 99,88% C
93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 91,27 182,54  5.276.497,42 99,88% C
C1694 TERMINAL DE VENTILACAO DN 50 MM UN 13,00 13,93 181,09|  5.276.678,51 99,88% C
C4492 MANGUEIRA DE CONDUCAO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO DE 3 METRO UN 2,00 87,94 175,88  5.276.854,39 99,89% C

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
12231 N 1 17 17 .277. 22 9
C1223 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) u ,00 5,83 5,83 5 030, 99,89% C

96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M 12,62 13,93 175,79 5.277.206,01 99,89% C
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91959 AF_03/2023 ( ) / & UN 3,00 56,23 168,69 5.277.374,70 99,90% C

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU

12
c1298 IGUAIS A 100 MM

M 14,00 11,82 165,48 5.277.540,18 99,90% C

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
122 1 1 1 .277. 9
C12237 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN ,00 59,76 59,76 5.277.699,94 99,90% C

95675 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 159,65 159,65 5.277.859,59 99,90% C

VALVULA DE ESFERA @3/8" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE
C12080 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,00 155,91 155,91 5.278.015,50 99,91% C
SANHUA SBV03-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

87882 - . M2 22,73 6,75 153,41| 5.278.168,91 99,919 C
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 %
PLACA DE SINALIZACAO INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICACAO

C1363 UN 1,00 151,36 151,36|  5.278.320,27 99,919 C
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1 ’ ’ ’ ’ /91%

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 7542 15084| 527847111 09,92% c

AF_03/2023
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
99630 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 150,48 150,48  5.278.621,59 99,92% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x250MM. MARCA TROPICAL DRV-250x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR .
c12238 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 149,05 149,05 5.278.770,64 99,92% ¢
3534 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #4,0MM? - AFUMEX M 20,00 7,35 147,00  5.278.917,64 99,92% C
€1969 CAIXA PARA HIDROMETRO, PADRAO SANEPAR 3/4" UN 1,00 142,40 142,40|  5.279.060,04 99,93% c

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x100MM. MARCA TROPICAL
C12303 UN 2,00 68,16 136,32 5.279.196,36 99,93% C
MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ’

C113273 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 1,00 134,69 134,69 5.279.331,05 99,93% C
C3259 UNIDUT CONICO @4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @4" UN 2,00 65,84 131,68 5.279.462,73 99,94% C
C3409 TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2". UN 1,00 130,29 130,29 5.279.593,02 99,94% C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

91957 ~ UN 2,00 64,25 128,50 5.279.721,52 99,94% C
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 °

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 9,00 13,95 125,55 5.279.847,07 99,94% C

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 UN 2,00 62,44 124,88 5.279.971,95 99,94% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x200MM. MARCA TROPICAL DRV-250x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR

1222 1 122,2 122,2 .280. 22 9
C 4 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN ,00 ,27 ,27 5.280.094, 99,95% C
C1312 TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA. UN 2,00 60,92 121,84 5.280.216,06 99,95% C
91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 60,73 121,46 5.280.337,52 99,95% c
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

97670 . = M 4,00 30,15 120,60 5.280.458,12 99,95% C
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ?
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

91973 ~ UN 1,00 117,19 117,19 5.280.575,31 99,96% C
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 °

C3255 UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 12,00 9,59 115,08 5.280.690,39 99,96% C
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 300x200MM. MARCA TROPICAL MOD.

C2823 X UN 1,00 114,61 114,61 5.280.805,00 99,96% C

TAE-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
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cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
C13178 PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 3,00 37,95 113,85  5.280.918,85 99,96% C

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
1222 N 1 111 111 .281. 4 9 C
C 6 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) u ,00 ,55 ,55 5.281.030,40 99,96%

94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 107,88 107,88 5.281.138,28 99,97% C

C1669 SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA UN 1,00 106,43 106,43 5.281.244,71 99,97% C

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x150MM. MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR o
C12233 TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 1,00 100,84 100,84 5.281.345,55 99,97% C

93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 100,71 100,71 5.281.446,26 99,97% C
C3150 TERMINAL DE COMPRESSAQ #16MM? UN 26,00 3,83 99,58 5.281.545,84 99,97% C
C3598 INTERRUPTOR C/ 5 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" UN 1,00 95,04 95,04 5.281.640,88 99,98% C
C3449 FONTE DE ENERGIA 12VCC / 220V UN 1,00 94,36 94,36 5.281.735,24 99,98% C
95777 E((J);{\II\E):CI]EENI-DFEO éI_I:l;/-IrIL\ligéA'l'(IJFTOAFI'ilz/AZR(;AZZELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 3,00 3131 93,93 5.281.829,17 99,98% c
102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 UN 1,00 89,30 89,30 5.281.918,47 99,98% C
C3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 11,00 8,03 88,33 5.282.006,80 99,98% C
94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 85,04 85,04 5.282.091,84 99,99% C
C3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 2,00 41,60 83,20 5.282.175,04 99,99% C
C3155 TERMINAL DE COMPRESSAO #25MM? UN 16,00 5,05 80,80 5.282.255,84 99,99% C

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM
C12270 REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-21-T1-RGA - UN 1,00 77,36 77,36 5.282.333,20 99,99% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12223 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 6870 68,70 5.282.401,90 99,99% c
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x150MM. MARCA TROPICAL DRV-150x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR

C12219 -
TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 63,34 63,34 5.282.465,24 99,99% C
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PLANILHA CURVA ABC DE SERVICOS NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA@
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO:  R. Marginal, Lot. Hab. de Int. Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA " i irama oas cionpes
MUNICIPIO: Nova Esperanga do Sudoeste TIPO DE OBRA/SERVIGCO: CONSTRUCAO
PARANA  T1ABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REVO00 ART N°: 16309087
COVNOBOEY® PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
cODIGO DO - UNIDADE DE[ QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
i DESCRICAO DO SERVICO VIEDIDA DADE UNITARIO CUSTOTOTAL | |/ a0 |%ACUMULADO|  FAIXA
€4490 PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA UN 2,00 26,04 52,08/ 5.282.517,32 99,99% c
€3151 TERMINAL DE COMPRESSAO #35MM?2 UN 8,00 5,70 45,60  5.282.562,92 99,99% C
€1690 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 2,00 22,06 44,12 5.282.607,04 99,99% C
3550 TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM?2 UN 2,00 21,13 42,26  5.282.649,30 100,00% C
€3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 2,00 19,51 39,02 5.282.688,32 100,00% C
C13177 PONTO PARA CAMPAINHA EM CX. 4"X2" UN 1,00 37,95 37,95 5.282.726,27 100,00% [8
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
1 N N 1 7 7 .282.762 1 9
91985 INSTALACKO. AF. 03/2023 u ,00 35,79 35,79|  5.282.762,06 00,00% C
3157 TERMINAL DE COMPRESSAO # 6,0MM?2 UN 10,00 3,33 33,30 5.282.795,36 100,00%
C3156 TERMINAL DE COMPRESSAO #4,0MM? UN 10,00 3,05 30,50 5.282.825,86 100,00%
c3212 REGUA DE TOMADAS 6 PADRAO BRASILEIRO (PARA RACK) UN 1,00 28,44 28,44|  5.282.854,30 100,00% C
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
104917 K 1 17,11 17,11 .282.871,41 1 9
049 MONTAGEM. AF_01/2024 G .00 ) f 5.282.871, 00,00% C
102500 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 1,63 5,31 8,64|  5.282.880,05 100,00% C
TOTAL GERAL 5.282.880,05
5.282.880,05

Assinado de

PAULO forma digital por

CEZAR DE PAULO CEZAR DE
ANDRADE:056850

ANDRADE:0 go0>1
568508092 1 Pados: 2026.06.24
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