
 

DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: REV00 ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: A3812323-0

NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

BDI (%)

21,66%

14,68%

Prazo de execução : 300

Relatório MAT+MO :

 

 

 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO 19/06/26

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

SESA

PAULO CEZAR DE ANDRADE

PAULO CEZAR DE ANDRADE

FRANCISCO BLELTRÃO 16309087

CUSTO (R$) VALOR COM BDI (R$)

Custo dos Serviços 

Convencionais
4.207.589,12R$       5.119.085,34R$        

Custos dos Serviços de 

Natureza Específica
1.075.290,93R$       1.233.109,57R$        

Custo Total da Obra 5.282.880,05R$        

Valor Total da Obra com BDI 6.352.194,91R$    

Lista de serviços considerados de Natureza Específica: 

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS E GRUPO GERADOR

DIAS CORRIDOS

MATERIAL = 77,83%

MÃO-DE-OBRA = 22,17%

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 -  NÃO DESONERADA

Data-base: Vigência: SECID - MARÇO DE 2025

Resolução SECID N°027/2025

_________________________ _______________________ __________________________

PAULO CEZAR DE ANDRADE

Responsável Técnico Resp. Aprovação Gerente 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
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