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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA Y

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA P ——
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N¢: REV00 ART N°: 16309087
coviioratons  PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
CONSTRUCAO EDIFICAGAO PADRAO
1 ADMINISTRACAO LOCAL R$  6.517,00 | RS 172.946,00 R$ 179.463,00
1.1 €100002 ADMINISTRACAO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00 65,17 1.729,46 1.794,63 6.517,00 172.946,00 179.463,00
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 22.392,84 |R$ 11.141,48 RS 33.534,32
2.1 PLACA DE OBRAS - LOCAGAO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO
2.1.1 €100001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 468,70 67,20 535,90 1.171,75 168,00 1.339,75
212 €100020 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM M2 755,45 6.70 468 11,38 5.061,51 3.535,50 8.597,01
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
213 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 217,38 62,82 32,06 94,88 13.655,81 6.969,20 20.625,01
2.2 LIGAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS AGUA
921 95635 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E UN 1,00 144,90 72.46 217,36 144,90 72,46 217,36
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
2.3 LIGAGAO PROVISORIA ELETRICA
23.1 €100025 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA ] 1,00 2.358,87 396,32 2.755,19 2.358,87 396,32 2.755,19
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 5.096,77 | RS  8.381,07 RS 13.477,84
3.1 FUNDAGOES
3.1.1 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 78,91 36,37 77,20 113,57 2.869,95 6.091,85 8.961,80
3.1.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 172,88 2,46 5,96 8,42 425,28 1.030,36 1.455,64
3.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 47,60 12,29 20,78 33,07 585,00 989,12 1.574,12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
1.4 1 1 i M 24 1 10,2 276,7 4 43,62
3 0098 HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 3 33,59 8 99 0.23 6.78 66,8 3436
A 3 3 .
315 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: [ . 355,97 264 0,57 321 939,76 202,90 114266
M3XKM). AF_07/2020
4 FUNDACAO RS 95.936,58 | RS 47.342,25 RS 143.278,83
4.1 SAPATAS
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
4.1.1 96521 o o A M3 28,19 33,04 14,23 47,27 931,39 401,14 1.332,53
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
ETAGEM DE DE BOMBA - L, EN DE E E ACABAMENTO.
412 96558 i?l\gjzgﬁ M DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO OMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 18,19 665,96 33,43 699,39 12.113,81 608,09 12.721,90
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1
1. 2 z 2 1 139,34 1 284,71 20.703,1 21. 2.302,2
413 96529 UTILIZACKO. AF 01/2024 M 48,58 39,3 45,37 84,7 0.703,13 599,07 42.302,20
4.1.4 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO €/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 9,00 14,00 0,00 14,00 126,00 0,00 126,00
415 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 264,80 10,45 310 13,55 276716 820,88 3.588,04
MONTAGEM. AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM -
416 104918 KG 570,20 11,34 4,08 15,42 6.466,06 2.326,41 8.792,47
MONTAGEM. AF 01/2024 )
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
417 104916 KG 92,60 11,41 7,66 19,07 1.056,56 709,31 1.765,87
MONTAGEM. AF_01/2024 ,
4.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
421 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 218,00 12,41 7,87 20,28 2.705,38 1.715,66 4.421,04
422 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 510,00 11,98 5,77 17,75 6.109,80 2.942,70 9.052,50
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
423 104920 KG 133,00 9,02 2,40 11,42 1.199,66 319,20 1.518,86
MONTAGEM. AF 01/2024
424 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 322,00 11,41 7,66 19,07 3.674,02 246652 6.140,54
MONTAGEM. AF_01/2024
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425 104917 ARMACGAOQ DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 1,00 11,55 5,56 17,11 11,55 5,56 17,11
MONTAGEM. AF 01/2024
226 104918 ARMACGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 457,00 11,34 4,08 15,42 5.182,38 1.864,56 7.046,94
MONTAGEM. AF_01/2024
427 104919 ARMACGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 336,00 10,45 3,10 13,55 3.511,20 1.041,60 4552,80
MONTAGEM. AF 01/2024
4.2.8 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 316,78 40,69 29,34 70,03 12.889,77 9.294,32 22.184,09
429 96619 /I;/?STOE;)ZI;;SONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 3,49 26,06 16,87 42,93 90,94 58,87 149,81
4.2.10 C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 30,30 534,25 38,56 572,81 16.187,77 1.168,36 17.356,13
4.2.11 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 15,00 14,00 0,00 14,00 210,00 0,00 210,00
5 SUPRAESTRUTURA R$ 339.164,70 | RS 98.037,71 R$ 437.202,41
5.1 PISO
5.1.1 C5003 ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q196 KG 2.360,00 11,93 1,18 13,11 28.154,80 2.784,80 30.939,60
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.2 7 ~ M2 1 72 4 164 1 131 2.287
5 97086 EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021 3,90 &9 94,86 64,58 969,10 318,55 87,65
5.13 C5066 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 63,20 518,80 38,56 557,36 32.788,16 2.436,99 35.225,15
5.1.4 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO €/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 31,00 14,00 0,00 14,00 434,00 0,00 434,00
5.2 PILARES E VIGAS
521 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG 1.245,00 10,51 5,06 15,57 13.084,95 6.299.70 19.384,65
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
2.2 27 K 2 10,7: 14,14 12,62 7,44 41
> 92760 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G 9,00 0,78 3,36 . 3126 97, 0,06
523 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 581,00 10,68 221 12,89 6.205,08 1.284,01 7.489,09
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
5.2.4 92762 KG 2.580,00 9,85 1,46 11,31 25.413,00 3.766,80 29.179,80
10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
525 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 524,00 8,49 0,02 9,41 4.448,76 482,08 4.930,84
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
5.2.6 92764 KG 81,00 8,37 0,64 9,01 677,97 51,84 729,81
16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
527 92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 66,00 9,64 0,48 10,12 636,24 31,68 667,92
20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
5.2.8 92429 = ! M2 381,79 49,67 42,63 92,30 18.963,50 16.275,70 35.239,20
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
529 92473 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORANMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 544,17 87,31 47,15 134,46 47.511,48 25.657,61 73.169,09
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020
5.2.10 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 51,10 534,25 38,56 572,81 27.300,17 1.970,41 29.270,58
5.2.11 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 25,00 14,00 0,00 14,00 350,00 0,00 350,00
5.3 LAJES
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
53.1 92769 KG 287,00 10,66 2,76 13,42 3.059,42 792,12 3.851,54
MONTAGEM. AF_06/2022
532 92770 ARMACGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 740,00 10,52 1,71 12,23 7.784,80 1.265,40 9.050,20
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
533 92771 KG 852,00 9,68 1,03 10,71 8.247,36 877,56 9.124,92
MONTAGEM. AF_06/2022
534 92772 ARMACGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 787,00 8,31 0,57 8,88 6.539,07 248,59 6.988,56
MONTAGEM. AF_06/2022
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535 92520 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FqRMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 158,03 59,04 20,48 88,52 9.330,00 4.658,72 13.988,81
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
5.3.6 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 21,88 534,25 38,56 572,81 11.689,39 843,69 12.533,08
5.3.7 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 10,00 14,00 0,00 14,00 140,00 0,00 140,00
5.4 LAJE PRE-MOLDADA
5.4.1 C5116 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET M2 470,05 112,65 35,64 148,29 52.951,69 16.752,76 69.704,45
5.4.2 C5117 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET M2 55,41 113,57 37,59 151,16 6.292,84 2.082,83 8.375,67
5.4.3 C5083 TELA SOLDADA DE ACO TIPO Q-92 KG 989,00 11,05 1,49 12,54 10.928,45 1.473,61 12.402,06
5.5 VERGA
5.5.1 C363 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, FCK 30MPA, ESPESSURA DE *15* CM, CONFORME DETALHE M 113,03 47,61 25,12 72,73 5.381,35 2.839,31 8.220,66
5.6 CINTA DE AMARRAGAO
56.1 105033 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE M 105,50 40,35 18,04 58,39 4.256,92 1.903,22 6.160,14
*15* CM. AF_03/2024
5.7 TIRANTE PARA VERGAS
5.7.1 C5110 TIRANTE PARA VERGA PARA VAOS >2,10M, ESPESSURA DE *15CM* M 37,41 142,01 43,90 185,91 5.312,59 1.642,29 6.954,88
6 ALVENARIAS - VEDACAO R$ 247.317,62 | RS 42.380,72 R$ 289.698,34
6.1 BLOCOS CERAMICOS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
1.1 103324 M2 19,4 47 1.034, 49,31 1. 1
6 033 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 9,40 53,33 3 86,80 034,60 6493 683,9
6.1.2 103324 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E M2 451,19 5333 33,47 86,80 24.061,96 15.101,32 39.163,28
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
.1, 103324 M2 484, 47 25.811,72 16.199,4: 42.011,2
6.1.3 033 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 84,00 53,33 3 86,80 5811, 6.199,48 011,20
6.1.4 103322 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 10,32 41,02 2321 64,23 42332 239,52 662,84
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
6.1.5 103322 M2 5,56 41,02 23,21 64,23 228,07 129,04 357,11
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
6.1.6 93202 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2024 M 181,14 14,72 18,05 32,77 2.666,38 3.269,57 5.935,95
6.2 DRYWALL
6.2.1 10552 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACABTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A M2 65,25 178,81 3,85 182,66 11.667,35 251,21 11.918,56
UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=25CM, COM DUAS FACES SIMPLES (RU/RU), DUAS
6.2.2 C10240 CHAPAS DE MDF 22,5MM, E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS DE 90MM - FORNECIMENTO E M2 26,49 304,51 25,57 330,08 8.066,46 677,34 8.743,80
INSTALACAO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD
6.2.3 C10550 P M2 521,81 164,40 3,85 168,25 85.785,56 2.008,96 87.794,52
(ST/ST), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
6.2.4 10551 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E M2 282,17 171,60 3,85 175,45 48.420,37 1.086,35 49.506,72
RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU),
2. 1 - 2 17, , 10, ,2 1.030, 185, 1.215,
625 €10556 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM M 756 58,70 054 69,24 030,77 85,08 >85
6.2.6 96372 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 895,72 31,89 1,97 33,86 28.564,51 1.764,56 30.329,07
6.2.7 96374 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 183,45 31,62 2,48 34,10 5.800,68 454,95 6.255,63
6.2.8 C€200023 INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA PARA PORTAS DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL M 146,20 25,69 2,49 28,18 3.755,87 364,03 4.119,90
7 COBERTURA RS 247.254,12 | RS 24.844,66 RS 272.098,78
7.1 ESTRUTURA METALICA E DE MADEIRA
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ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, COM LIGAGBOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
7.1.1 C100774 : - - KG 5.392,76 12,14 0,63 12,77 65.468,10 3.397,43 68.865,53
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA ! ! ' ! ' ’ !
712 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2 20,67 2287 456 27.73 472,72 100,45 573,17
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
7.13 €92566 ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 20,67 22,52 5,09 27,61 465,48 105,21 570,69
TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
7.1.4 100721 < M2 534,46 15,42 14,44 29,86 8.241,37 7.717,60 15.958,97
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
715 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE M2 62,40 30,10 28.89 58,99 187824 1802,73 3.680,97
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF 01/2020 PE
7.2 TELHAMENTO
7.21 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 62,40 66,75 4,39 71,14 4.165,20 273,93 4.439,13
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
7.2.2 4207 M AR M2 1 40,7 47, 21. . 25.031,4
9420 ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 531,68 0.75 633 08 665,56 3.365,53 5.031,49
7.3 CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO / CUMEEIRA
731 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 128,38 139,17 2774 166,91 17.866,64 356126 21.427.90
VERTICAL. AF 07/2019
732 94231 il:F;/EZI)ICgHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 280,01 43,46 788 5134 12.208,34 221357 14.421,91
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 2 RTE DE M, INCLUSO ICAMENTO.
733 100327 Ag (?7/2019 o/ OEMC (oG 0 NUMERO 26, CO 33 CM, INCLUSO 16 ° M 95,06 49,07 9,40 58,47 4.664,59 893,56 5.558,15
734 100327 il:F;l/E;(;’f:NO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 139,82 49,07 9,40 58,47 6.860,96 131430 8.175,26
7.3.5 AUX0962 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AGO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 21,04 82,76 4,71 87,47 1.741,27 99,09 1.840,36
7.4 REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA
7.4.1 €701 ~ M2 201,00 505,25 0,00 505,25 101.555,25 0,00 101.555,25
GALVANIZADA, E=0,3MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8 IMPERMEABILIZAGCAO E ISOLAMENTOS RS 18.538,39 |R$ 10.601,63 RS 29.140,02
8.1 IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES
8.1.1 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 293,80 32,70 13,85 46,55 9.607,26 4.069,13 13.676,39
8.2 IMPERMEABILIZAGAO PISOS E LAJES
8.2.1 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 134,83 33,61 18,38 51,99 4.531,63 2.478,17 7.009,80
822 98565 :F;OO'I'QE/CZAOSSMECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. M2 134,83 32,63 30,07 62,70 4.399,50 4.054,33 8.453,83
9 REVESTIMENTOS RS 281.805,12 | R$ 114.370,09 R$ 396.175,21
9.1 PISO INTERNO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.1.1 87640 . - M2 743,55 34,67 16,54 51,21 25.778,87 12.298,31 38.077,18
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 ! ’ ! g ! ! !
912 10344 PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA, M2 706,00 169,08 26,07 195,15 119.370,48 18.405,42 137.775,90
ABSORCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
913 €10558 ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 1482 2757 30.72 58,29 408,58 455,27 863,85
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SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
9.1.4 C196 M2 20,86 364,23 19,77 384,00 7.597,83 412,40 8.010,23
EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ! ! ! ’ ! ’ !
RODAPE DE PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO
9.15 C10383 EXTRA, ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUALA 0,4., M 450,15 16,95 2,60 19,55 7.630,04 1.170,39 8.800,43
H=10CM
9.1.6 €949 RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO M 18,86 13,18 31,81 44,99 248,57 599,93 848,50
9.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
921 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 425,50 2,52 2,75 5,27 1.072,26 1.170,12 2.242,38
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS,
9.2.2 87545 ‘ M2 80,54 15,16 19,28 34,44 1.220,98 1.552,81 2.773,79
PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
923 87549 EMBOCO, EM ARGAMIASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS M2 47,02 13,62 15,12 28,74 640,41 710,94 1.351,35
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
924 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA(TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES M2 207,04 14,06 16,32 30,38 4.189,03 4.862,38 9.051,41
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM
2. 72 M2 241, 2 1 70,1 12.147, 4.815,4 16.962,7'
9.2.5 87265 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE 98 50,20 9.0 0.10 39 815,40 6.962,79
926 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM M2 235,61 50,20 19,90 70,10 11.827,62 14.688,63 16.516,25
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
9.2.7 C825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,50 CM M2 21,75 83,21 48,53 131,74 1.809,81 1.055,52 2.865,33
9.2.8 €826 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,00 CM M2 2,71 99,21 48,53 147,74 268,85 131,51 400,36
9.2.9 C827 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,50 CM M2 15,36 135,60 58,91 194,51 2.082,81 904,85 2.987,66
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 20X20CM, COR
2.1 74 " M2 28,7 26,41 116,31 2.582,82 758,7 .341,57
9-2.10 c6 BRANCO, COM REJUNTE EPOXI, A MEIA ALTURA DAS PAREDES 873 89,90 & 63 5828 58,75 33415
9.3 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
93.1 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM M2 125,05 3,78 6,26 10,04 472,68 782,81 1.255,49
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
9.3.2 C10204 M2 949,90 17,88 29,95 47,83 16.984,21 28.449,50 45.433,71
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 15 MM. AF 06/2014
933 246 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 19X10cm, REF. STRUFALDI, APLICADO COM ARGAMASSA M2 186,04 100,29 42,24 142,53 18.657,95 7.858,32 26.516,27
INDUSTRIALIZADA AC-IIl E REJUNTE CIMENTICIO.
9.4 REVESTIMENTO DE TETOS INTERNOS
FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO
9.4.1 C481 . M2 187,29 70,32 11,40 81,72 13.170,23 2.135,10 15.305,33
VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
9.4.2 87882 ~ . M2 22,73 5,23 1,52 6,75 118,87 34,54 153,41
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 !
943 90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = M2 2,73 16,20 22,06 38,26 368,22 501,42 869,64
10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
9.4.4 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 503,28 27,05 29,32 56,37 13.613,72 14.756,16 28.369,88
FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM,
9.45 C714 ~ M2 30,25 69,97 15,82 85,79 2.116,59 478,55 2.595,14
CHAPA 1200X1800MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO
046 96486 FORRC3 EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE M2 5,28 71,41 14,46 85,87 377,04 76,34 453,38
FIXACAO. AF 08/2023 PS
9.4.7 C10472 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO DE LA DE ROCHA EM DRYWALL M2 513,43 26,63 1,97 28,60 13.672,64 1.011,45 14.684,09
9.4.8 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 282,69 11,55 14,96 26,51 3.265,06 4.229,04 7.494,10
9.4.9 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M 12,62 8,84 5,09 13,93 111,56 64,23 175,79
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

PROTOCOLO Ne:
ORGAO: SESA

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA Y

ERN

SECRETARIA DAS CIDADES

0 DO ES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
10 ESQUADRIAS R$ 260.494,23 [R$ 44.365,75 R$ 304.859,98
10.1 JANELAS DE ALUMINIO
1041 200022 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE CORRER, EM PERFIS SERIE 32, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR V2 30,00 811,37 188,93 1.000,30 2434110 5.667,90 30.009,00
E=6MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM
10.1.2 94569 PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2 1,08 1.189,69 37,80 1.227,49 1.284,86 40,82 1.325,68
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM
10.1.3 100674 GUARNIGAO/ ALIZAR, FIXAGAO COM PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - M2 10,20 1.401,22 27,72 1.428,94 14.292,44 282,74 14.575,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
10.1.4 €10157 CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 194,00 25,08 27,87 52,95 4.865,52 5.406,78 10.272,30
10.2 VISORES
10.2.1 €200019 VISOR PLUMBIFERO 50X30CM COM BLINDAGEM DE CHUMBO - FIXO UN 1,00 1.034,95 9,20 1.044,15 1.034,95 9,20 1.044,15
10.3 GUICHES
10.3.1 €200020 GUICHE DE ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 80X120CM UN 10,00 1.418,62 418,22 1.836,84 14.186,20 4.182,20 18.368,40
10.4 PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
10.4.1 90849 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 23,00 856,21 250,71 1.106,92 19.692,83 5.766,33 25.459,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ]
104.2 200002 PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MEDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 80X210CM, INCLUSO N 3,00 113618 506,27 1.642,45 3.408,54 1518,81 427,35
BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA ] -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
10.4.3 90850 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 2,00 945,61 255,92 1.201,53 1.891,22 511,84 2.403,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
10.4.4 90852 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 5,00 1.215,69 279,06 1.494,75 6.078,45 1.395,30 7.473,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 _
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MEDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO
10.4.5 €200003 BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA UN 2,00 1.238,55 506,75 1.745,30 2.477,10 1.013,50 3.490,60
1046 200003a | PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA PESADA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO UN 100 1456,20 506,75 1962,05 1.456,20 506,75 1.962,95
BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 120X210CM, ESPESSURA
10.4.7 €200001 DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 5,00 1.104,43 277,18 1.381,61 5.522,15 1.385,90 6.908,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.4.8 €200004 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1,20(80+40)X210CM, COM PROTEGAO CHUMBO UN 1,00 4.693,40 243,30 4.936,70 4.693,40 243,30 4.936,70
10.4.9 €200005 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEGAO CHUMBO UN 1,00 3.520,05 182,47 3.702,52 3.520,05 182,47 3.702,52
10.5 FECHADURAS E ACESSORIOS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
10.5.1 90830 EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 UN 37,00 148,69 35,67 184,36 5.501,53 1.319,79 6.821,32
10.5.2 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 57,13 32,54 89,67 228,52 130,16 358,68
10.5.3 €958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AGO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN 7,00 115,83 31,93 147,76 810,81 223,51 1.034,32
10.5.4 €221 CHAPA EM AGO INOX PARA PROTEGAO DE PORTA, ESP 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 5,04 1.194,66 0,00 1.194,66 6.021,08 0,00 6.021,08
10.6 PORTAS DE ALUMINIO
10.6.1 €200007 PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR OU CORRER M2 21,21 270,13 47,64 317,77 5.729,45 1.010,44 6.739,89
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
10.6.2 91341 £ INSTALACAO. AF 12/2019 M2 4,64 1.083,85 14,27 1.098,12 5.029,06 66,21 5.095,27
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ITEM €ODIGo Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA CusTo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
10.7 CONJUNTO DE VIDRO
CONJUNTO DE VIDRO (CV01) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO
10.7.1 €200015 LISO INCOLOR E=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA, E FOLHAS FIXAS E FOLHAS PROJETANTES COM VIDRO UN 1,00 61.661,83 4.867,66 66.529,49 61.661,83 4.867,66 66.529,49
TEMPERADO LISO INCOLOR E=6MM, DIMENSAO 1634X260CM, CONFORME PROJETO
CONJUNTO DE VIDRO (CV02) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS DE VIDRO
10.7.2 C200016 TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA, E FOLHAS FIXAS E FOLHAS PROJETANTES UN 1,00 28.112,33 2.217,10 30.329,43 28.112,33 2.217,10 30.329,43
COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=6MM, DIMENSAO 794X260CM, CONFORME PROJETO
CONJUNTO DE VIDRO (CV03) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 32, COM PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO
10.7.3 C200017 LISO INCOLOR E=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR UN 2,00 7.711,05 592,64 8.303,69 15.422,10 1.185,28 16.607,38
E=10MM, DIMENSAO 230X260CM, CONFORME PROJETO
CONJUNTO DE VIDRO (CV04) EM PERFIL DE ALUMINIO SERIE 45, COM PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO
10.7.4 C200018 LISO INCOLOR E=10MM, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, DIMENSAO UN 1,00 10.495,92 616,48 11.112,40 10.495,92 616,48 11.112,40
333X210CM, CONFORME PROJETO
10.8 PORTAS DE FERRO
10.8.1 C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 8,67 202,72 47,64 250,36 1.757,58 413,03 2.170,61
PORTA/PORTAO EM FERRO GALVANIZADO, 1 2 FOLHAS, EM TUBO DE Al ALVANIZADO 2" E TELA ARAME
10.8.2 €10015 G(Z\LVA{\IIZOADOO 06 0, 10U 2 FOLHAS, uBo coe 0 M2 3,78 818,66 66,65 885,31 3.094,53 251,93 3.346,46
10.8.3 100152 PORTA/PORTAO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME M2 4,20 989,27 104,35 1.093,62 4.154,93 438,27 4.593,20
GALVANIZADO E TELA MOSQUITEIRA MALHA 14 FIO 30 EM ACO
10.9 PINTURAS
10.9.1 102219 ZI:I'(I’)L;;{;O'IZ';NTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 238,77 9,02 10,44 20,36 2.368,59 2.492,75 2.861,34
10.9.2 100719 PINTL{RA COM TINTA AIZQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO M2 33,30 9,53 173 11,26 317,34 57,60 374,94
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE
10.9.3 100725 ’ : = M2 66,60 15,67 14,44 30,11 1.043,62 961,70 2.005,32
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
11 PINTURAS R$ 55.477,31 |R$ 52.205,70 R$ 107.683,01
11.1 PAREDE INTERNA
1111 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1.286,74 2,42 2,25 4,67 3.113,91 2.895,16 6.009,07
11.1.2 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1.286,74 11,12 12,24 23,36 14.308,54 15.749,69 30.058,23
11.13 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.286,74 8,69 5,53 14,22 11.181,77 7.115,67 18.297,44
11.2 PAREDE EXTERNA
11.21 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 763,86 3,35 1,71 5,06 2.558,93 1.306,20 3.865,13
11.2.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 670,99 9,54 5,23 14,77 6.401,24 3.509,27 9.910,51
11.23 96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 M2 92,87 19,07 19,43 38,50 1.771,03 1.804,46 3.575,49
11.2.4 95626 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 M2 92,87 9,37 8,76 18,13 870,19 813,54 1.683,73
11.3 PINTURAS
11.3.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 528,25 2,80 3,13 5,93 1.479,10 1.653,42 3.132,52
1132 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 528,25 16,51 25,17 41,68 8.721,40 13.296,05 22.017,45
1133 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 528,25 9,60 7,69 17,29 5.071,20 4.062,24 9.133,44
12 DIVERSOS R$ 191.282,50 | RS 20.714,89 R$ 211.997,39
12.1 METAIS, LOUCAS E ACESSORIOS
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11 o LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA N 25,00 593,34 3379 627,13 14.833,50 844,75 15.678,25
0OU EQUIVALENTE TECNICO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA

1212 95470 > ° . UN 4,00 321,33 20,50 341,83 1.285,32 82,00 1.367,32
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,

12.13 95472 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 854,50 42,61 897,11 5.981,50 298,27 6.279,77
AF 01/2020

1214 100849  |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 11,00 40,76 5,17 45,93 448,36 56,87 505,23

1215 10081 IT’\?SRTﬁK{&gE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA - FORNECIMENTO E N 25,00 Las01 2351 167,52 3.600,25 587,75 188,00

116 99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E N 11,00 36878 14,97 41375 4,056,583 soag 455125
INSTALACAO. AF 08/2021

1217 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 38,00 16,96 4,56 21,52 644,48 173,28 817,76

1218 56878 X»:LE)I;J/LZIB;I;/I METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1100 102,51 584 108,65 113081 6424 119515

1219 e6877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - N 27,00 o187 585 10072 256149 15785 271944
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12.1.10 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 38,00 75,78 5,12 80,90 2.879,64 194,56 3.074,20

12.1.11 ca3s ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSOES 50X70CM UN 11,00 181,94 22,23 204,17 2.001,34 244,53 2.245,87

12112 o2 CHUVEIRO ELETRICO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V), POTENCIA N 2,00 31947 15,03 33450 223629 10521 234150
6.800W, COM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.13 494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 9,00 63,03 19,27 82,30 567,27 173,43 740,70
ALARME DE EMERGENCIA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSOES 78X82MM, ESTANQUE,

12.1.14 171 " : N 7 4 42 2 827 4 886,54

e ANTICHAMAS, COM ACIONADOR TIPO PRESSAO, FIXACAO NA PAREDE. v 00 546,80 8 555, 3.827,60 58,9 3.886,5

12115 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E N 21,00 22230 3196 25426 1.668,30 67116 5.339.46
INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

12.1.16 100865 > ’ ’ ' UN 2,00 356,20 21,29 377,49 712,40 42,58 754,98
E INSTALACAO. AF 01/2020

12117 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO € N 200 20346 3104 235,40 406,52 63,88 470580
INSTALACAO. AF_01/2020

12.1.18 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 659,92 42,57 702,49 1.979,76 127,71 2.107,47

12.1.19 AUX2666  |BARRA DE APOIO, ALUMINIO, PARA LAVATORIO, EM "U" L=30 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM) UN 7,00 139,78 27,63 167,41 978,46 193,41 1.171,87

12.1.20 AUX2393  |BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - FORNC. E INST. UN 7,00 213,50 47,14 260,64 1.494,50 329,98 1.824,48
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

12.1.21 100867 - ' ’ ' UN 2,00 214,77 31,95 246,72 429,54 63,90 493,44
INSTALACAO. AF 01/2020

1219 46910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADREO MEDIO - N 1100 11516 390 119,06 126676 42,90 130966
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

12.1.23 86872 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 757,32 62,55 819,87 1.514,64 125,10 1.639,74

12.1.24 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 87,38 5,12 92,50 174,76 10,24 185,00
PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM,

12.1.25 544 p UN 8,00 272,80 19,34 292,14 2.182,40 154,72 2.337,12
FIXACAO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO

12.2 BANCADAS INOX
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BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE
12.2.1 C551 ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS Y 3,70 1.317,87 106,66 1.424,53 4.876,11 394,64 5.270,75
SOBRE BARRAS METALICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSBES DO PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM
BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A
12.2.2 C552 4 4 P : ! ’ M 19,14 1.480,95 106,66 1.587,61 28.345,38 2.041,47 30.386,85
PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO
PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA SIMPLES (60X50X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE,
1223 10446 SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRAI DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A M 4,09 2.086,08 106,66 2.192,74 8.532,06 436,23 8.968,29
PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO
PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM) E UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM
1224 553 CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, »’ACABAMENTO LISO, M 2,40 1.480,44 106,66 1.587,10 3.553,05 255,08 3.809,03
PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA
BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO,
12.2.5 C625 TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 70CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE M 3,40 1.638,57 109,65 1.748,22 5.571,13 372,81 5.943,94
BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSGES DO PROJETO.
12.2.6 C472 LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOX M 0,75 1.017,32 69,69 1.087,01 762,99 52,26 815,25
12.3 ACABAMENTOS DIVERSOS
1231 277 DIVISORIA EM GRANITO, COM DL{AS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 10,66 835,17 179,44 1.014,61 8.902,91 1.912,83 10.815,74
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ESP=3,0CM
12.3.2 C286 CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM TECIDO ANTI-CHAMA COM TELA INTEGRADA, INCLUSO TRILHOS E ACESSORIOS Y 57,23 602,53 0,00 602,53 34.482,79 0,00 34.482,79
12.33 C10350 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM M 89,04 201,26 76,55 277,81 17.920,19 6.816,01 24.736,20
CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 131
1234 Cs61 ~ M 35,38 465,60 86,79 552,39 16.472,92 3.070,63 19.543,55
MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO
13 INSTALAGAO HIDRAULICA RS 182.199,72 | RS 101.363,94 RS 283.563,66
13.1 VALVULAS E REGISTROS
13.1.1 99630 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 140,66 9,82 150,48 140,66 9,82 150,48
13.1.2 99626 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 1.284,53 35,10 1.319,63 1.284,53 35,10 1.319,63
13.1.3 99635 VALVULA E)E DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 11,00 368,78 44,97 413,75 4.056,58 494,67 45551,25
INSTALACAO. AF_08/2021
13.1.4 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 3,00 35,31 5,34 40,65 105,93 16,02 121,95
13.1.5 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 55,23 7,21 62,44 110,46 14,42 124,88
13.1.6 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 75,22 9,82 85,04 75,22 9,82 85,04
13.1.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 95,08 12,80 107,88 95,08 12,80 107,88
13.1.8 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00 268,93 22,08 291,01 1.075,72 88,32 1.164,04
13.1.9 C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCAVEL, 4" UN 1,00 1.231,49 38,88 1.270,37 1.231,49 38,88 1.270,37
13.1.10 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 32,00 35,31 5,34 40,65 1.129,92 170,88 1.300,80
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
13.1.11 89985 < UN 7,00 80,42 10,74 91,16 562,94 75,18 638,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
13.2 ACESSORIOS
13.2.1 C1312 TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA. UN 2,00 55,97 4,95 60,92 111,94 9,90 121,84
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1322 1317 TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA DE REAPROVEITAMENTO (NAO POTAVEL) 3/4", COM UN 12,00 66,27 455 71,22 795,24 59.40 85464
ENGATE PARA MANGUEIRA
13.2.3 C1181 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 9,00 861,94 243,98 1.105,92 7.757,46 2.195,82 9.953,28
13.3 EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS
13.3.1 C1401 ECO FREIO (FREIO D'AGUA), DN 100 MM UN 1,00 148,58 34,02 182,60 148,58 34,02 182,60
13.3.2 €1950 FILTRO PARA AGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00 2.101,58 34,02 2.135,60 2.101,58 34,02 2.135,60
13.3.3 C1403 SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00 277,00 24,30 301,30 277,00 24,30 301,30
13.3.4 C1404 SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMATICO, CONTROLADOR DE AGUA POTAVEL, DN 25 MM (@1") UN 1,00 459,32 19,44 478,76 459,32 19,44 478,76
13.3.5 C1669 SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA UN 1,00 57,82 48,61 106,43 57,82 48,61 106,43
13.3.6 95675 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 133,68 25,97 159,65 133,68 25,97 159,65
13.4 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
13.4.1 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 UN 1,00 57,94 31,36 89,30 57,94 31,36 89,30
13.4.2 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 3,00 81,70 12,45 94,15 245,10 37,35 282,45
13.4.3 €1952 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS. 3170CM e ALTURA = 160CM UN 2,00 1.971,62 59,15 2.030,77 3.943,24 118,30 4.061,54
13.4.4 €1953 RESERVATORIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. 3TAMPA 170CM e ALTURA =205CM UN 1,00 3.210,36 69,69 3.280,05 3.210,36 69,69 3.280,05
13.5 AGUA FRIA
13.6 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
13.6.1 €1006 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 315,00 12,57 19,44 32,01 3.959,55 6.123,60 10.083,15
13.6.2 €1007 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1") M 114,00 19,20 21,86 41,06 2.188,80 2.492,04 4.680,84
13.6.3 €1008 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=40MM (1 1/4") M 39,00 26,55 24,30 50,85 1.035,45 947,70 1.983,15
13.6.4 €1009 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=50MM (1 1/2") M 60,00 28,74 29,15 57,89 1.724,40 1.749,00 3.473,40
13.6.5 €1010 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2") M 9,00 42,26 34,02 76,28 380,34 306,18 686,52
13.6.6 €1011 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (2 1/2") M 30,00 65,49 43,74 109,23 1.964,70 1.312,20 3.276,90
13.7 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA AGUA FRIA E AGUA QUENTE
13.7.1 €1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 32,00 28,32 6,11 34,43 906,24 195,52 1.101,76
13.8 SERVICOS CIVIS
13.81 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 147,00 2,60 7,85 1045 382,20 115365 1.536,15
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
13.8.2 90466 o M 147,00 6,59 12,64 19,23 968,73 1.858,08 2.826,81
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
13.83 91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 39,00 280 872 11,61 112,71 340,08 452,79
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
13.8.4 90467 o M 39,00 9,99 18,89 28,88 389,61 736,71 1.126,32
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
13.8.5 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,50 36,37 77,20 113,57 1.145,65 2.431,80 3.577,45
13.8.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 63,00 2,46 5,96 8,42 154,98 375,48 530,46
13.8.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 26,25 12,29 20,78 33,07 322,61 545,47 868,08
13.9 ESGOTO
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8
13.9.1 98081 ! - UN 3,00 9.235,40 5.969,40 15.204,80 27.706,20 17.908,20 45.614,40
X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ! ’ g ’ ! § !
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA =
13.9.2 98061 1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 uN 1,00 6-555,24 929,33 7-488,57 6.555,24 929,33 7-488,57
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PROTOCOLO Ne:
ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANAY

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

0o
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA

PARANA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00
PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
13.93 39364 FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, UN 2,00 1331487 0,00 1331487 2662974 0,00 2662974
CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)
13.10 TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA ESGOTO
13.10.1 €1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM M 58,00 20,64 24,30 44,94 1.197,12 1.409,40 2.606,52
13.10.2 C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM M 174,00 28,06 29,15 57,21 4.882,44 5.072,10 9.954,54
13.10.3 C1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=75MM M 27,00 50,39 43,74 94,13 1.360,53 1.180,98 2.541,51
13.10.4 C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 144,00 45,94 53,46 99,40 6.615,36 7.698,24 14.313,60
13.11 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO
13.11.1 €1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 9,00 82,65 12,24 94,89 743,85 110,16 854,01
13.12 SERVIGOS CIVIS
13421 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 18,00 2,60 785 10.45 46,80 14130 188.10
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
13.12.2 4 N M it 12,64 19,2 118,62 227,52 46,14
3 90466 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 8,00 659 6 9,23 85 s 346,
13123 91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 90,00 280 872 1161 260,10 784,80 104490
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
13.12.4 467 N M it 2 1 1.700,1 2.599,2
3 9046 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 90,00 999 889 888 859,10 00,10 595,20
13.12.5 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 56,40 36,37 77,20 113,57 2.051,26 4.354,08 6.405,34
13.12.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 112,80 2,46 5,96 8,42 277,48 672,28 949,76
13.12.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 47,00 12,29 20,78 33,07 577,63 976,66 1.554,29
13.13 CAIXAS E POCO DE VISITAS
13.14 INSPEGAO
13.14.1 €1957 CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 13,00 281,63 295,20 576,83 3.661,19 3.837,60 7.498,79
13.14.2 €1959 CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X30)CM UN 4,00 208,38 218,84 427,22 833,52 875,36 1.708,88
13.14.3 €1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, UN 1,00 189,79 206,05 395,84 189,79 206,05 395,84
13.14.4 1962 CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE UN 3,00 464,89 440,44 005,33 1394,67 132132 2715,99
FERRO (20x20)cm
13.145 1963 CAIXA DE CAPTACAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X30)CM, COM GRELHA DE UN 4,00 403,05 375,17 784,22 163620 1.500,68 313688
FERRO (20x20)cm
13146 97903 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES UN 1,00 47130 42811 899,41 47130 42811 899,41
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
13.14.7 C1965 CAIXA DE INSPEGAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 3,00 281,63 295,20 576,83 844,89 885,60 1.730,49
131438 1967 BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, DIMENSAO INTERNA (40X90)CM, COM GRELHA DE UN 6,00 131022 638,77 1.948,99 7.861.32 383262 1169394
FERRO FUNDIDO
13.15 GORDURA
13451 1968 CAIXA DE (EORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRIGAO "ESGOTO DE UN 1,00 172,55 162,17 334.72 172,55 16217 33472
GORDURA!
13.16 SERVICOS
CAIXA SEPARADORA DE OLEO E LAMA, PRE FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA FIBRATEC OU COM
13.16.1 €1894 . . . o ’ UN 1,00 932,58 683,64 1.616,22 932,58 683,64 1.616,22
EQUIVALENCIA TECNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENCAO
13.16.2 €1969 CAIXA PARA HIDROMETRO, PADRAO SANEPAR 3/4" UN 1,00 129,62 12,78 142,40 129,62 12,78 142,40
13.16.3 C1694 TERMINAL DE VENTILAGAO DN 50 MM UN 13,00 10,65 3,28 13,93 138,45 42,64 181,09
13.16.4 €1690 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 2,00 18,78 3,28 22,06 37,56 6,56 44,12
13.17 AGUAS PLUVIAIS
13.18 TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: pAR AN A @
DIRETORIA DE EDIFICAC.(")ES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA TTITTTEYTETT
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
< TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N¢: REV00 ART N°: 16309087
% PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
13.18.1 €1090 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 75MM M 15,85 31,42 34,02 65,44 498,00 539,21 1.037,21
13.18.2 €1091 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM M 91,93 39,51 53,46 92,97 3.632,15 4.914,57 8.546,72
13.18.3 €1092 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 150MM M 41,44 82,71 53,46 136,17 3.427,50 2.215,38 5.642,88
13.18.4 €1093 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM M 70,54 184,97 34,84 219,81 13.047,78 2.457,61 15.505,39
13.18.5 €1095 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D=300MM M 49,46 214,76 6,35 221,11 10.622,02 314,07 10.936,09
13.19 SERVICOS CIVIS
13191 1298 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU M 9,00 481 7,01 11,8 4329 63,09 106,38
IGUAIS A 100 MM _ _
13192 1248 CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E M 9,00 655 8.96 1551 5805 80,64 129,59
MENORES OU IGUAIS A 100 MM
13.19.3 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 47,50 36,37 77,20 113,57 1.727,57 3.667,00 5.394,57
13.19.4 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 94,23 2,46 5,96 8,42 231,80 561,61 793,41
13.19.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 39,60 12,29 20,78 33,07 486,68 822,88 1.309,56
13.20 TUBOS E CONEXOES DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
13.201 92210 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 19,75 152,92 1567 168,59 3.02017 309,48 3.329,65
13.21 SERVICOS CIVIS
13.21.1 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,70 36,37 77,20 113,57 861,96 1.829,64 2.691,60
13.21.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 15,80 2,46 5,96 8,42 38,86 94,16 133,02
13.21.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 19,75 12,29 20,78 33,07 242,72 410,40 653,12
13.22 DRENO AR CONDICIONADO
13.23 TUBOS E CONEXOES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
13.23.1 €1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXGES - D=40MM M 51,00 18,18 24,30 42,48 927,18 1.239,30 2.166,48
13.24 SERVICOS CIVIS
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
13.24.1 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 08/2023 ] ] , M 15,00 2,60 7,85 10,45 39,00 117,75 156,75
13.242 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM M 15,00 650 12,64 19,23 98,85 189,60 28845
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
13.24.3 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,15 36,37 77,20 113,57 114,56 243,18 357,74
13.24.4 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,30 2,46 5,96 8,42 15,49 37,54 53,03
13.24.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 2,63 12,29 20,78 33,07 32,32 54,65 86,97
14 COMBATE INCENDIO RS  2.944,36 | RS 362,51 RS  3.306,87
14.1 EXTINTORES
14.1.1 C1692 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO ABC 2-A; 20-B:C UN 9,00 206,39 23,56 229,95 1.857,51 212,04 2.069,55
14.1.2 €1970 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO QUIMICO SECO 20-B UN 2,00 195,39 23,56 218,95 390,78 47,12 437,90
14.2 PLACAS DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZAGAO S2D/S2E/S3/58/59/512/517 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
14.2.1 €1199 CONFORME NBR 13434) UN 24,00 13,42 1,95 15,37 322,08 46,80 368,88
1422 1200 PLACA DE SINALIZAGAO E2/E3/E5/E11/A1/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 27,00 839 195 1034 22653 5265 279.18
CONFORME NBR 13434) _ _ _ _
PLACA DE SINALIZAGAO INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO
1423 c1363 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1 N 1,00 147,45 3,50 151,36 147,45 350 151,36
- INSTALAGAO ELETRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAGAO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, RS 256155593 | RS 256167060 RS 613.226,53
GRAVADORES, CAMERAS, CERTIFICACAO, CENTRAL DE ENFERMAGEM
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% PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.1 QDG
QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGCO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.1.1 €11380 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 6.272,44 348,09 6.620,53 6.272,44 348,09 6.620,53
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
1512 101898 ELSJ;JOI\};g;OTERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 141122 65,56 147678 141122 65,56 1476,78
15.1.3 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.030,56 19,81 1.050,37 1.030,56 19,81 1.050,37
15.1.4 C3489 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A UN 1,00 222,80 47,57 270,37 222,80 47,57 270,37
15.1.5 3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 154,91 99,08 253,99 154,91 99,08 253,99
15.1.6 3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 2,00 446,75 44,58 491,33 893,50 89,16 982,66
15.1.7 3389 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,00 99,20 49,54 148,74 99,20 49,54 148,74
15.1.8 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 84,73 28,10 112,83 84,73 28,10 112,83
15.1.9 €13018 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE | UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.1.10 3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90 - #95MM? - AFUMEX M 296,00 85,88 6,33 92,21 25.420,48 1.873,68 27.294,16
15.1.11 3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #50MM? - AFUMEX M 74,00 51,15 4,30 55,45 3.785,10 318,20 4.103,30
15.1.12 €3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 16,00 9,99 1,68 11,67 159,84 26,88 186,72
15.1.13 €3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 4,00 6,63 1,40 8,03 26,52 5,60 32,12
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
15.1.14 97669 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/(2021 c M 111,00 16,05 7,46 23,51 1.781,55 828,06 2.609,61
15.1.15 3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 490,83 133,79 624,62 981,66 267,58 1.249,24
15116 97888 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM UN 2,00 20178 283,60 575,38 583,56 567,20 115076
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 _
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
15.1.17 102279 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO M3 22,00 5,79 1,76 7,55 127,38 38,72 166,10
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
15.1.18 €3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,00 353,89 82,48 436,37 707,78 164,96 872,74
15.2 INFRAESTRUTUTRA QDG
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
15.2.1 97669 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2021 M 27,00 16,05 7,46 23,51 433,35 201,42 634,77
15.2.2 C3245 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN 1,00 828,64 133,79 962,43 828,64 133,79 962,43
1523 97889 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM UN 1,00 394,65 385,74 780,38 294,65 385,74 780,39
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
15.2.4 3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 1,00 490,83 133,79 624,62 490,83 133,79 624,62
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM
15.2.5 97889 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0 8X0,840,6 M. AF 12/2020 _ ) UN 1,00 394,65 385,74 780,39 394,65 385,74 780,39
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
15.2.6 102279 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO M3 22,00 5,79 1,76 7,55 127,38 38,72 166,10
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
15.2.7 €3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 22,00 353,89 82,48 436,37 7.785,58 1.814,56 9.600,14
15.3 Qp-1
QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.3.1 €11381 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.3.2 3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 154,91 99,08 253,99 154,91 99,08 253,99
15.3.3 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 9,00 61,93 9,01 70,94 557,37 81,09 638,46
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TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
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ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

0 DO ES
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA

PARANA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00
PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM CODIGODO | e cricko DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA CusTo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.3.4 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020 UN 2,00 60,44 6,55 66,99 120,88 13,10 133,98
1535 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99
15.3.6 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020 UN 1,00 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78
1537 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 7,00 12,28 3,28 15,56 85,96 22,96 108,92
15.3.8 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020 UN 2,00 11,60 2,35 13,95 23,20 4,70 27,90
15.3.9 13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE I UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.3.10 3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 218,04 100,29 318,33 218,04 100,29 318,33
15.3.11 3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 3,00 279,11 120,12 399,23 837,33 360,36 1.197,69
15.3.12 3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #35MM?2 - AFUMEX M 20,00 33,16 3,60 36,76 663,20 72,00 735,20
15.3.13 3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 5,00 19,74 5,69 25,43 98,70 28,45 127,15
15.3.14 3151 TERMINAL DE COMPRESSAO #35MM?2 UN 8,00 4,13 1,57 5,70 33,04 12,56 45,60
15.3.15 €3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM?2 UN 2,00 2,71 1,12 3,83 5,42 2,24 7,66
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
15.3.1 7 ) - M 11,1 4 15,87 23,4 7
5316 97668 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 >.00 19 68 58 3595 340 935
15.3.17 3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 32" UN 2,00 17,22 2,47 19,69 34,44 4,94 39,38
15.4 EQUIPAMENTOS QD-1
1541 13037 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - UN 40,00 8724 4389 13113 3.489,60 175560 5.245,20
BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
1542 13251 ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE N 2,00 157,23 43,89 20112 314,46 87,78 402,24
BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
1543 3584 PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE UN 400 13843 17,50 155,93 55372 70,00 62372
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.4.4 91997 - UN 3,00 24,26 22,03 46,29 72,78 66,09 138,87
INSTALACAO. AF_03/2023
1545 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 1,00 33,85 30,40 64,25 33,85 30,40 64,25
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1546 91955 lANFTEF;F/{;JOP;OR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 23,08 22,04 4512 23,08 2204 512
1547 91953 IAI\::TER;;J;;OR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 18,20 17,82 37,02 326,40 302,94 629,34
1548 91959 lANFTEF;F/{;JOP;OR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 29,98 2624 5623 29,99 2624 56,23
15.4.9 3594 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 1,00 34,75 29,70 64,45 34,75 29,70 64,45
15.4.10 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 31,00 2426 22,03 4629 752,06 682,93 143499
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.4.11 92005 z UN 5,00 40,08 34,67 74,75 200,40 173,35 373,75
INSTALACAO. AF_03/2023
15412 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 2426 22,03 4629 97,04 88,12 185,16
INSTALACAO. AF_03/2023
15.4.13 3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 9,00 11,28 5,29 16,57 101,52 47,61 149,13
15414 91953 IAI\::TEF;F/{;JOP;;)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 18,20 17,82 3702 18,20 17,82 37,02
15415 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMIENTO E UN 69,00 978 14,56 24,34 674,82 1.004,64 167946
INSTALACAQ. AF_03/2023
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA -
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: pARANA @
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MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne¢: REV00 ART N°: 16309087
] PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA CUS:rO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.4.16 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, TlPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 3,00 19,92 11,39 31,31 59,76 34,17 93,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022
15.5 ACESSORIOS QD-1
15.5.1 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES M 108,00 61,76 31,60 93,36 6.670,08 3.412,80 10.082,88
15.5.2 C3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO M 30,00 241,21 43,98 285,19 7.236,30 1.319,40 8.555,70
15.5.3 €3060 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN~25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO 186,00 14,79 8,75 23,54 2.750,94 162750 4.378,44
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.5.4 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 186,00 9,18 4,15 13,33 1.707,48 771,90 2.479,38
15.5.5 3062 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO APARENTE - M 45,00 19,42 9,32 2874 873,90 419,40 1.293,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.5.6 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Y 45,00 20,07 12,07 32,14 903,15 543,15 1.446,30
15.5.7 C3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 2.200,00 3,59 1,48 5,07 7.898,00 3.256,00 11.154,00
15.5.8 C3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #4,0MM? - AFUMEX M 150,00 6,12 1,97 8,09 918,00 295,50 1.213,50
15.5.9 C3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #6,0MM? - AFUMEX M 480,00 7,81 1,97 9,78 3.748,80 945,60 4.694,40
15.6 QDp-2
QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.6.1 C11382 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.6.2 C3389 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,00 99,20 49,54 148,74 99,20 49,54 148,74
15.6.3 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 61,93 9,01 70,94 185,79 27,03 212,82
15.6.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 60,44 6,55 66,99 120,88 13,10 133,98
15.6.5 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78
15.6.6 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 12,28 3,28 15,56 73,68 19,68 93,36
15.6.7 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,60 2,35 13,95 23,20 4,70 27,90
15.6.8 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.6.9 3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 6,00 218,04 100,29 318,33 1.308,24 601,74 1.909,98
15.6.10 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 279,11 120,12 399,23 279,11 120,12 399,23
15.6.11 (3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 70,00 19,74 5,69 25,43 1.381,80 398,30 1.780,10
15.6.12 C3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,71 1,12 3,83 27,10 11,20 38,30
15.6.13 97668 ELFTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PE~AD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 14,00 11,19 4,68 15,87 156,66 65,52 222,18
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2021
15.6.14 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 17,22 2,47 19,69 34,44 4,94 39,38
15.7 EQUIPAMENTOS QD-2
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 -
15.7.1 1. 27, 2 , 131,1 2.355, 1.185, .540,51
5.7 C13037 BIVOLT - STELLA OU SIMILAR. UN 7,00 87,24 43,89 31,13 355,48 85,03 3.540,5
15.7.2 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 24,26 22,03 16,29 97,04 88,12 185,16
INSTALAGCAO. AF 03/2023
15.7.3 C3598 INTERRUPTOR C/ 5 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" UN 1,00 60,39 34,65 95,04 60,39 34,65 95,04
15.7.4 91953 IAI\::TEF;F/{;JOP;;)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 19,20 17,82 37,02 38,40 35,64 74,04
15.7.5 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 37,00 24,26 22,03 16,29 897,62 815,11 1.712,73
INSTALACAO. AF_03/2023
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA ERNO DO ES
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV0O ART N°: 16309087
PARANA | 170 ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0

GOVERNO DO ESTADO

CcODIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI = CusTO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL MAO DE OBRA <
SERVICO < < MEDIDA DADE UNITARIO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023

MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

15.7.6 92005 UN 12,00 40,08 34,67 74,75 480,96 416,04 897,00

15.7.7 C11379 TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4" UN 2,00 70,11 60,60 130,71 140,22 121,20 261,42

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

15.7.8 92005 - UN 11,00 40,08 34,67 74,75 440,88 381,37 822,25
INSTALACAO. AF 03/2023

15.7.9 C3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 62,37 22,28 84,65 124,74 44,56 169,30

15.7.10 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 11,28 5,29 16,57 22,56 10,58 33,14

15711 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 66,00 978 14,56 2434 645,48 960,96 1606,44
INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

15.7.12 91940 M UN 3,00 9,78 14,56 24,34 29,34 43,68 73,02
INSTALACAO. AF 03/2023

15.8 ACESSORIOS QD-2

15.8.1 €3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES M 60,00 61,76 31,60 93,36 3.705,60 1.896,00 5.601,60

15.8.2 €13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO M 12,00 129,67 37,15 166,82 1.556,04 445,80 2.001,84

1583 3060 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO M 117,00 1479 875 2354 173043 102375 275418

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.8.4 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 117,00 9,18 4,15 13,33 1.074,06 485,55 1.559,61

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO APARENTE

15.8. 2 ~ M 27, 19,42 ,32 28,74 24,34 251,64 775,

585 €306 FORNECIMENTO E INSTALACAO co o 93 8 5243 516 598
15.8.6 3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 27,00 20,07 12,07 32,14 541,89 325,89 867,78
15.8.7 3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 2.200,00 3,59 1,48 5,07 7.898,00 3.256,00 11.154,00
15.8.8 3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #6,0MM? - AFUMEX M 195,00 7,81 1,97 9,78 1.522,95 384,15 1.907,10

15.9 QD-3

QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.9.1 11383 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

15.9.2 3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 446,75 44,58 491,33 446,75 44,58 491,33
15.9.3 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 77,73 13,54 91,27 77,73 13,54 91,27
15.9.4 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 75,51 9,83 85,34 151,02 19,66 170,68
15.9.5 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 61,93 9,01 70,94 371,58 54,06 425,64
15.9.6 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 60,44 6,55 66,99 302,20 32,75 334,95
15.9.7 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78
15.9.8 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 12,00 12,28 3,28 15,56 147,36 39,36 186,72
15.9.9 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 11,60 2,35 13,95 34,80 7,05 41,85
15.9.10 13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.9.11 3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 8,00 218,04 100,29 318,33 1.744,32 802,32 2.546,64
15.9.12 3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 279,11 120,12 399,23 558,22 240,24 798,46
15.9.13 3543 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #25MM? - AFUMEX M 112,00 25,38 3,16 28,54 2.842,56 353,92 3.196,48
15.9.14 3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 28,00 19,74 5,69 25,43 552,72 159,32 712,04
15.9.15 3155 TERMINAL DE COMPRESSAO #25MM? UN 8,00 3,65 1,40 5,05 29,20 11,20 40,40
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA. @
T —

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA ERNO DO ES
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV0O ART N°: 16309087
PARANA | 170 ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0

GOVERNO DO ESTADO

CcODIGO DO UNIDADE DE| QUANTI CusTO

ITEM DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL | MAO DE OBRA y MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO < < MEDIDA DADE UNITARIO
15.9.16 3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 2,00 2,71 1,12 3,83 5,42 2,24 7,66
15.917 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ™ 28,00 1119 468 - 313,32 131,08 144,36
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
15.9.18 3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 4,00 17,22 2,47 19,69 68,38 9,88 78,76
15.10 EQUIPAMENTOS QD-3
LUMINARIA HERMETICA RETANGULAR DE SOBREPOR, DUA LAMPADAS TUBULED PHILLIPS (OU SIMILAR) 4000K -
15.10.1 11378 . UN 3,00 197,34 47,65 244,99 592,02 142,95 734,97
2X21W/127V. REFERENCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER).
15.10.2 13038 I(SL{I—I\E/ILILNA/-\)RIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERENCIA: STH21964Q/40 UN 4,00 87,24 43,89 13113 348,96 175,56 524,52
15103 13037 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - N 53,00 8724 43,89 13113 623,72 232617 6.845,89
BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
15104 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 6,00 24,26 22,03 4620 145,56 132,18 277,74

INSTALACAO. AF 03/2023

15.10.5 13251 ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE UN 6,00 157,23 43,89 201,12 943,38 263,34 1.206,72
BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.

PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE

15.10. 4 N 138,4 17, 1 1
5.10.6 (358 FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO). U 6,00 38,43 ,50 55,93 830,58 05,00 935,58
15.10.7 91973 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTEIiRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 1,00 64,26 52,93 117,19 64,26 52,93 117,19
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
15.10. 1957 ~ N 1 A 4,2 4 4,2
5108 9195 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 v 00 3385 30.40 64,25 3385 30,40 64,25
15.10.9 91955 IABLTEZI;{;J(I)’;SR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 23,08 22,04 45,12 23,08 22,04 45,12
15.10.10 91967 IAI\::TERaF;;Jg;';)R SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 20,75 34,67 75,42 81,50 60,34 150,84
15.10.11 91959 IABLTEZI;{;J(I)’;SR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 29,99 26,24 56,23 50,98 52,48 112,46
15.10.12 91953 IAI\IFTEF;F/(;JOP;SOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 19,20 17,82 37,02 288,00 267,30 555,30
15.10.13 C3594 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 4,00 34,75 29,70 64,45 139,00 118,80 257,80
15.10.14 3363 EZ‘I};AREI:/IOODE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA ESSENCIAL E UN 3,00 552,05 24,77 577,72 1.658,85 7831 1.733,16
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.10.15 91997 ~ UN 35,00 24,26 22,03 46,29 849,10 771,05 1.620,15
INSTALACAO. AF 03/2023
15.10.16 92005 TOMADA -MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 5,00 40,08 34,67 74,75 200,40 173,35 373,75
INSTALACAO. AF_03/2023
15.10.17 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 12,00 140,08 3467 74,75 480,96 416,04 897,00

INSTALACAO. AF 03/2023

15.10.18 C11379 TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4" UN 1,00 70,11 60,60 130,71 70,11 60,60 130,71

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

15.10.19 91997 ~ UN 1,00 24,26 22,03 46,29 24,26 22,03 46,29
INSTALACAO. AF_03/2023
15.10.20 C3409 TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2". UN 1,00 60,23 70,06 130,29 60,23 70,06 130,29
15.10.21 C3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 62,37 22,28 84,65 124,74 44,56 169,30
15.10.22 C13178 PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 3,00 17,06 20,89 37,95 51,18 62,67 113,85
15.10.23 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 1,00 11,28 5,29 16,57 11,28 5,29 16,57
15.10.24 C3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 2,00 12,10 7,41 19,51 24,20 14,82 39,02
15.10.25 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 4,00 11,28 5,29 16,57 45,12 21,16 66,28
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOVERND DO EsT
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N¢: REV00 ART N°: 16309087
coviioratons  PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.10.26 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 104,00 978 1456 2434 101712 151424 253136
INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.10.27 91943 M UN 4,00 13,98 15,09 29,07 55,92 60,36 116,28
INSTALACAO. AF 03/2023
15.10.28 97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM UN 8,00 147,86 152,05 299,01 1.182,88 121640 239928
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM
15.10.29 97886 ~ UN 1,00 93,52 96,78 190,30 93,52 96,78 190,30
BRITA, DIMENSGES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020
15.10.30 €3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 51,44 61,92 113,36 51,44 61,92 113,36
15.11 ACESSORIOS QD-3
15.11.1 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES M 132,00 61,76 31,60 93,36 8.152,32 4.171,20 12.323,52
15.11.2 €13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXACAO M 45,00 129,67 37,15 166,82 5.835,15 1.671,75 7.506,90
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO
15.11. - M 21 14,7 7 23,54 .150,27 1.863,7 .014,02
5113 cso60 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 300 79 875 35 3.150, 863,75 50140
15.11.4 €3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 213,00 9,18 4,15 13,33 1.955,34 883,95 2.839,29
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALAGAO APARENTE
15.11. 2 M M 27 19,42 2 28,74 24,34 251,64 77
5115 €306 FORNECIMENTO E INSTALACAO 00 % 93 8 5243 516 598
15.11.6 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27,00 20,07 12,07 32,14 541,89 325,89 867,78
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
15.11.7 1 B M 2 7 15,2 274,24 212,11 486,4
5 91855 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 32,00 85 663 520 ! 16 86,40
15118 91839 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 126,00 12,01 12,01 24,02 151326 151326 3.026,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
15.11. 7 . M M 11 11,1 4 15,87 1.2 14 1.745,7
5119 97668 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2021 0,00 19 68 58 30,50 514,80 570
15.11.10 3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 4.000,00 3,59 1,48 5,07 14.360,00 5.920,00 20.280,00
15.11.11 €3535 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #6,0MM? - AFUMEX M 300,00 7,73 2,56 10,29 2.319,00 768,00 3.087,00
15.11.12 C13256 CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 495,00 6,98 10,20 17,18 3.455,10 5.049,00 8.504,10
15.11.13 3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #4,0MM? - AFUMEX M 128,00 6,12 1,97 8,09 783,36 252,16 1.035,52
15.12 QF-VAcuo
15.12.1 C11384 QF-VACUO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE VACUO UN 1,00 552,09 35,61 587,70 552,09 35,61 587,70
15.12.2 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 75,51 9,83 85,34 75,51 9,83 85,34
15.12.3 3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #4,0MM? - AFUMEX M 160,00 6,12 1,97 8,09 979,20 315,20 1.294,40
15.12.4 C3156 TERMINAL DE COMPRESSAO #4,0MM? UN 10,00 1,93 1,12 3,05 19,30 11,20 30,50
15.12.5 €13022 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @1" M 32,00 6,53 8,12 14,65 208,96 259,84 468,80
15.12.6 €3255 UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1" UN 6,00 7,12 2,47 9,59 42,72 14,82 57,54
15.13 QF-AR COMPRIMIDO
- DO - DRO DE D 1 ESPERA DI BOS DA CE L DE
15.13.1 11385 QF-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE AR UN 1,00 479,87 20,65 500,52 479,87 29,65 500,52
COMPRIMIDO
15.13.2 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 77,73 13,54 91,27 77,73 13,54 91,27
15.13.3 3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 902 - #6,0MM? - AFUMEX M 165,00 7,81 1,97 9,78 1.288,65 325,05 1.613,70
15.13.4 C3157 TERMINAL DE COMPRESSAO # 6,0MM? UN 10,00 2,21 1,12 3,33 22,10 11,20 33,30
15.13.5 €13022 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @1" M 33,00 6,53 8,12 14,65 215,49 267,96 483,45
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA ~
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PAR AN A @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOVERND DO EsT
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA PEAs0e REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
oSS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM CODIGODO |1 picho DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.13.6 3255 UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 6,00 7,12 2,47 9,59 42,72 14,82 57,54
15.14 Qp-4
QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.14.1 11386 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.384,17 396,32 3.780,49 3.384,17 396,32 3.780,49
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.14.2 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 84,73 28,10 112,83 84,73 28,10 112,83
15.14.3 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99
15.14.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99
15.14.5 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 11,00 12,28 3,28 15,56 135,08 36,08 171,16
15.14.6 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,60 2,35 13,95 23,20 4,70 27,90
15.14.7 13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE 1| UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.14.8 3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 279,11 120,12 399,23 279,11 120,12 399,23
15.14.9 3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 125,00 19,74 5,69 25,43 2.467,50 711,25 3.178,75
15.14.10 3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,71 1,12 3,83 27,10 11,20 38,30
151411 7668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"}, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA N 25,00 1119 468 1587 279,75 17,00 396,75
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
15.14.12 3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 4,00 17,22 2,47 19,69 68,88 9,88 78,76
15.15 EQUIPAMENTOS QD-4
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 -
15.15.1 13037 N 22 7,24 4 131,1 1.919,2 2.884,
5.15 1303 BIVOLT - STELLA OU SIVILAR. U ,00 87, 3,89 31,13 919,28 965,58 884,86
15152 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ N 3,00 24,26 2203 46,29 7278 66,09 13887
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (1 MGDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.15.3 91955 AF 03/20230 O (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPO CA - FORNEC O EINSTALACAO UN 4,00 23,08 22,04 45,12 92,32 88,16 180,48
15154 01953 IAI\::TER;;J;;’OR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 8,00 19.20 1782 17,02 153,60 14256 296,16
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.15.5 91985 M UN 1,00 17,98 17,81 35,79 17,98 17,81 35,79
INSTALAGAO. AF 03/2023
15156 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 52,00 2426 2203 46,29 126152 114556 240708
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.15.7 92005 b UN 6,00 40,08 34,67 74,75 240,48 208,02 448,50
INSTALAGAO. AF 03/2023
15158 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 100 2426 2203 46,29 2426 22,08 46,29
INSTALACAO. AF_03/2023
15.15.9 13177 PONTO PARA CAMPAINHA EM CX. 4"X2" UN 1,00 17,06 20,89 37,95 17,06 20,89 37,95
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.15.10 91940 M UN 76,00 9,78 14,56 24,34 743,28 1.106,56 1.849,84
INSTALACAO. AF 03/2023
15.16 ACESSORIOS QD-4
15.16.1 3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES M 54,00 61,76 31,60 93,36 3.335,04 1.706,40 5.041,44
15.16.2 13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO M 27,00 129,67 37,15 166,82 3.501,09 1.003,05 4.504,14
15163 3060 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXES E ACESSORIOS, INSTALACAO Ny 108,00 1479 675 23,50 158732 045,00 2.502,32
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXGES E ACESSORIOS, INSTALACAO
15.16.4 €3060 - M 108,00 14,79 8,75 23,54 1.597,32 945,00 2.542,32
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PROTOCOLO Ne:
ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

pAgANA‘@J

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

0 DO ES
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA

PARANA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00
PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.16.5 3062 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO APARENTE - M 22,00 19,42 9,32 28,74 427,24 205,04 632,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.16.6 3062 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO APARENTE - M 22,00 19,42 9,32 28,74 427,24 205,04 632,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.16.7 C3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 2.800,00 3,59 1,48 5,07 10.052,00 4.144,00 14.196,00
15.16.8 C3534 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #4,0MM? - AFUMEX M 20,00 5,38 1,97 7,35 107,60 39,40 147,00
15.17 QD-AC-1
QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.17.1 C11387 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.17.2 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.030,56 19,81 1.050,37 1.030,56 19,81 1.050,37
15.17.3 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 80,62 20,09 100,71 80,62 20,09 100,71
15.17.4 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 16,00 75,51 9,83 85,34 1.208,16 157,28 1.365,44
15.17.5 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99
15.17.6 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.17.7 C3548 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #120MM? - AFUMEX M 16,00 116,08 7,52 123,60 1.857,28 120,32 1.977,60
15.17.8 C3546 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #70MM? - AFUMEX M 4,00 60,85 5,19 66,04 243,40 20,76 264,16
15.17.9 C3531 TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 8,00 34,24 9,51 43,75 273,92 76,08 350,00
15.17.10 C3550 TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM? UN 2,00 11,23 9,90 21,13 22,46 19,80 42,26
15.17.11 97670 ELFTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PE“AD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 4,00 21,64 8,51 30,15 86,56 34,04 120,60
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.17.12 C3259 UNIDUT CONICO @4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 4" UN 2,00 63,47 2,37 65,84 126,94 4,74 131,68
15.18 EQUIPAMENTOS QD-AC-1
15.18.1 91953 IAI\IFTEF;F/(;JOP;SOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 19,20 17,82 37,02 134,40 124,74 259,14
15.18.2 91940 CAIXA RE‘I:ANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 7,00 9,78 14,56 24,34 68,46 101,02 170,38
INSTALACAO. AF_03/2023
LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSOES: 300MM (LARGURA) X
15.18. 11 ~ 21, 2 1 1 . 2 11 .612,2
5183 C11376 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE DE FIXACAO NO PISO M 00 3000 485 314,87 6.3004 311,85 6.612,27
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X
15.18.4 C3964 M 24,00 115,88 14,85 130,73 2.781,12 356,40 3.137,52
3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)
15.18.5 C3176 ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXACAO M 9,00 258,89 56,37 315,26 2.330,01 507,33 2.837,34
15.18.6 C11375 EIL);I'EESALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE PARA M 21,00 171,96 31,55 203,51 3.611,16 662,55 227371
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO
15.18.7 C3060 ~ M 50,00 14,79 8,75 23,54 739,50 437,50 1.177,00
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.18.8 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO " 50,00 9,18 4,15 13,33 459,00 207,50 666,50
15.18.9 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXBES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,00 20,07 12,07 32,14 100,35 60,35 160,70
15.18.10 C3064 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO " 5,00 33,05 6,38 39,43 165,25 31,90 197,15
15.18.11 C3874 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @#4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO M 5,00 118,08 14,85 132,93 590,40 74,25 664,65
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA -
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne@: PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOVERND DO EsT
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
] PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM CODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.18.12 C3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 200,00 3,59 1,48 5,07 718,00 296,00 1.014,00
15.18.13 C13272 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 475,00 19,55 1,87 21,42 9.286,25 888,25 10.174,50
15.18.14 C113270 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM?2 - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 30,00 44,17 1,87 46,04 1.325,10 56,10 1.381,20
15.18.15 C113271 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 33,00 487,14 49,58 536,72 16.075,62 1.636,14 17.711,76
15.19 QD-AC-2
QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO,
15.19.1 C11388 BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO PARA CADA UN 1,00 3.384,17 396,32 3.780,49 3.384,17 396,32 3.780,49
CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.19.2 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 141,47 38,79 180,26 282,04 77,58 360,52
AF 10/2020
15.19.3 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 75,51 9,83 85,34 302,04 39,32 341,36
15.19.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99
15.19.5 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00
15.19.6 C3543 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #25MM? - AFUMEX M 108,00 25,38 3,16 28,54 2.741,04 341,28 3.082,32
15.19.7 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 27,00 19,74 5,69 25,43 532,98 153,63 686,61
15.19.8 C3155 TERMINAL DE COMPRESSAO #25MM? UN 8,00 3,65 1,40 5,05 29,20 11,20 40,40
15.19.9 C3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 2,00 2,71 1,12 3,83 5,42 2,24 7,66
15.19.10 97668 ELFTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEMAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 27,00 11,19 4,68 15,87 302,13 126,36 428,49
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2021
15.19.11 C3256 UNIDUT CONICO 2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 4,00 17,22 2,47 19,69 68,88 9,88 78,76
15.20 EQUIPAMENTOS QD-AC-2
15.20.1 91981 IAB::TEZF;;J[;I'SOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 34,49 26,24 60,73 68,98 52,48 121,46
15.20.2 91940 CAIXA RET-ANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 2,00 9,78 14,56 24,34 19,56 29,12 48,68
INSTALAGAO. AF_03/2023
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X
15.20.3 C3964 M 15,00 115,88 14,85 130,73 1.738,20 222,75 1.960,95
3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)
15.20.4 C3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO M 12,00 241,21 43,98 285,19 2.894,52 527,76 3.422,28
15.20.5 C13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO M 12,00 129,67 37,15 166,82 1.556,04 445,80 2.001,84
15.20.6 3060 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN-ZS MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, INSTALACAO M 18,00 1479 8,75 23,54 266,22 157,50 423,72
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.20.7 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,00 9,18 4,15 13,33 238,68 107,90 346,58
15.20.8 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 13,00 20,07 12,07 32,14 260,91 156,91 417,82
15.20.9 C3064 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,00 33,05 6,38 39,43 165,25 31,90 197,15
15.20.10 C3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 102,00 3,59 1,48 5,07 366,18 150,96 517,14
15.20.11 C13272 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 70,00 19,55 1,87 21,42 1.368,50 130,90 1.499,40
15.20.12 C13277 CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#25MM? - AFUMEX (PARA ALIMENTAGAO MAQUINAS DE AR) M 20,00 103,72 9,90 113,62 2.074,40 198,00 2.272,40
15.21 QF-RX
15.21.1 C11390 QF-RX - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS RX UN 1,00 552,09 35,61 587,70 552,09 35,61 587,70
15.21.2 C3489 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A UN 1,00 222,80 47,57 270,37 222,80 47,57 270,37
15.21.3 C3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #95MM? - AFUMEX M 160,00 85,88 6,33 92,21 13.740,80 1.012,80 14.753,60
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PAR AN A @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA o iine s riiaoe
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
< TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N¢: REV00 ART N°: 16309087
% PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15.21.4 3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #50MM? - AFUMEX M 40,00 51,15 4,30 55,45 2.046,00 172,00 2.218,00
15.21.5 €3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 8,00 9,99 1,68 11,67 79,92 13,44 93,36
15.21.6 €3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 2,00 6,63 1,40 8,03 13,26 2,80 16,06
15017 97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 40,00 16,05 7,46 2351 §42,00 298,40 940,40
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2021
15.21.8 C3257 UNIDUT CONICO @3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @3" UN 6,00 44,02 2,47 46,49 264,12 14,82 278,94
15.22 CABEAMENTO ESTRUTURADO
15.22.1 ENTRADA TELEFONE
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
15.22.2 C113272 DIVEENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIENTO E INSTALACEO ) UN 3,00 740,47 309,86 1.050,33 2.221,41 929,58 3.150,99
15223 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 84,00 11,19 68 15,87 939,96 239312 1333,08
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 ] _
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
15.22.4 102279 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO M3 15,12 5,79 1,76 7,55 87,54 26,61 114,15
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
15.22.5 3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 353,89 82,48 436,37 891,80 207,84 1.099,64
15.22.2 RACK "A"
15.22.2.1 13281 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40X40X12CM UN 1,00 407,12 103,12 510,24 407,12 103,12 510,24
15.22.2.2 C113273 CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 1,00 77,03 57,66 134,69 77,03 57,66 134,69
RACK "A" PADRAO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 67MM, COM 2
DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVIVEL COM VISOR DE ACRILICO, LATERAIS COM
15.2223 197 VENTILACAO PERMANENTE E REMOVIVEIS, UM TETO COM ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE UN 1,00 733,45 99,08 832,53 733,45 99,08 832,53
CABOS.
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXAGAO EM RACK PADRAO 19’, ALTURA DE 1U,
CONFECCIONADO EM AGO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAGAO DE NO MINIMO 12 FIBRAS.
DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAGAO PARA AS FIBRAS OPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS
15.22.2.4 €3203 0S MODULOS INTERNOS PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAIS UN 1,00 710,36 123,85 834,21 710,36 123,85 834,21
CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES
COM CONECTOR TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSORIOS E COM A PREVISAO DE
UTILIZAGAO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).
15.22.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 3,00 932,02 307,20 1.239,22 2.796,06 921,60 3.717,66
152226 3356 GUIA DE CABOS PADRAO 19", FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA EM EPOXI, UN 7,00 372,52 7,61 380,13 2607,64 5327 266091
COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERA SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.
15.22.2.7 €3212 REGUA DE TOMADAS 6 PADRAO BRASILEIRO (PARA RACK) UN 1,00 24,64 3,80 28,44 24,64 3,80 28,44
15.22.2.8 €3192 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA UN 17,00 50,66 4,94 55,60 861,22 83,98 945,20
15.22.2.9 €3191 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 25,00 50,66 4,94 55,60 1.266,50 123,50 1.390,00
15.22.2.10 3180 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV UN 24,00 50,66 4,94 55,60 1.215,84 118,56 1.334,40
15.22.2.11 €13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 3,00 207,35 34,67 242,02 622,05 104,01 726,06
15.22.2.12 €13265 PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 11,00 97,08 20,42 117,50 1.067,88 224,62 1.292,50
15.22.2.13 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 20,00 38,30 10,20 48,50 766,00 204,00 970,00
15.22.2.14 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 24,00 38,30 10,20 48,50 919,20 244,80 1.164,00
15.22.2.15 €3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 2,00 26,41 15,19 41,60 52,82 30,38 83,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.22.2.16 91943 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 39,00 13,98 15,09 29,07 545,22 588,51 1.133,73
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PROTOCOLO Ne:
ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA Y

ERNO DO ES
SECRETARIA DAS CIDADES

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

ENDERECO:
MUNICIPIO:

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA

PARANA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00
PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM CODIGODO | e cricko DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
1592217 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 24,00 0,78 14,56 . 234,72 349,44 584,16
INSTALACAO. AF 03/2023
1522218 98297 i/:BIOI/EZL(E)EONlco CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. y 3.300,00 10,81 021 11,02 35.673,00 693,00 36.366,00
15.22.2.19 3216 CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6 UN 66,00 10,50 31,65 42,15 693,00 2.088,90 2.781,90
15.22.3 ACESSORIOS RACK "A"
15.22.3.1 €3049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 464,00 20,02 10,89 30,91 9.289,28 5.052,96 14.342,24
15.22.3.2 3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES M 36,00 61,76 31,60 93,36 2.223,36 1.137,60 3.360,96
15.22.3.3 3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO M 30,00 241,21 43,98 285,19 7.236,30 1.319,40 8.555,70
15.22.3.4 €13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO M 57,00 129,67 37,15 166,82 7.391,19 2.117,55 9.508,74
15.22 CHAMADA DE ENFERMAGEM
15.23.1 CENTRAL 1
15.23.1.1 3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 51,44 61,92 113,36 51,44 61,92 113,36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.23.1.2 1941 - N 14 7 14 24,34 136,92 203,84 40,7
5.23 91940 INSTALACAO. AF 03/2023 u ,00 9,78 ,56 3 36,9 03,8 340,76
15.23.1.3 €13009 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #1,0MM? - AFUMEX GREEN M 350,00 1,94 1,48 3,42 679,00 518,00 1.197,00
15.23.1.4 3049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 20,00 20,02 10,89 30,91 400,40 217,80 618,20
152315 3060 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXGES E ACESSORIOS, INSTALAGAO ™ 90,00 14,79 875 2354 133110 787,50 218,60
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
15.23.1.6 3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E FIXAGOES M 54,00 61,76 31,60 93,36 3.335,04 1.706,40 5.041,44
15.23 PARA - RAIOS (SPDA) — EM RE-BAR
15.23.1 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 250,00 55,81 1,63 57,44 13.952,50 407,50 14.360,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
15.23.2 102279 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO M3 38,00 5,79 1,76 7,55 220,02 66,88 286,90
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
15.23.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 38,00 12,29 20,78 33,07 467,02 789,64 1.256,66
15.23.4 3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEGAO DE ATERRAMENTO UN 10,00 119,43 9,64 129,07 1.194,30 96,40 1.290,70
15.23.5 3243 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME NBR 13571 UN 30,00 64,38 19,81 84,19 1.931,40 594,30 2.525,70
15.23.6 3613 RE-BAR BARRA REDONDA @10MM X 3,00M #80MM?2 DE ACO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768 UN 26,00 45,51 14,85 60,36 1.183,26 386,10 1.569,36
15.23.7 3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 384,00 13,72 16,50 30,22 5.268,48 6.336,00 11.604,48
15.23.8 3281 SUPORTE DE FIXAGAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAGAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO (A CADA 1M) UN 385,00 8,00 4,20 12,20 3.080,00 1.617,00 4.697,00
15.23.9 3620 SOLDA EXOTERMICA RE-BAR/ CABO UN 20,00 32,82 24,77 57,59 656,40 495,40 1.151,80
15.23.10 3619 SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 20,00 32,82 24,77 57,59 656,40 495,40 1.151,80
15.23.11 3382 SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 23,00 39,11 24,77 63,88 899,53 569,71 1.469,24
15.24 SERVIGOS CIVIS
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
15.24.1 90443 - M 1.067,00 2,60 7,85 10,45 2.774,20 8.375,95 11.150,15
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
15242 91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACGES HIDRAULICAS, y 5,00 2,89 872 1161 14,45 43,60 58,05
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
15243 1298 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU ™ 5,00 451 7,01 11,82 24,05 35,05 59,10
IGUAIS A 100 MM
15244 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM y 1.067,00 6,59 12,64 19,23 703153 13.486,88 2051841
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PAR AN A @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA o iine to riiane
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 16309087
covimanoreans PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
15245 90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM y 5,00 9.9 1889 888 1995 94,45 144,40
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023
15246 1248 CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E M 5,00 655 8.96 1551 32,75 44,80 7755
MENORES OU IGUAIS A 100 MM
16 INSTALAGOES DE GAS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS R$ 61.233,58 |R$ 14.627,06 R$ 75.860,64
16.1 TUBOS, ACESSORIOS E CONEXOES DE COBRE CONFORME ABNT 13206
1611 Caa63 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES M 22949 97,06 16,03 113,09 2227429 2678,72 25.953,01
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
1612 Caa6a TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES M 126,62 146,01 17.49 16350 18.487.78 221458 2070236
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
16.2 DIAMETRO 28MM
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
16.2.1 44, M 2 175,1: 21 197,04 .82 727, .557,4
6 C4465 COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 33,28 5,18 ,86 97,0 5.829,99 ,50 6.557,49
16.3 TINTA PARA PINTURA DE TUBULAGAO
16.3.1 C4471 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AMARELO-SEGURANGA PADRAO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6 LITROS M 177,00 2,03 1,99 4,02 359,31 352,23 711,54
16.3.2 C4472 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO VERDE-EMBLEMA PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS M 153,00 2,03 1,99 4,02 310,59 304,47 615,06
16.3.3 C4473 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO CINZA-CLARO PADRAO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS M 80,00 2,03 1,99 4,02 162,40 159,20 321,60
16.3.4 C4474 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AZUL-MARINHO PADRAO MUNSELL 55 PB 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS M 65,00 2,03 1,99 4,02 131,95 129,35 261,30
16.4 CANALETA DE CONCRETO DIMESOES 50CM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)
16.4.1 C4475 EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO M 41,00 128,73 138,62 267,35 5.277,93 5.683,42 10.961,35
16.5 CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM (COMPRIMENTO X
16.5.1 44 . h ! . N 1 2 24 225,2 2 24 225,2
6.5 caas3 PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 01 VALVULA DE GAS MEDICINAL. v 00 00,53 30 523 00,53 30 523
1652 caa94 CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 385 MM (COMPRIMENTO X UN 100 323,68 2430 347,08 323,68 2430 347,98
PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 02 VALVULAS DE GAS MEDICINAL.
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIMENTO X
16.5.3 C4495 . ; ! . UN 4,00 446,42 24,30 470,72 1.785,68 97,20 1.882,88
PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 03 VALVULAS DE GAS MEDICINAL.
G VALVULAS DE SECAO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS CONFORME ABNT
i NBR 14.788
VALVULA DE SEGCAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
1661 Caa97 ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE UN 9,00 98,26 21,86 120,12 884,34 196,74 1081,08
AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). ] . _
VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE
16.6.2 C4498 A ’ L . - UN 7,00 127,41 21,86 149,27 891,87 153,02 1.044,89
AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). ] ] _
VALVULA DE SEGCAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
1663 4499 ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA DE UN 2,00 18122 21,86 203,08 362,44 4372 406,16
AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES
SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
16.7 TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA
16.7.1 €4153 o - UN 14,00 73,65 24,30 97,95 1.031,10 340,20 1.371,30
DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

PROTOCOLO Ne:
ORGAO:

TIPO DE OBRA/SERVICO:

SESA
CONSTRUGAO

PARANA Y

ERN

SECRETARIA DAS CIDADES

0 DO ES

50

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00
PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°:
REG. CREA:

16309087
A3812323-0

ITEM

16.7.2

CcODIGO DO
SERVICO

C4154

DESCRICAO DO SERVICO

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR,
AIR LIQUIDE, VALMIG

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

13,00

MATERIAL

73,65

MAO DE OBRA

24,30

CUSTO
UNITARIO

97,95

MATERIAL

957,45

MAO DE OBRA

315,90

CUSTO TOTAL

1.273,35

SUBTOTAL

16.7.3

C4155

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VALVULA
AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO
POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE,
VALMIG

UN

4,00

73,65

24,30

97,95

294,60

97,20

391,80

16.8

PAINEL DE ALARMES

16.8.1

C4486

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO
DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT
NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

1,00

495,95

12,15

508,10

495,95

12,15

508,10

16.8.2

C4487

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIGENIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO
DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT
NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

495,95

12,15

508,10

495,95

12,15

508,10

16.8.3

C4489

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE VACUO CLINICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLASTICO
DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME
SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

495,95

12,15

508,10

495,95

12,15

508,10

16.9

PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS

16.9.1

C4490

PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA

UN

2,00

23,62

2,42

26,04

47,24

4,84

52,08

16.10

ACESSORIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS

16.10.1

C4492

MANGUEIRA DE CONDUGAO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO DE 3 METRO

UN

2,00

66,08

21,86

87,94

132,16

43,72

175,88

17

INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO - EXCETO EQUIPAMENTOS

RS 196.589,97

RS 66.437,90

RS 263.027,87

17.1

TUBOS PARA REFRIGERAGAO EM COBRE FABRICADOS POR EXTRUSAO, FUNDICAO CONTINUA OU POR
TREFILACAO - CONFORME NBR 7541

17.1.1

C12055

TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL @6,35MM
(@1/4") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 12MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 7 A 8,5MM PARA TUBOS DE COBRE
©1/4". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX F

45,00

36,26

19,19

55,45

1.631,70

863,55

2.495,25

17.1.2

C12056

TUBULACAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL #9,52MM
(©3/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 19MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 11 A 12,5MM PARA TUBOS DE
COBRE @3/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

55,00

59,76

23,32

83,08

3.286,80

1.282,60

4.569,40

17.1.3

C12057

TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL $12,7MM
(@1/2") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 19MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 13 A 14,5MM PARA TUBOS DE
COBRE @1/2". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

45,00

62,46

23,32

85,78

2.810,70

1.049,40

3.860,10

17.1.4

C12058

TUBULACAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL
$15,87MM (@5/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA
ELASTOMERICA COM ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 19MM E DIAMETRO INTERNO MiNIMO DE 16 A 17,5MM
PARA TUBQS DE COBRE @#5/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

20,00

75,45

23,32

98,77

1.509,00

466,40

1.975,40
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA .
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA o iine to riiane
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TUBULACAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL
$19,05MM (@3/4") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA

17.1.5 €12059 ! . N P M 35,00 98,79 23,32 122,11 3.457,65 816,20 4.273,85
ELASTOMERICA COM ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 19 A 20,5MM
PARA TUBOS DE COBRE @#3/4". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

. TUBOS PARA REFRIGERACAO EM COBRE FABRICADOS EM BARRA SEM COSTURA - CONFORME NBR 7541 E ASTM

i B75

TUBULAGAO DE INTERLIGACAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL 22,22MM
(@7/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM

17.2.1 c12191 ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 23 A 24,5MM PARA TUBOS DE M 15,00 140,75 2332 164,07 211,25 345,80 246105
COBRE (#7/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M _
TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIAMETRO NOMINAL @30MM

1722 12192 (@1.1/8") - ESPESSURA MINIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESPUMA ELASTOMERICA COM M 5,00 147,86 233 17118 739,30 116,60 855,90
ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 23MM E DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 29 A 30,5MM PARA TUBOS DE
COBRE (#1.1/8". REFERENCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

17.3 VALVULAS DE SECAO DE ESFERA PARA TUBULAGOES FRIGORIGENAS
VALVULA DE ESFERA @1/4" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE

17.3.1 €12079 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 14,00 130,88 8,74 139,62 1.832,32 122,36 1.954,68
SANHUA SBV02-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
VALVULA DE ESFERA (3/8" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE

17.3.2 €12080 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,00 147,17 8,74 155,91 147,17 8,74 155,91
SANHUA SBV03-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
VALVULA DE ESFERA @1/2" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE

17.3.3 €12083 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 14,00 241,31 8,74 250,05 3.378,34 122,36 3.500,70
SANHUA SBV04-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE
VALVULA DE ESFERA @3/4" PARA TUBULAGAO DE COBRE EM REDES FRIGORIGENAS COM CORPO E ACENTO DE

17.3.4 €12082 ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSAO MAXIMA 45 BAR. REFERENCIA: UN 1,00 241,31 8,74 250,05 241,31 8,74 250,05
SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

17.4 KIT REFNET

EFINET EXAO DE UNIDADE ERN D E LENTE TE DEL
1741 12066 E:RT’ZGIAZZTPARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 5,00 367,35 621 373,56 183675 31,05 1.867,80
1742 12069 E:RI;EZIZZ;I'TPARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 2,00 382,65 738 390,03 765,30 1476 780,06
EFINET EXAO DE UNIDADE ERN D E LENTE TE DEL

1743 12070 E:R’;ZGIADTPARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 1,00 586,43 738 593,81 586,43 738 593,81

1744 12071 KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES EXTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO UN 1,00 439,81 145,83 585,64 439,81 145,83 585,64
BHFP22P151

17.5 CARGA EXTRA DE FLUIDO REFRIGERANTE

17.5.1 €12377 CARGA DE GAS EXTRA DE REFRIGERANTE R410A KG 5,00 132,83 237,78 370,61 664,15 1.188,90 1.853,05

17.6 AUTOMAGAO - CONTROLADORES E FIACAO
CONTROLE CENTRALIZADO - BACNET INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONENECTING VRV SYSTEM WITH

17.6.1 C12376 . UN 1,00 25.257,04 452,48 25.709,52 25.257,04 452,48 25.709,52
BMS SYSTEM. REFERENCIA: DAIKIN DMS502B51

17.6.2 €12077 CONTROLE CENTRALIZADO - INTELLIGENT TOUCH MANAGER. REFERENCIA: DAIKIN DCM601A51 UN 1,00 19.076,02 452,48 19.528,50 19.076,02 452,48 19.528,50

17.6.3 €12413 CABO BLINDADO 2VIAS # 0,75mm?, PAR TRANCADO, DUPLA BLINDAGEM E SEM POLARIDADE M 130,00 6,94 4,94 11,88 902,20 642,20 1.544,40

17.7 VIGA DE CONCRETO PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

1791 5115 \[l)ls::f}.':/é CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME M 8,00 50,33 3570 86,03 402,64 285,60 688,24

17.7.2 €12084 CALCO DE BORRACHA NEOPRENE, ESPESSURA 10MM UN 16,00 59,08 4,85 63,93 945,28 77,60 1.022,88

17.8 ACESSORIOS, VALVULAS E CONEXOES PARA REDE DE DUTOS DE AR
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17.9 DIFUSORES PARA INSUFLAMENTO DE AR

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM

17.9.1 C12271 REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T1-RGA - UN 13,00 74,20 3,16 77,36 964,60 41,08 1.005,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM

17.9.2 C12276 UN 2,00 375,19 16,00 391,19 750,38 32,00 782,38
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T1-RGA ! ! ! ’ ! ! !
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM

17.9.3 C12277 UN 13,00 148,43 6,33 154,76 1.929,59 82,29 2.011,88
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA ! ! ! ’ ! ! !

17.94 c12278 DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM UN 9,00 251,50 10,72 262,22 2.263,50 96,48 2.359,98
REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM

17.9. 1227 N 1 75,1 1 1,1 75,1 1 1,1

95 ¢ ° REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA v 00 375,19 6,00 391,19 37519 6,00 391,19

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO COM

17.9.6 C12270 REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-21-T1-RGA - UN 1,00 74,20 3,16 77,36 74,20 3,16 77,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.10 GRELHAS PARA INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO
GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO 0XOMM.

17.10.1 C12302 MARCA TROPICAL MOD. SV-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E UN 6,00 57,21 9,84 67,05 343,26 59,04 402,30
INSTALACAO

17.11 GRELHAS DE RETORNO DE AR
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x100MM. MARCA TROPICAL

17.111 12 N 2 2 4 1 116,64 1 1 2

c12303 MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) v 00 583 o8 68,16 66 968 363

17.11.2 12304 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM. MARCA TROPICAL UN 10,00 169,52 14,77 184,29 1.695,20 147,70 1.842,90
MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x400MM. MARCA TROPICAL

17.11.3 C12307 UN 1,00 337,21 24,62 361,83 337,21 24,62 361,83
MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

17.11.4 12305 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM. MARCA TROPICAL UN 3,00 226,02 19,69 245,71 678,06 59,07 737,13
MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM. MARCA TROPICAL

17.11.5 C12306 UN 3,00 248,28 12,05 260,33 744,84 36,15 780,99
MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

17.11.6 12308 GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x300MM. MARCA TROPICAL UN 3,00 310,36 15,07 325,43 931,08 25,21 976,29
MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x300MM. MARCA TROPICAL

17.11.7 C12310 UN 4,00 365,35 18,08 383,43 1.461,40 72,32 1.533,72
MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

17.12 VENEZIANAS DE CAPTAGAO DE AR EXTERIOR

17121 2823 VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 300x200MM. MARCA TROPICAL MOD. UN 1,00 94,20 20,41 114,61 94,20 20,41 114,61
TAE-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

17.13 GRELHA PLASTICA DE ENCAIXE
GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL @#100MM, , EM

. ~ ) . . ) . .

17131 2813 PLASTICO ABS COM !’ROTECAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 49 CM?. REFERENCIA: SICFLUX S100 UN 4,00 30,57 15,43 46,00 122,28 61,72 184,00
OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
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GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL #125MM, , EM
PLASTICO ABS COM PROTECAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 85 CM2. REFERENCIA: SICFLUX S125
17.13.2 C2814 . UN 17,00 40,57 15,43 56,00 689,69 262,31 952,00
OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAQ _
GRELHA PLASTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIAMETRO NOMINAL @150MM, , EM
17.13.3 2815 PLASTICO ABS COM PROTECAO ANTI-UV, COM AREA EFETIVA LIVRE MINIMA DE 130 CM2. REFERENCIA: SICFLUX UN 5,00 40,57 1543 56,00 202,85 77.15 280,00
5150 OU EQUIVALENTE TECNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO
17.14 REGULADOR DE VAZAO DE AR
REGULADOR DE VAZAO DE AR PARA INSTALAGAO EM TETO, EM PLASTICO ABS, DIAMETRO NOMINAL @100.
17.14.1 €12215 REFERENCIA: SICFLUX RVA100 OU EQUIVALENTE TECNICO (MULTIVAC DVK-100, OTAM BOC-100 OU OUTRO). UN 5,00 52,06 15,07 67,13 260,30 75,35 335,65
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
17.15 DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
17.15.1 12217 N 25,51 11 127 2 182
5 C _TROX, SEIMMEI, DIFUSAR] u 5,00 5,5 ,05 36,56 ,55 55,25 82,80
17.15.2 c12218 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 10,00 36,22 11,05 47,27 362,20 110,50 472,70
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x150MM. MARCA TROPICAL DRV-150x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
17.15. 1221 - N 1 2,2 11 4 2,2 11 4
53 c12215 - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO v 00 52,29 05 633 52,29 /05 63,3
17.15.4 12220 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 5,00 46,94 11,05 57.99 234,70 55,25 289,95
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x150MM. MARCA TROPICAL DRV-200x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
17.15. 12221 N 11 79,41 2 1 238,2
5.5 C _TROX, SEIMMEI, DIFUSAR] u 3,00 68,36 ,05 9, 05,08 33,15 38,23
17.15.6 12223 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 57.65 11,05 68,70 57,65 11,05 68,70
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.7 12224 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x200MM. MARCA TROPICAL DRV-250x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 11122 11,08 122,27 111,22 11,05 122,27
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.8 12238 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x250MM. MARCA TROPICAL DRV-250x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 138,00 11,05 149,05 138,00 11,05 149,05
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR
17.15.9 €12225 UN 4,00 68,36 11,05 79,41 273,44 44,20 317,64
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.10 12226 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 100,50 11,05 11155 100,50 11,05 111,55
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZA 2 . L DRV-300x2 E LENTE
17.15.11 12231 AMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 164,78 11,05 175,83 164,78 11,05 175,83
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.12 12239 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x100MM. MARCA TROPICAL DRV-350x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 7,00 79,08 11,05 90,13 553,56 77.35 630,91
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZA 1 . L DRV-350x1 E LENTE
171513 12229 AMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x150MM. MARCA TROPICAL DRV-350x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 4,00 116,57 11,05 127,62 466,28 44,20 510,48
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.14 12240 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x300MM. MARCA TROPICAL DRV-350x300 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 2,00 229,06 11,05 240,11 458,12 2210 480,22
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZA 1 . L DRV-400x1 E LENTE
17.15.15 12233 AMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x150MM. MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 89,79 11,05 100,84 89,79 11,05 100,84
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.16 12241 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x200MM. MARCA TROPICAL DRV-400x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 2,00 175,50 11,05 186,55 351,00 2210 373,10
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.15.17 12237 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 148,71 11,05 159,76 14871 11,05 159,76
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.15.18 12242 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x250MM. MARCA TROPICAL DRV-450x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 1,00 245,13 11,05 256,18 245,13 11,05 256,18
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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171519 12243 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 500x150MM. MARCA TROPICAL DRV-500x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR UN 2,00 16478 11,05 17583 22956 2210 51,66
- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.16 DAMPER CORTA-FOGO
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA, EM CHAPA DE AGO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
17161 12258 FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 750X300MM UN 1,00 1383,67 16,56 1.400,63 1383,67 16,96 1.400,63
COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA, EM CHAPA DE AGO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 300X150MM
17.16.2 c12257 COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX UN 5,00 279,57 11,05 290,62 139785 55,25 1453,10
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA, EM CHAPA DE AGO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
17163 12259 FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 300X250MM UN 1,00 464,24 1381 478,05 464,24 1381 478,05
COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA, EM CHAPA DE AGO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE
17.16.4 12262 FECHAMENTO AUTOMATICO, DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSOES 450X250MM UN 100 693,61 13,26 706,87 693,61 1326 206,87
COM ELEMENTO FUSIVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENOIDE DE DISPARO E SOLENOIDE. REFERENCIA: TROX
FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TECNICO
17.17 DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO DE LA DE VIDRO 38mm
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
17.171 C12364 COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC kG 320,00 35,70 30,51 66,21 11.424,00 9.763,20 2118720
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
17.17.2 C12365 COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC kG 1.120,00 33,98 30,51 64,49 38.057,60 34.171,20 72.228,80
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N222, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
17.17.3 €12366 - 2 KG 20,00 32,90 30,51 63,41 658,00 610,20 1.268,20
COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC !
17.18 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - SEM ISOLAMENTO
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
17.18.1 C12368 ~ p KG 290,00 27,17 26,56 53,73 7.879,30 7.702,40 15.581,70
COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC !
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO,
17.18.2 €12369 ~ p KG 90,00 27,17 26,56 53,73 2.445,30 2.390,40 4.835,70
COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC !
17.19 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO
17.19.1 €2862 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO $100MM M 15,00 31,66 14,97 46,63 474,90 224,55 699,45
17.19.2 €2863 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @125MM M 30,00 44,17 14,97 59,14 1.325,10 449,10 1.774,20
17.19.3 C2864 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @150MM M 10,00 38,46 14,97 53,43 384,60 149,70 534,30
17.20 SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM EM DUTOS IP65. CERTIFICADO DE CALIBRAGAO. O
OUTPUT DEVE CONTER NO MINIMO O TBS E A UR. A PRECISAO DEVE SER DE +2 % NA MEDIGAO DE UR E DE 0.2 °C
17.20.1 €12370 - . ! UN 1,00 6.493,21 24,15 6.517,36 6.493,21 24,15 6.517,36
NA MEDIGCAO DE TEMPERATURA. SAIDAS MODBUS E ANALOGICA 4-20 MA.
REF. VAISALA HMD110 OU EQUIVALENTE TECNICO DWYER, IMI, BELIMO, AERIS
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ENDERECO:
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Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

PROTOCOLO Ne:

ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA D

GOVERND DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

M3XKM). AF_07/2020

ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM NA PAREDE DO AMBIENTE (IP65). CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO. O OUTPUT DEVE CONTER NO MINIMO O TBS E A UR. A PRECISAO DEVE SER DE +1,7% NA MEDIGCAO
17.202 c12371 DE UR E DE 0.2 °C NA MEDIGAO DE TEMPERATURA. SAIDAS MODBUS E ANALOGICA (4-20 MA). UN 10,00 1.531,70 24,15 1.555,85 15.317,00 241,50 15.558,50
REF. VAISALA HMW90 UR+T OU EQUIVALENTE TECNICO (DWYER, IMI, BELIMO, AERIS...).
17.21 SENSORES DE PRESSAO DIFERENCIAL
MONITOR/TRANSDUTOR PRESSAO RELATIVA COM DISPLAY DIGITAL PARA MONTAGEM EM PAREDE (IP20). DEVE
POSSUIR UMA INTERFACE GRAFICA AO USUARIO QUE PERMITA O ACESSO A CONFIGURAGOES DE PRESSAO,
17.21.1 €12372 SEGURANGA, CALIBRAGAO E ALARMES. A PRECISAO DEVE SER DE +12,5PA NA MEDIGAO DE PRESSAO RELATIVA. UN 12,00 1.472,20 24,15 1.496,35 17.666,40 289,80 17.956,20
DEVE OPERAR EM 24VAC.
REF. DWYER RSM OU EQUIVALENTE TECNICO (VAISALA. IML. BELIMO. AERIS...).
18 SERVICOS FINAIS R$ 3.444,54 |[R$  3.701,39 R$  7.145,93
18.1 €579 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 755,45 2,01 2,73 4,74 1.518,45 2.062,37 3.580,82
18.2 AUX0645 CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 60,44 18,67 24,27 42,94 1.128,34 1.466,78 2.595,12
A 3 = .
183 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: [ o\ 302,18 2,64 0,57 321 797.75 172,24 969,99

19 MOVIMENTO DE TERRA R$ 14.616,77 |R$  2.987,65 R$ 17.604,42

19.1 LIMPEZA DO TERRENO

1911 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR "2 666,65 0,52 020 072 346,65 133,33 479,98
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

19.1.2 100582 HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 66,67 823 149 972 548,65 99,33 647,58

1913 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:[ .\ 333,33 2,64 057 321 879,97 189,99 1.069,96
M3XKM). AF 07/2020

19.2 TERRAPLANAGEM

19.2.1 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 797,00 1,14 0,38 1,52 908,58 302,86 1.211,44
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

19.2.2 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 780,50 5,88 1,56 7,44 4.589,34 1.217,58 5.806,92
AF_09/2024 _ ]

1923 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 316534 232 0,33 2,65 734358 1.044,56 838814
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

20 MUROS R$ 102.191,96 | R$ 48.288,57 R$ 150.480,53

20.1 ESTACAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, INCLUSO

20.1.1 €5089 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO M 219,18 59,72 8,67 68,39 13.089,42 1.900,29 14.989,71

20.1.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 52,00 6,93 15,70 22,63 360,36 816,40 1.176,76

20.1.3 €5014 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANGAMENTO EM ESTACAS M3 3,60 559,38 0,00 559,38 2.013,76 0,00 2.013,76

20.1.4 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 258,00 10,91 4,35 15,26 2.814,78 1.122,30 3.937,08

20.1.5 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 120,00 12,60 10,69 23,29 1.512,00 1.282,80 2.794,80

20.2 ESTRUTURA DO MURO

20.2.1 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 15,66 36,37 77,20 113,57 569,40 1.208,64 1.778,04

2022 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. "2 157 26,06 16,87 2,03 40,83 26,43 67,26
AF 01/2024

20.2.3 €5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 93,93 40,69 29,34 70,03 3.822,01 2.755,90 6.577,91
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PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
] PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM CODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA CUS:I’O MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
2024 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 183,22 10,51 5,06 15,57 1.925,64 927,09 2.852,73
5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
2025 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 154,80 10,78 336 1414 1.668,74 520,12 2.188,36
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2026 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 637,40 10,68 221 12,89 6.807,43 1.408,65 8.216,08
8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
202.7 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 617,20 8,49 0,02 9,41 5.240,02 567,82 5.807,84
12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
20.2.8 C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 14,58 534,25 38,56 572,81 7.789,36 562,20 8.351,56
20.2.9 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 7,29 14,00 0,00 14,00 102,06 0,00 102,06
20.2.10 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 117,53 32,70 13,85 46,55 3.843,06 1.627,72 5.470,78
20.3 ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
20.3.1 10331 M2 44,74 7 28,24 79,02 17. .735,4 27.241,34
03 03316 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 344, 50,78 8 9.0 305,89 9.735,45 3
2032 103322 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 25.28 41,02 2321 64,23 1.036,98 586,74 1.623.72
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
20.4 REVESTIMENTO
HAPI. APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, M
20.4.1 87894 @ sco CADO (s SENG 0S) E ESTRUTURAS DE CONCRETO ¢ €0 M2 714,76 3,37 513 8,50 2.408,74 3.666,71 6.075,45
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
2042 87792 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 714,76 238 22,57 46,46 17.075,61 16.132,13 33.207,74
20.5 PINTURA
205.1 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA M2 740,04 16,98 4,65 21,63 12.565,87 3.441,18 16.007,05
COR. AF 03/2024
21 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 89.830,52 | R$ 32.085,67 R$ 121.916,19
21.1 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15
21.1.1 96396 M3 63,70 114,26 5,83 120,09 7.278,36 371,37 7.649,73
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
21.1.2 100978 < M3 63,70 6,40 1,14 7,54 407,68 72,61 480,29
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 !
= 3 :
2113 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 318,50 2,32 0,33 2,65 738,92 105,10 844,02
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
21.1.4 101126 » M3 63,70 11,85 2,40 14,25 754,84 152,88 907,72
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
= 3
2115 100981 CARG,A, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 63,70 8,24 1,99 10,23 524,88 126,76 651,64
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
E AO B NTE DE 3 E B, IME DA, D E DADE:
2116 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANT 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDA M3XKM 318,50 2,64 0,57 321 840,84 181,54 1.022,38
M3XKM). AF_07/2020
21.2 CALCADAS EXTERNAS
2121 C272 PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5CM M2 575,26 28,61 15,74 44,35 16.458,18 9.054,59 25.512,77
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
21.2.2 92398 M2 441,82 67,35 11,23 78,58 29.756,57 4.961,63 34.718,20
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PO DE
21.2.3 C236 PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO M2 65,31 92,97 37,22 130,19 6.071,87 2.430,83 8.502,70

COM PO DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLACAO MUNICIPAL
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oSS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO:  PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM CODIGODO |1 picho DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
21.2.4 10585 PAVIMENTAGAO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 424,72 8,09 7,80 15,89 3.435,98 3.312,81 6.748,79
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
2125 100978 - M3 21,23 6,40 1,14 7,54 135,87 24,20 160,07
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ’ ’ ’ ’ ' ’ '
_ . ,
a6 05875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM . 10618 232 033 265 24633 35,03 281,36
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
21.3 GUIA, MEIO-FIO E SARJETA
131 01263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM N 14962 22,80 1562 3802 341133 2.337,06 5.748,39
ALTURA. AF 01/2024
a2 on268 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM " 628 2081 1953 1430 155,50 122,60 278,44
ALTURA. AF 01/2024
133 04267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM N 30087 e 1786 50,68 127466 5.444,97 15.194.63
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
21.3.4 427 h M 1 4,4 10,32 44,77 370,7 L 97
3 94275 DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 55,90 34,45 03 ’ 5.370,75 608,88 6.979,63
2135 425 REBAIXAMENTO DE GUIA M 39,99 19,44 26,98 46,42 777,40 1.078,93 1.856,33
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,
213. 1021 ~ p N 119,21 110,64 22 715,2 4 1.379,1
36 c10210 DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL. v 6:00 % 06 985 526 663,8 375,10
22 ESQUADRIAS RS 43.426,80 |R$ 11.886,98 R$ 55.313,78
22.1 PORTOES
2211 €200021  |PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, SOB MEDIDA M2 14,40 638,66 86,16 724,82 9.196,70 1.240,70 10.437,40
PORTAO DE FERRO DE ABRIR, COM ESTRUTURA LATERAL PARA FIXACAO DO PORTAO EM TUBO RETANGULAR
2212 C10016  |8X8CM, COM QUADRO EM TUBO RETANGULAR (80XS0MM) E BARRAS HORIZONTAIS EM TUBO RETANGULAR M2 17,60 617,60 69,25 686,85 10.869,76 1.218,80 12.088,56
(50X50MM)
13 10015 PORTA/PORTAO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME v 4,20 81866 66,65 88531 343837 279,93 3.718,30
GALVANIZADO
222 ALAMBRADO
ALAMBRADO EM MOURGES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM
2221 98522 M 126,55 133,59 54,69 188,28 16.905,81 6.921,01 23.826,82
CONCRETO). AF_05/2018
223 PINTURAS
231 100715 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO V2 78,40 053 173 1126 747,15 13563 88278
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE
2232 100725 j y ~ M2 144,80 15,67 14,44 30,11 2.269,01 2.090,91 4.359,92
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
23 INSTALAGAO ELETRICA - (POSTO TRANSFORMAGAO, INFRA PARA CABEAMENTO CAT) RS 69.486,19 |R$ 10.778,43 RS  80.264,62
23.1 ENTRADA DE ENERGIA / IMPLANTAGAQ
23.1.1 POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V
23.1.1.1 c1364 POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS c 1,00 43.581,56 6.220,83 49.802,39 43.581,56 6.220,83 49.802,39
23.1.2 RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
23121 97669 - -’ M 52,10 16,05 7,46 23,51 836,20 388,66 1.224,86
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
23122 3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90 - #95MM? - AFUMEX M 156,30 85,88 6,33 92,21 13.423,04 989,37 14.412,41
23.1.23 3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #50MM? - AFUMEX M 12,00 51,15 4,30 55,45 613,80 51,60 665,40
23124 3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 8,00 9,99 1,68 11,67 79,92 13,44 93,36
23.1.2.5 3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM?2 UN 2,00 6,63 1,40 8,03 13,26 2,80 16,06
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% PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM COpIGO Do DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO
23.1.2.6 C3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 1,00 490,83 133,79 624,62 490,83 133,79 624,62
23127 97888 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM UN 1,00 291,78 283,60 575,38 29178 283,60 575,38
BRITA, DIMENSGES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
23.1.2.8 102279 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO M3 6,25 5,79 1,76 7,55 36,18 11,00 47,18
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
23.1.2.9 3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,52 353,89 82,48 436,37 184,02 42,88 226,90
23.1.3 ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA
23.1.3.1 C3242 HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS. UN 6,00 67,62 19,81 87,43 405,72 118,86 524,58
23.1.3.2 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 35,00 55,81 1,63 57,44 1.953,35 57,05 2.010,40
23.1.3.3 C3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 3,00 6,63 1,40 8,03 19,89 4,20 24,09
23134 13024 PEDRA BRITA N22 PARA SUBESTACAO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M?2 DE COMPRIMENTO X0,2M DE M3 10,80 316,20 83,63 399,92 3.415,93 903,20 431913
PROFUNDIDADE
23.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
23.2.1 ENTRADA TELEFONICA - VIDE PRANCHA CABE 01-06
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
23.2.1.1 C113272 DIMENSOES INTERNAS: 040 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALACRO UN 3,00 740,47 309,86 1.050,33 2.221,41 929,58 3.150,99
23212 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 84,00 11,19 468 15,87 939,96 393,12 133308
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
23.2.1.3 102279 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO M3 15,12 5,79 1,76 7,55 87,54 26,61 114,15
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
23.2.1.4 €3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 353,89 82,48 436,37 891,80 207,84 1.099,64
24 GRUPO GERADOR R$ 174.370,05 | RS - R$ 174.370,05
GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL EM CONTAINER SSL COM POTENCIA NOMINAL DE: 145KW (181KVA) EM
21 1365 REGIME "STANDY-BY", FREQUENCIA 60HZ (1800RPM), TENSAO DE TRABALHO DE 220/127 VOLTS. INCLUSO PAINEL UN 1,00 174.370,05 0,00 174.370,05 174.370,05 0,00 174.370,05
DE TRANSFERENCIA E CARENAGEM 85DB .(VIDE ESPECIFICAGAO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - REF: C145 D6
MOTORMAC OU SIMILAR
25 EQUIPAMENTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 41.801,59 |R$  8.260,98 RS 50.062,57
25.1 €3190 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR UN 2,00 2.333,05 112,24 2.445,29 4.666,10 224,48 4.890,58
SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE AC/DC POWER
SUPPLIES, ONE 500W AC OR 650W DC POWER MODULE IS CONFIGURED BY DEFAULT; FORWARDING
25.2 C3975 PERFORMANCE: 132 MPPS; SWITCHING CAPACITY: 336GBPS. O SWITCH DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM AS UN 2,00 3.313,69 14,85 3.328,54 6.627,38 29,70 6.657,08
TECNOLOGIAS: MULTIPLAS VLAN'S, GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB E PORTA CONSOLE, QOS. MODELO:
$5720-52X-PWR-SI-AC.
25.3 C3181 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO - SISTEMAS DE MONITORAMENTO, NVD 3016 COM 2 HD 6TB PARA 16 CAMERAS UN 2,00 682,94 140,32 823,26 1.365,88 280,64 1.646,52
CAMERA DE SEGURANGA DIGITAL IP - VIP $3020, COM ALIMENTACAO POE, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO COM
CAIXA DE PROTEGAO PARA USO INTERNA A, A SEGURANGA E EM ALTA DEFINIGAO, COM RESOLUGAO DE 720P (HD)
25.4 C3178 E TECNOLOGIA DE VARREDURA PROGRESSIVA QUE OFERECE MAIS NITIDEZ E DETALHES PARA AS IMAGENS. UN 24,00 974,32 280,64 1.254,96 23.383,68 6.735,36 30.119,04
CAMERA BULLET COM IR INTELIGENTE DE 20 METROS, QUE GARANTE IMAGENS MAIS NiTIDAS E ILUMINAGAO
UNIFORME NO MODO NOITE. _ _
ACCESS POINT - PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAGAO NAS FREQUENCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA
255 177 SIMULTANEA. DEVE SUPORTAR A UTILIZACAO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO KENSINGTON LOCK OU SIMILAR UN 5,00 115171 198,16 134987 5.758,55 990,80 6.749,35
QUE PERMITA A INSTALAGAO DE UM CABO DE SEGURANGA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTO DO
EQUIPAMENTO
26 EQUIPAMENTOS CHAMADA DE ENFERMAGEM RS  5.029,54 | RS 736,15 RS  5.765,69
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26.1 C3484 CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM MODELO ECONOMICO ESSENCIAL, PARA ATE 16 PONTOS DE UN 1,00 1.120,56 9,64 1.130,20 1.120,56 9,64 1.130,20
ACIONAMENTO.
26.2 C3449 FONTE DE ENERGIA 12VCC / 220V UN 1,00 66,30 28,06 94,36 66,30 28,06 94,36
26.3 3363 EZTP/;E/’?AOODE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA ESSENCIAL E UN 3,00 552,95 24,77 577,72 1.658,85 7431 173316
26.4 3364 EZ‘I;:;/:/IOODE CHAMADA DE LEITO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERENCIA ESSENCIAL E UN 8,00 85,73 59,44 145,17 685,84 475,52 1.161,36
26.5 C3366 SINALEIRO DE PORTA SD001 SISTEMA ECONOMICO, INSTALADO EM CAIXA 4X2" - REFERENCIA SUPREMO UN 3,00 499,33 49,54 548,87 1.497,99 148,62 1.646,61
27 PAISAGISMO, SINALIZAGAO VIARIA E MOBILIARIO URBANO R$ 17.445,58 | RS 6.471,40 R$ 23.916,98
27.1 PAISAGISMO
27.11 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 581,52 4,81 1,30 6,11 2.797,11 755,97 3.553,08
27.1.2 C10024 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 581,52 11,29 3,85 15,14 6.565,36 2.238,85 8.804,21
27.1.3 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 30,00 54,02 24,99 79,01 1.620,60 749,70 2.370,30
27.2 SINALIZAGAO VIARIA
27.21 C422 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. M 99,50 2,36 2,95 5,31 234,82 293,52 528,34
27.2.2 C423 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA ACESSIVEL COM TINTA ACRILICA UN 2,00 222,83 375,60 598,43 445,66 751,20 1.196,86
27.2.3 102500 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M 1,63 2,36 2,95 5,31 3,84 4,80 8,64
27.3 MOBILIARIO URBANO
27.3.1 C10600 BANCO DE CONCRETO, DIMENSAO 360 X 50 CM M 34,80 166,04 48,20 214,24 5.778,19 1.677,36 7.455,55
28 CANTEIRO DE OBRAS - BARRACOES R$ 77.254,73 [R$ 16.097,24 R$ 93.351,97
28.1 CANTEIRO DE OBRAS / SANITARIOS
28.1.1 100035 EXECUCAO DE SANITARIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO M2 10,20 973,67 249,41 1.223,08 9.931,43 2.543,98 12.475,41
MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO
28.2 CANTEIRO DE OBRAS / REFEITORIO
28.2.1 100038 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 13,80 726,02 131,25 857,27 10.019,07 1.811,25 11.830,32
28.3 CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO
2831 100039 E);gjgfgo DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE M2 13,80 1.104,20 208,47 1.312,67 15.237,96 2.876,88 18.114,84
28.4 CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE ARMADURA E FORMAS
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURAS E DE FORMAS EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO,
28.4.1 C€100040 M2 18,15 864,17 155,77 1.019,94 15.684,68 2.827,22 18.511,90
CONFORME DETALHE DE PROJETO
28.5 CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO
28.5.1 C100037 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 13,80 1.438,27 290,96 1.729,23 19.848,12 4.015,24 23.863,36
28.6 CANTEIRO DE OBRAS / RESERVATORIO DE AGUA
28.6.1 105113 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 UN 1,00 6.533,47 2.022,67 8.556,14 6.533,47 2.022,67 8.556,14
29 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO - EQUIPAMENTOS (FANCOIL, UTAS, VENTILADORES, EVAPORADORES, RS 674.639,26 | R$ 41.725,30 RS 716.364,56
CONDENSADORES, COMANDO)
29.1 CONDENSADORA VRF - SOMENTE FRIO - 220V
UNIDADE CONDENSADORA - CICLO FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) - MOD. RXQS8TATL - CAP.
29.1.1 C12050 P < UN 2,00 45.361,07 676,96 46.038,03 90.722,14 1.353,92 92.076,06
76.400BTU/H - TRIFASICA - 220V - 60Hz - 185kg - DIMENSAO 1.657x930x765mm (A x L x P)
2912 12049 UNIDADE CONDENSADORA, - SOMENTE FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) - MOD. RXQ18TATL - UN 1,00 67.406,22 676,96 68.083,18 67.406,22 676,96 68.083,18
CAP. 171.000BTU/H - TRIFASICA - 220V - 60Hz - 260kg
29.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
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%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME LAVAGEM

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,82kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,25kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

29.2.1 C12092 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 0,50

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAGAO FISICA

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,59kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 2,69kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

29.2.2 C12094 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 1,00

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAGAO QUIMICA

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,69kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,20kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 40m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

29.2.3 C12091 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 0,50

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: CME GUARDA DE MATERIAIS

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 2,44kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,76kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

29.2.4 C12093 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,75

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (kW): 0,75

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: ARANA’ @
GoveRno Do EstAoco

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA o iine o B
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
% PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
AMBIENTES ATENDIDOS: QUARTO DE ISOLAMENTO

LOCALIZAGAO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 10,30kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 5,6 7kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 880m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 880m*/h (100% AR EXTERNO)

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

29.2.5 C12096 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 46.384,98 2.841,19 49.226,17 46.384,98 2.841,19 49.226,17
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,75

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 2,00

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PONFM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTF F FORNFCFDORFS DF FIl TROS F ACFSSORIOS

29.3 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE EMERGENCIA

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,29kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,09kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 830m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 100m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

29.3.1 C2719 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): N/A

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE RAIO-X

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 5,03kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,98kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 980m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 140m%/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

29.3.2 C2721 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 51.541,84 3.651,43 55.193,27 51.541,84 3.651,43 55.193,27
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): N/A

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - DILUIGAO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,55kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 2,51kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 100m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

29.3.3 C2715 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 2,00

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - FRACIONAMENTO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,60kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 30m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

29.3.4 C2712 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/3F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 2,00

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO:  Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA GOvERND DO EsTAOO
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
%m PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: FARMACIA - CAF

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,35kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 3,26kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 50m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

29.3.5 C2720 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: 220/2F

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): 0,50

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADQS PODEM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTE £ FORNECEDORES DE FIITROS F ACESSORIO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: ARANA’ @
GoveRno Do EstAoco

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGCO: Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA o iine o B
MUNICIPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO SECRETARIA DAS CIDADES
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: REV00 ART N°: 16309087
% PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE REG. CREA: A3812323-0
ITEM €DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE UNITARIO

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO
AMBIENTES ATENDIDOS: CLASSIFICAGAO DE RISCO

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO: EXPANSAO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VALVULA DE EXPANSAO ELETRONICA
CONFORME SELEGAO DO FABRICANTE)

CARGA TERMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,54kW

CARGA TERMICA SENSIVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZAO DE INSUFLAMENTO: 700m?/h

VAZAO DE AR EXTERNO: 60m*/h

VAZAO DE AGUA GELADA: NAO APLICAVEL

CONDIGOES DO AR EXTERNO TBS/TBUC (*C): 34 / 21,7

CONDIGOES DA SAIDA DA SERPENTINA TBS/TBUC: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

FILTRAGEM DE 3° ESTAGIO: NAO APLICAVEL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

29.3.6 C2711 TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,55

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

TENSAO ELETRICA RESISTENCIA: N/A

POTENCIA DA RESISTENCIA ELETRICA - DESUMIDIFICAGAO (KW): N/A

TENSAO ELETRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTENCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MODULO ATENUADOR DE RUIDO: NAO

ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: SIM

LAMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO
DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PONFM VARIAR DF ACORDO COM FARRICANTF F FORNFCFDORFS DF FIl TROS F ACFSSORIOS

29.4 GABINETES DE VENTILACAO DE AR EXTERNO
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVICO

PROTOCOLO Ne:

ORGAO: SESA

: CONSTRUGAO

PARANA Y

ERNO DO ES
SECRETARIA DAS CIDADES

50

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00

PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM

29.4.1

CcODIGO DO
SERVICO

C12087

DESCRICAO DO SERVICO

GABINETES DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAGAO: ENTREFORRO

GABINETE: SIM

VAZAO DE AR EXTERNO (m?*/h): 480

CAIXA DE FILTRAGEM: SIM

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: F8

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30*

PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: LIMIT LOAD

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,18

VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO
PORTA DE INSPEGAO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE DE VELOCIDADE COM SATURAGAO DE FILTROS
*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIOS

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

MATERIAL

4.552,48

MAO DE OBRA

291,84

CUSTO
UNITARIO

4.844,32

MATERIAL

4.552,48

MAO DE OBRA

291,84

CUSTO TOTAL SUBTOTAL

4.844,32

29.5

GABINETES DE VENTILACAO DE EXAUSTAO DE AR

29.5.1

C12088

GABINETES DE VENTILAGAO DE EXAUSTAO DE AR

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAGAO: SANITARIOS E DML

GABINETE: SIM

VAZAO DE EXAUSTAO (m?3/h): 1.500

CAIXA DE FILTRAGEM: NAO

FILTRAGEM DE 1° ESTAGIO: N/A

FILTRAGEM DE 2° ESTAGIO: N/A

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSAO ESTATICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30* - PARA BIBO INSTALADA
PRESSAO ESTATICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: SIROCCO

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSAO ELETRICA MOTOR: 220/3F

POTENCIA DO MOTOR (KW): 2,00

VARIADOR DE FREQUENCIA: NAO

COXINS/CALGOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXIVEIS: EM TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO
PORTA DE INSPEGAO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSORIOS

UN

1,00

4.358,06

291,84

4.649,90

4.358,06

291,84

4.649,90

29.6

SUPORTES PARA GABINETES DE VENTILACAO

29.6.1

C12155

SUPORTES PARA GABINETES DE VENTILAGAO

1,00

462,59

77,81

540,40

462,59

77,81

540,40

29.7

CAIXA DE FILTRAGEM BAG-IN BAG-OUT (BIBO)

29.7.1

C12089

CAIXA DE FILTRAGEM TIPO BAG-IN BAG-OUT COM TROCA SEGURO, COM MOLDURA EM ACO GALVANIZADO,
FILTRAGEM HEPA H14

UN

1,00

13.917,06

291,84

14.208,90

13.917,06

291,84

14.208,90

29.8

VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS DE FIXAGAO EM FORRO

29.8.1

C12160

VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 95M3/H - 220V - 18W - 60HZ. REFERENCIA:
SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

210,09

291,84

501,93

210,09

291,84

501,93

29.8.2

C12162

VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 180M3/H - 220V - 32W - 60HZ.
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 18 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

7,00

208,65

291,84

500,49

1.460,55

2.042,88

3.503,43
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA NAO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

ENDERECO:
MUNICIPIO:

PROTOCOLO Ne:

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social Jodo Fritzen ORGAO: SESA
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA Y

ERN

SECRETARIA DAS CIDADES

0 DO ES

50

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) NAO DESONERADA
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

REV00
PAULO CEZAR DE ANDRADE

ART N°: 16309087
REG. CREA: A3812323-0

ITEM

29.8.3

CcODIGO DO
SERVICO

C12163

DESCRICAO DO SERVICO

VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 250M3/H - 220V - 31W - 60HZ.
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 25 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

1,00

MATERIAL

266,09

MAO DE OBRA

291,84

CusTO

UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA

557,93 266,09 291,84

CUSTO TOTAL

557,93

SUBTOTAL

30

INSTALAGAO DE GASES MEDICIAIS - EQUIPAMENTOS

R$ 127.182,50 | RS  1.545,56

R$ 128.728,06

30.1

C4901

SISTEMA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERAGAO DE 12M3/H,
CONTENDO: - FILTRO DE ASPIRACAOQ; - COMPRESSORES DE AR (OPERACAO E BACKUP) DO TIPO PISTAO ISENTOS DE
OLEO COM VAZAO DE OPERACAO; - CONJUNTO DE FILTRAGEM; - SECADOR POR ADSORGAO; - RESERVATORIO DE
AR COMPRIMIDO; - SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSAO; - PAINEL DE ALARME OPERACIONAL COM
TRANSMISSOR DE PRESSAO DADOS TECNICOS: 1810KG - MONOFASICA - 4,6KW - 220V - 60HZ DIMENSAO:
2100x2000x2800MM (A x L x P). REF: VALMIG AIRMED-STD-12D OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

1,00

56.900,00

0,00

56.900,00 56.900,00 0,00

56.900,00

30.2

C4907

SISTEMA CENTRAL DE VACUO CLINICO, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERAGCAO 20 M3/H E SUPRIMENTO RESERVA
DE CAPACIDADE EQUIVALENTE DE 20 M?/H, CONTENDO: - DOIS FILTROS BACTERIOLOGICOS INSTALADOS EM
PARALELO; - RESERVATORIO DE VACUO; - BOMBAS DE VACUO DO TIPO PALHETA LUBRIFICADAS; - PAINEL DE
ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR DE PRESSAO; DADOS TECNICOS: 20 m3- 200KG - MONOFASICA -
1,55KW - 220V - 60HZ; DIMENSAO:1800x1150x820MM (A x L x P); REF: VALMIG ASPMIG-LV-20D OU EQUIVALENTE
TECNICO

UN

70.282,50

1.545,56

71.828,06 70.282,50 1.545,56

71.828,06

TOTAL GERAL

4.111.520,77 1.171.359,28

5.282.880,05

5.282.880,05

PAULO
CEZARDE
ANDRADE:0 goe1
5685080921 Dados: 2026.06.24
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