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 CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO PADRÃO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$       6.517,00  R$   172.946,00  R$   179.463,00 

1.1 C100002 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00 65,17 1.729,46 1.794,63 6.517,00 172.946,00 179.463,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     22.392,84  R$     11.141,48  R$     33.534,32 

2.1 PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO DE OBRA - TAPUME -  ANDAIMES - FACHADEIRO

2.1.1 C100001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 468,70 67,20 535,90 1.171,75 168,00 1.339,75

2.1.2 C100020
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
M2 755,45 6,70 4,68 11,38 5.061,51 3.535,50 8.597,01

2.1.3 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 217,38 62,82 32,06 94,88 13.655,81 6.969,20 20.625,01

2.2 LIGAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA

2.2.1 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1,00 144,90 72,46 217,36 144,90 72,46 217,36

2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA

2.3.1 C100025 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA CJ 1,00 2.358,87 396,32 2.755,19 2.358,87 396,32 2.755,19

3 MOVIMENTO DE TERRA  R$       5.096,77  R$       8.381,07  R$     13.477,84 

3.1 FUNDAÇÕES

3.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 78,91 36,37 77,20 113,57 2.869,95 6.091,85 8.961,80

3.1.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 172,88 2,46 5,96 8,42 425,28 1.030,36 1.455,64

3.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 47,60 12,29 20,78 33,07 585,00 989,12 1.574,12

3.1.4 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 33,59 8,24 1,99 10,23 276,78 66,84 343,62

3.1.5 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 355,97 2,64 0,57 3,21 939,76 202,90 1.142,66

4 FUNDAÇÃO  R$     95.936,58  R$     47.342,25  R$   143.278,83 

4.1 SAPATAS

4.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 28,19 33,04 14,23 47,27 931,39 401,14 1.332,53

4.1.2 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024
M3 18,19 665,96 33,43 699,39 12.113,81 608,09 12.721,90

4.1.3 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 148,58 139,34 145,37 284,71 20.703,13 21.599,07 42.302,20

4.1.4 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN 9,00 14,00 0,00 14,00 126,00 0,00 126,00

4.1.5 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 264,80 10,45 3,10 13,55 2.767,16 820,88 3.588,04

4.1.6 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 570,20 11,34 4,08 15,42 6.466,06 2.326,41 8.792,47

4.1.7 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 92,60 11,41 7,66 19,07 1.056,56 709,31 1.765,87

4.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES

4.2.1 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 218,00 12,41 7,87 20,28 2.705,38 1.715,66 4.421,04

4.2.2 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 510,00 11,98 5,77 17,75 6.109,80 2.942,70 9.052,50

4.2.3 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 133,00 9,02 2,40 11,42 1.199,66 319,20 1.518,86

4.2.4 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 322,00 11,41 7,66 19,07 3.674,02 2.466,52 6.140,54
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4.2.5 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1,00 11,55 5,56 17,11 11,55 5,56 17,11

4.2.6 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 457,00 11,34 4,08 15,42 5.182,38 1.864,56 7.046,94

4.2.7 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 336,00 10,45 3,10 13,55 3.511,20 1.041,60 4.552,80

4.2.8 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 316,78 40,69 29,34 70,03 12.889,77 9.294,32 22.184,09

4.2.9 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 3,49 26,06 16,87 42,93 90,94 58,87 149,81

4.2.10 C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 30,30 534,25 38,56 572,81 16.187,77 1.168,36 17.356,13

4.2.11 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN 15,00 14,00 0,00 14,00 210,00 0,00 210,00

5 SUPRAESTRUTURA  R$   339.164,70  R$     98.037,71  R$   437.202,41 

5.1 PISO

5.1.1 C5003 ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q196 KG 2.360,00 11,93 1,18 13,11 28.154,80 2.784,80 30.939,60

5.1.2 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 13,90 69,72 94,86 164,58 969,10 1.318,55 2.287,65

5.1.3 C5066 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 63,20 518,80 38,56 557,36 32.788,16 2.436,99 35.225,15

5.1.4 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN 31,00 14,00 0,00 14,00 434,00 0,00 434,00

5.2 PILARES E VIGAS

5.2.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.245,00 10,51 5,06 15,57 13.084,95 6.299,70 19.384,65

5.2.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,00 10,78 3,36 14,14 312,62 97,44 410,06

5.2.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 581,00 10,68 2,21 12,89 6.205,08 1.284,01 7.489,09

5.2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.580,00 9,85 1,46 11,31 25.413,00 3.766,80 29.179,80

5.2.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 524,00 8,49 0,92 9,41 4.448,76 482,08 4.930,84

5.2.6 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 81,00 8,37 0,64 9,01 677,97 51,84 729,81

5.2.7 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 66,00 9,64 0,48 10,12 636,24 31,68 667,92

5.2.8 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 381,79 49,67 42,63 92,30 18.963,50 16.275,70 35.239,20

5.2.9 92473
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 544,17 87,31 47,15 134,46 47.511,48 25.657,61 73.169,09

5.2.10 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 51,10 534,25 38,56 572,81 27.300,17 1.970,41 29.270,58

5.2.11 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN 25,00 14,00 0,00 14,00 350,00 0,00 350,00

5.3 LAJES

5.3.1 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 287,00 10,66 2,76 13,42 3.059,42 792,12 3.851,54

5.3.2 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 740,00 10,52 1,71 12,23 7.784,80 1.265,40 9.050,20

5.3.3 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 852,00 9,68 1,03 10,71 8.247,36 877,56 9.124,92

5.3.4 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 787,00 8,31 0,57 8,88 6.539,97 448,59 6.988,56
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5.3.5 92520
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 158,03 59,04 29,48 88,52 9.330,09 4.658,72 13.988,81

5.3.6 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 21,88 534,25 38,56 572,81 11.689,39 843,69 12.533,08

5.3.7 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN 10,00 14,00 0,00 14,00 140,00 0,00 140,00

5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA

5.4.1 C5116 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET M2 470,05 112,65 35,64 148,29 52.951,69 16.752,76 69.704,45

5.4.2 C5117 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET M2 55,41 113,57 37,59 151,16 6.292,84 2.082,83 8.375,67

5.4.3 C5083 TELA SOLDADA DE AÇO TIPO Q-92 KG    989,00 11,05 1,49 12,54 10.928,45 1.473,61 12.402,06

5.5 VERGA

5.5.1 C363 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, FCK 30MPA, ESPESSURA DE *15* CM, CONFORME DETALHE M 113,03 47,61 25,12 72,73 5.381,35 2.839,31 8.220,66

5.6 CINTA DE AMARRAÇÃO

5.6.1 105033
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 

*15* CM. AF_03/2024
M 105,50 40,35 18,04 58,39 4.256,92 1.903,22 6.160,14

5.7 TIRANTE PARA VERGAS

5.7.1 C5110 TIRANTE PARA VERGA PARA VÃOS >2,10M, ESPESSURA DE *15CM* M 37,41 142,01 43,90 185,91 5.312,59 1.642,29 6.954,88

6 ALVENARIAS - VEDAÇÃO  R$   247.317,62  R$     42.380,72  R$   289.698,34 

6.1 BLOCOS CERÂMICOS

6.1.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 19,40 53,33 33,47 86,80 1.034,60 649,31 1.683,91

6.1.2 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 451,19 53,33 33,47 86,80 24.061,96 15.101,32 39.163,28

6.1.3 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 484,00 53,33 33,47 86,80 25.811,72 16.199,48 42.011,20

6.1.4 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 10,32 41,02 23,21 64,23 423,32 239,52 662,84

6.1.5 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 5,56 41,02 23,21 64,23 228,07 129,04 357,11

6.1.6 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 181,14 14,72 18,05 32,77 2.666,38 3.269,57 5.935,95

6.2 DRYWALL

6.2.1 C10552
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A 

UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
M2 65,25 178,81 3,85 182,66 11.667,35 251,21 11.918,56

6.2.2 C10240

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=25CM, COM DUAS FACES SIMPLES (RU/RU), DUAS 

CHAPAS DE MDF 22,5MM, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS DE 90MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 26,49 304,51 25,57 330,08 8.066,46 677,34 8.743,80

6.2.3 C10550
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD 

(ST/ST), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
M2 521,81 164,40 3,85 168,25 85.785,56 2.008,96 87.794,52

6.2.4 C10551
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E 

RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
M2 282,17 171,60 3,85 175,45 48.420,37 1.086,35 49.506,72

6.2.5 C10556
PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU), 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM
M2 17,56 58,70 10,54 69,24 1.030,77 185,08 1.215,85

6.2.6 C96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 895,72 31,89 1,97 33,86 28.564,51 1.764,56 30.329,07

6.2.7 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 183,45 31,62 2,48 34,10 5.800,68 454,95 6.255,63

6.2.8 C200023 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA PARA PORTAS DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL M 146,20 25,69 2,49 28,18 3.755,87 364,03 4.119,90

7 COBERTURA  R$   247.254,12  R$     24.844,66  R$   272.098,78 

7.1 ESTRUTURA METÁLICA E DE MADEIRA
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7.1.1 C100774
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
KG 5.392,76 12,14 0,63 12,77 65.468,10 3.397,43 68.865,53

7.1.2 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 20,67 22,87 4,86 27,73 472,72 100,45 573,17

7.1.3 C92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 20,67 22,52 5,09 27,61 465,48 105,21 570,69

7.1.4 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 534,46 15,42 14,44 29,86 8.241,37 7.717,60 15.958,97

7.1.5 100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 62,40 30,10 28,89 58,99 1.878,24 1.802,73 3.680,97

7.2 TELHAMENTO

7.2.1 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 62,40 66,75 4,39 71,14 4.165,20 273,93 4.439,13

7.2.2 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 531,68 40,75 6,33 47,08 21.665,96 3.365,53 25.031,49

7.3 CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO / CUMEEIRA

7.3.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 128,38 139,17 27,74 166,91 17.866,64 3.561,26 21.427,90

7.3.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 280,91 43,46 7,88 51,34 12.208,34 2.213,57 14.421,91

7.3.3 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M 95,06 49,07 9,40 58,47 4.664,59 893,56 5.558,15

7.3.4 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M 139,82 49,07 9,40 58,47 6.860,96 1.314,30 8.175,26

7.3.5 AUX0962 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 21,04 82,76 4,71 87,47 1.741,27 99,09 1.840,36

7.4 REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO

7.4.1 C701
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA 

GALVANIZADA, E=0,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 201,00 505,25 0,00 505,25 101.555,25 0,00 101.555,25

8 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS  R$     18.538,39  R$     10.601,63  R$     29.140,02 

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES

8.1.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 293,80 32,70 13,85 46,55 9.607,26 4.069,13 13.676,39

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES

8.2.1 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 134,83 33,61 18,38 51,99 4.531,63 2.478,17 7.009,80

8.2.2 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_09/2023
M2 134,83 32,63 30,07 62,70 4.399,50 4.054,33 8.453,83

9 REVESTIMENTOS  R$   281.805,12  R$   114.370,09  R$   396.175,21 

9.1 PISO INTERNO

9.1.1 87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
M2 743,55 34,67 16,54 51,21 25.778,87 12.298,31 38.077,18

9.1.2 C10344
PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO EXTRA, 

ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
M2 706,00 169,08 26,07 195,15 119.370,48 18.405,42 137.775,90

9.1.3 C10558
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
M2 14,82 27,57 30,72 58,29 408,58 455,27 863,85
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9.1.4 C196
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M2 20,86 364,23 19,77 384,00 7.597,83 412,40 8.010,23

9.1.5 C10383

RODAPÉ DE PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 60X60CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO 

EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4., 

H=10CM 

M 450,15 16,95 2,60 19,55 7.630,04 1.170,39 8.800,43

9.1.6 C949 RODAPÉ CIMENTADO COM BOLEADO M 18,86 13,18 31,81 44,99 248,57 599,93 848,50

9.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

9.2.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 425,50 2,52 2,75 5,27 1.072,26 1.170,12 2.242,38

9.2.2 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, 

PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 80,54 15,16 19,28 34,44 1.220,98 1.552,81 2.773,79

9.2.3 87549
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 47,02 13,62 15,12 28,74 640,41 710,94 1.351,35

9.2.4 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 297,94 14,06 16,32 30,38 4.189,03 4.862,38 9.051,41

9.2.5 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 241,98 50,20 19,90 70,10 12.147,39 4.815,40 16.962,79

9.2.6 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 235,61 50,20 19,90 70,10 11.827,62 4.688,63 16.516,25

9.2.7 C825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,50 CM M2 21,75 83,21 48,53 131,74 1.809,81 1.055,52 2.865,33

9.2.8 C826 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,00 CM M2 2,71 99,21 48,53 147,74 268,85 131,51 400,36

9.2.9 C827 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,50 CM M2 15,36 135,60 58,91 194,51 2.082,81 904,85 2.987,66

9.2.10 C674
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 20X20CM, COR 

BRANCO, COM REJUNTE EPÓXI, A MEIA ALTURA DAS PAREDES
M2 28,73 89,90 26,41 116,31 2.582,82 758,75 3.341,57

9.3 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

9.3.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 125,05 3,78 6,26 10,04 472,68 782,81 1.255,49

9.3.2 C10204
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 15 MM. AF_06/2014
M2 949,90 17,88 29,95 47,83 16.984,21 28.449,50 45.433,71

9.3.3 C246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10cm, REF. STRUFALDI, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTE CIMENTÍCIO.
M2 186,04 100,29 42,24 142,53 18.657,95 7.858,32 26.516,27

9.4 REVESTIMENTO DE TETOS INTERNOS

9.4.1 C481
FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL,  PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO 

VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
M2 187,29 70,32 11,40 81,72 13.170,23 2.135,10 15.305,33

9.4.2 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 22,73 5,23 1,52 6,75 118,87 34,54 153,41

9.4.3 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 22,73 16,20 22,06 38,26 368,22 501,42 869,64

9.4.4 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 503,28 27,05 29,32 56,37 13.613,72 14.756,16 28.369,88

9.4.5 C714
FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM, 

CHAPA 1200X1800MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M2 30,25 69,97 15,82 85,79 2.116,59 478,55 2.595,14

9.4.6 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 5,28 71,41 14,46 85,87 377,04 76,34 453,38

9.4.7 C10472 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA EM DRYWALL M2 513,43 26,63 1,97 28,60 13.672,64 1.011,45 14.684,09

9.4.8 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 282,69 11,55 14,96 26,51 3.265,06 4.229,04 7.494,10

9.4.9 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 12,62 8,84 5,09 13,93 111,56 64,23 175,79
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10 ESQUADRIAS  R$   260.494,23  R$     44.365,75  R$   304.859,98 

10.1 JANELAS DE ALUMÍNIO

10.1.1 C200022
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE CORRER, EM PERFIS SERIE 32, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

E=6MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 30,00 811,37 188,93 1.000,30 24.341,10 5.667,90 30.009,00

10.1.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,08 1.189,69 37,80 1.227,49 1.284,86 40,82 1.325,68

10.1.3 100674

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 10,20 1.401,22 27,72 1.428,94 14.292,44 282,74 14.575,18

10.1.4 C10157 CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 194,00 25,08 27,87 52,95 4.865,52 5.406,78 10.272,30

10.2 VISORES

10.2.1 C200019 VISOR PLUMBÍFERO 50X30CM COM BLINDAGEM DE CHUMBO - FIXO UN 1,00 1.034,95 9,20 1.044,15 1.034,95 9,20 1.044,15

10.3 GUICHÊS

10.3.1 C200020 GUICHÊ DE ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 80X120CM UN 10,00 1.418,62 418,22 1.836,84 14.186,20 4.182,20 18.368,40

10.4 PORTAS DE MADEIRA

10.4.1 90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 23,00 856,21 250,71 1.106,92 19.692,83 5.766,33 25.459,16

10.4.2 C200002
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MÉDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 80X210CM, INCLUSO 

BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA
UN 3,00 1.136,18 506,27 1.642,45 3.408,54 1.518,81 4.927,35

10.4.3 90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 945,61 255,92 1.201,53 1.891,22 511,84 2.403,06

10.4.4 90852

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 1.215,69 279,06 1.494,75 6.078,45 1.395,30 7.473,75

10.4.5 C200003
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA MÉDIA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO 

BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA
UN 2,00 1.238,55 506,75 1.745,30 2.477,10 1.013,50 3.490,60

10.4.6 C200003A
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, FOLHA PESADA, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO 

BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA
UN 1,00 1.456,20 506,75 1.962,95 1.456,20 506,75 1.962,95

10.4.7 C200001

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 1.104,43 277,18 1.381,61 5.522,15 1.385,90 6.908,05

10.4.8 C200004 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1,20(80+40)X210CM, COM PROTEÇÃO CHUMBO UN 1,00 4.693,40 243,30 4.936,70 4.693,40 243,30 4.936,70

10.4.9 C200005 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEÇÃO CHUMBO UN 1,00 3.520,05 182,47 3.702,52 3.520,05 182,47 3.702,52

10.5 FECHADURAS E ACESSÓRIOS

10.5.1 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 37,00 148,69 35,67 184,36 5.501,53 1.319,79 6.821,32

10.5.2 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 57,13 32,54 89,67 228,52 130,16 358,68

10.5.3 C958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN    7,00 115,83 31,93 147,76 810,81 223,51 1.034,32

10.5.4 C221 CHAPA  EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 5,04 1.194,66 0,00 1.194,66 6.021,08 0,00 6.021,08

10.6 PORTAS DE ALUMÍNIO

10.6.1 C200007 PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR OU CORRER M2 21,21 270,13 47,64 317,77 5.729,45 1.010,44 6.739,89

10.6.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,64 1.083,85 14,27 1.098,12 5.029,06 66,21 5.095,27
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10.7 CONJUNTO DE VIDRO

10.7.1 C200015

CONJUNTO DE VIDRO (CV01) EM PERFIL DE ALUMÍNIO SERIE 45, COM PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO 

LISO INCOLOR E=10MM, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, E FOLHAS FIXAS E FOLHAS PROJETANTES COM VIDRO 

TEMPERADO LISO INCOLOR E=6MM, DIMENSÃO 1634X260CM, CONFORME PROJETO

UN 1,00 61.661,83 4.867,66 66.529,49 61.661,83 4.867,66 66.529,49

10.7.2 C200016

CONJUNTO DE VIDRO (CV02) EM PERFIL DE ALUMÍNIO SERIE 45, COM PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS DE VIDRO 

TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, E FOLHAS FIXAS E FOLHAS PROJETANTES 

COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=6MM, DIMENSÃO 794X260CM, CONFORME PROJETO

UN 1,00 28.112,33 2.217,10 30.329,43 28.112,33 2.217,10 30.329,43

10.7.3 C200017

CONJUNTO DE VIDRO (CV03) EM PERFIL DE ALUMÍNIO SERIE 32, COM PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO 

LISO INCOLOR E=10MM, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 

E=10MM, DIMENSÃO 230X260CM, CONFORME PROJETO

UN 2,00 7.711,05 592,64 8.303,69 15.422,10 1.185,28 16.607,38

10.7.4 C200018

CONJUNTO DE VIDRO (CV04) EM PERFIL DE ALUMÍNIO SERIE 45, COM PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 

LISO INCOLOR E=10MM, E FOLHAS FIXAS COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=10MM, DIMENSÃO 

333X210CM, CONFORME PROJETO

UN 1,00 10.495,92 616,48 11.112,40 10.495,92 616,48 11.112,40

10.8 PORTAS DE FERRO

10.8.1 C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 8,67 202,72 47,64 250,36 1.757,58 413,03 2.170,61

10.8.2 C10015
PORTA/PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME 

GALVANIZADO 
M2 3,78 818,66 66,65 885,31 3.094,53 251,93 3.346,46

10.8.3 C10015a
PORTA/PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME 

GALVANIZADO  E TELA MOSQUITEIRA MALHA 14 FIO 30 EM AÇO
M2 4,20 989,27 104,35 1.093,62 4.154,93 438,27 4.593,20

10.9 PINTURAS

10.9.1 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 238,77 9,92 10,44 20,36 2.368,59 2.492,75 4.861,34

10.9.2 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 33,30 9,53 1,73 11,26 317,34 57,60 374,94

10.9.3 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 66,60 15,67 14,44 30,11 1.043,62 961,70 2.005,32

11 PINTURAS  R$     55.477,31  R$     52.205,70  R$   107.683,01 

11.1 PAREDE INTERNA 

11.1.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.286,74 2,42 2,25 4,67 3.113,91 2.895,16 6.009,07

11.1.2 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1.286,74 11,12 12,24 23,36 14.308,54 15.749,69 30.058,23

11.1.3 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.286,74 8,69 5,53 14,22 11.181,77 7.115,67 18.297,44

11.2 PAREDE EXTERNA

11.2.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 763,86 3,35 1,71 5,06 2.558,93 1.306,20 3.865,13

11.2.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 670,99 9,54 5,23 14,77 6.401,24 3.509,27 9.910,51

11.2.3 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 92,87 19,07 19,43 38,50 1.771,03 1.804,46 3.575,49

11.2.4 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 92,87 9,37 8,76 18,13 870,19 813,54 1.683,73

11.3 PINTURAS

11.3.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 528,25 2,80 3,13 5,93 1.479,10 1.653,42 3.132,52

11.3.2 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 528,25 16,51 25,17 41,68 8.721,40 13.296,05 22.017,45

11.3.3 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 528,25 9,60 7,69 17,29 5.071,20 4.062,24 9.133,44

12 DIVERSOS  R$   191.282,50  R$     20.714,89  R$   211.997,39 

12.1 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS
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12.1.1 C77
LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 25,00 593,34 33,79 627,13 14.833,50 844,75 15.678,25

12.1.2 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 321,33 20,50 341,83 1.285,32 82,00 1.367,32

12.1.3 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7,00 854,50 42,61 897,11 5.981,50 298,27 6.279,77

12.1.4 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 11,00 40,76 5,17 45,93 448,36 56,87 505,23

12.1.5 C10481
TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSÃO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 25,00 144,01 23,51 167,52 3.600,25 587,75 4.188,00

12.1.6 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 11,00 368,78 44,97 413,75 4.056,58 494,67 4.551,25

12.1.7 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 38,00 16,96 4,56 21,52 644,48 173,28 817,76

12.1.8 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 11,00 102,81 5,84 108,65 1.130,91 64,24 1.195,15

12.1.9 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 27,00 94,87 5,85 100,72 2.561,49 157,95 2.719,44

12.1.10 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 38,00 75,78 5,12 80,90 2.879,64 194,56 3.074,20

12.1.11 C438 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50X70CM UN 11,00 181,94 22,23 204,17 2.001,34 244,53 2.245,87

12.1.12 C62
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V), POTÊNCIA 

6.800W, COM DESVIADOR  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 319,47 15,03 334,50 2.236,29 105,21 2.341,50

12.1.13 C494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 9,00 63,03 19,27 82,30 567,27 173,43 740,70

12.1.14 C3171
ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 78X82MM, ESTANQUE, 

ANTICHAMAS, COM ACIONADOR TIPO PRESSÃO, FIXAÇÃO NA PAREDE.
UN 7,00 546,80 8,42 555,22 3.827,60 58,94 3.886,54

12.1.15 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00 222,30 31,96 254,26 4.668,30 671,16 5.339,46

12.1.16 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 356,20 21,29 377,49 712,40 42,58 754,98

12.1.17 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 203,46 31,94 235,40 406,92 63,88 470,80

12.1.18 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 659,92 42,57 702,49 1.979,76 127,71 2.107,47

12.1.19 AUX2666 BARRA DE APOIO, ALUMÍNIO, PARA LAVATÓRIO, EM "U" L=30 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM) UN 7,00 139,78 27,63 167,41 978,46 193,41 1.171,87

12.1.20 AUX2393 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - FORNC. E INST. UN 7,00 213,50 47,14 260,64 1.494,50 329,98 1.824,48

12.1.21 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 214,77 31,95 246,72 429,54 63,90 493,44

12.1.22 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 115,16 3,90 119,06 1.266,76 42,90 1.309,66

12.1.23 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 757,32 62,55 819,87 1.514,64 125,10 1.639,74

12.1.24 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 87,38 5,12 92,50 174,76 10,24 185,00

12.1.25 C544
PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM, 

FIXAÇÃO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO
UN 8,00 272,80 19,34 292,14 2.182,40 154,72 2.337,12

12.2 BANCADAS INOX
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12.2.1 C551

BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE 

ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS 

SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.

M 3,70 1.317,87 106,66 1.424,53 4.876,11 394,64 5.270,75

12.2.2 C552

BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM 

BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À 

PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO 

PROJETO. 

M 19,14 1.480,95 106,66 1.587,61 28.345,38 2.041,47 30.386,85

12.2.3 C10446

BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA SIMPLES (60X50X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, 

SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À 

PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO 

PROJETO. 

M 4,09 2.086,08 106,66 2.192,74 8.532,06 436,23 8.968,29

12.2.4 C553

BANCADA EM INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM) E UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM 

CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, 

PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA 

BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO. 

M 2,40 1.480,44 106,66 1.587,10 3.553,05 255,98 3.809,03

12.2.5 C625

BANCADA EM INOX 304/20, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, 

TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 70CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE 

BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.

M 3,40 1.638,57 109,65 1.748,22 5.571,13 372,81 5.943,94

12.2.6 C472 LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX M 0,75 1.017,32 69,69 1.087,01 762,99 52,26 815,25

12.3 ACABAMENTOS DIVERSOS

12.3.1 C277
DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO,  ESP= 3,0CM
M2 10,66 835,17 179,44 1.014,61 8.902,91 1.912,83 10.815,74

12.3.2 C286 CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM TECIDO ANTI-CHAMA COM TELA INTEGRADA, INCLUSO TRILHOS E ACESSÓRIOS M 57,23 602,53 0,00 602,53 34.482,79 0,00 34.482,79

12.3.3 C10350 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM M 89,04 201,26 76,55 277,81 17.920,19 6.816,01 24.736,20

12.3.4 C561
CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 

MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 35,38 465,60 86,79 552,39 16.472,92 3.070,63 19.543,55

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$   182.199,72  R$   101.363,94  R$   283.563,66 

13.1 VÁLVULAS E REGISTROS

13.1.1 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 140,66 9,82 150,48 140,66 9,82 150,48

13.1.2 99626 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1.284,53 35,10 1.319,63 1.284,53 35,10 1.319,63

13.1.3 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 11,00 368,78 44,97 413,75 4.056,58 494,67 4.551,25

13.1.4 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 35,31 5,34 40,65 105,93 16,02 121,95

13.1.5 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 55,23 7,21 62,44 110,46 14,42 124,88

13.1.6 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 75,22 9,82 85,04 75,22 9,82 85,04

13.1.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 95,08 12,80 107,88 95,08 12,80 107,88

13.1.8 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 268,93 22,08 291,01 1.075,72 88,32 1.164,04

13.1.9 C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCÁVEL, 4" UN 1,00 1.231,49 38,88 1.270,37 1.231,49 38,88 1.270,37

13.1.10 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 32,00 35,31 5,34 40,65 1.129,92 170,88 1.300,80

13.1.11 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00 80,42 10,74 91,16 562,94 75,18 638,12

13.2 ACESSÓRIOS

13.2.1 C1312 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA POTÁVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA. UN 2,00 55,97 4,95 60,92 111,94 9,90 121,84
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13.2.2 C1317
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (NÃO POTÁVEL) 3/4", COM 

ENGATE PARA MANGUEIRA
UN 12,00 66,27 4,95 71,22 795,24 59,40 854,64

13.2.3 C1181 AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 9,00 861,94 243,98 1.105,92 7.757,46 2.195,82 9.953,28

13.3 EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS

13.3.1 C1401 ECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM UN 1,00 148,58 34,02 182,60 148,58 34,02 182,60

13.3.2 C1950 FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00 2.101,58 34,02 2.135,60 2.101,58 34,02 2.135,60

13.3.3 C1403 SIFÃO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00 277,00 24,30 301,30 277,00 24,30 301,30

13.3.4 C1404 SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 25 MM (Ø1") UN 1,00 459,32 19,44 478,76 459,32 19,44 478,76

13.3.5 C1669 SUPORTE METÁLICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA UN 1,00 57,82 48,61 106,43 57,82 48,61 106,43

13.3.6 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 133,68 25,97 159,65 133,68 25,97 159,65

13.4 RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS

13.4.1 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 1,00 57,94 31,36 89,30 57,94 31,36 89,30

13.4.2 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 81,70 12,45 94,15 245,10 37,35 282,45

13.4.3 C1952 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS. ∅170CM e ALTURA = 160CM UN 2,00 1.971,62 59,15 2.030,77 3.943,24 118,30 4.061,54

13.4.4 C1953 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. ∅TAMPA 170CM e ALTURA =205CM UN 1,00 3.210,36 69,69 3.280,05 3.210,36 69,69 3.280,05

13.5 ÁGUA FRIA

13.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

13.6.1 C1006 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=25MM (3/4") M 315,00 12,57 19,44 32,01 3.959,55 6.123,60 10.083,15

13.6.2 C1007 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=32MM (1") M 114,00 19,20 21,86 41,06 2.188,80 2.492,04 4.680,84

13.6.3 C1008 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=40MM (1 1/4") M 39,00 26,55 24,30 50,85 1.035,45 947,70 1.983,15

13.6.4 C1009 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=50MM (1 1/2") M 60,00 28,74 29,15 57,89 1.724,40 1.749,00 3.473,40

13.6.5 C1010 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=60MM (2") M 9,00 42,26 34,02 76,28 380,34 306,18 686,52

13.6.6 C1011 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=75MM (2 1/2") M 30,00 65,49 43,74 109,23 1.964,70 1.312,20 3.276,90

13.7 TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

13.7.1 C1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM M 32,00 28,32 6,11 34,43 906,24 195,52 1.101,76

13.8 SERVIÇOS CIVIS

13.8.1 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 147,00 2,60 7,85 10,45 382,20 1.153,95 1.536,15

13.8.2 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 147,00 6,59 12,64 19,23 968,73 1.858,08 2.826,81

13.8.3 91222
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
M 39,00 2,89 8,72 11,61 112,71 340,08 452,79

13.8.4 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
M 39,00 9,99 18,89 28,88 389,61 736,71 1.126,32

13.8.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,50 36,37 77,20 113,57 1.145,65 2.431,80 3.577,45

13.8.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 63,00 2,46 5,96 8,42 154,98 375,48 530,46

13.8.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 26,25 12,29 20,78 33,07 322,61 545,47 868,08

13.9 ESGOTO

13.9.1 98081
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 

X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 3,00 9.235,40 5.969,40 15.204,80 27.706,20 17.908,20 45.614,40

13.9.2 98061
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 6.559,24 929,33 7.488,57 6.559,24 929,33 7.488,57
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13.9.3 39364
FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, 

CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)
UN 2,00 13.314,87 0,00 13.314,87 26.629,74 0,00 26.629,74

13.10 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO 

13.10.1 C1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=40MM M 58,00 20,64 24,30 44,94 1.197,12 1.409,40 2.606,52

13.10.2 C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM M 174,00 28,06 29,15 57,21 4.882,44 5.072,10 9.954,54

13.10.3 C1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=75MM M 27,00 50,39 43,74 94,13 1.360,53 1.180,98 2.541,51

13.10.4 C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES,  D=100MM M 144,00 45,94 53,46 99,40 6.615,36 7.698,24 14.313,60

13.11 TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO 

13.11.1 C1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM M 9,00 82,65 12,24 94,89 743,85 110,16 854,01

13.12 SERVIÇOS CIVIS

13.12.1 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 18,00 2,60 7,85 10,45 46,80 141,30 188,10

13.12.2 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 18,00 6,59 12,64 19,23 118,62 227,52 346,14

13.12.3 91222
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
M 90,00 2,89 8,72 11,61 260,10 784,80 1.044,90

13.12.4 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
M 90,00 9,99 18,89 28,88 899,10 1.700,10 2.599,20

13.12.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 56,40 36,37 77,20 113,57 2.051,26 4.354,08 6.405,34

13.12.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 112,80 2,46 5,96 8,42 277,48 672,28 949,76

13.12.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 47,00 12,29 20,78 33,07 577,63 976,66 1.554,29

13.13 CAIXAS E POÇO DE VISITAS

13.14 INSPEÇÃO

13.14.1 C1957 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM UN 13,00 281,63 295,20 576,83 3.661,19 3.837,60 7.498,79

13.14.2 C1959 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X30)CM UN 4,00 208,38 218,84 427,22 833,52 875,36 1.708,88

13.14.3 C1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, UN 1,00 189,79 206,05 395,84 189,79 206,05 395,84

13.14.4 C1962
CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE 

FERRO (20x20)cm 
UN 3,00 464,89 440,44 905,33 1.394,67 1.321,32 2.715,99

13.14.5 C1963
CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X30)CM, COM GRELHA DE 

FERRO (20x20)cm 
UN 4,00 409,05 375,17 784,22 1.636,20 1.500,68 3.136,88

13.14.6 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00 471,30 428,11 899,41 471,30 428,11 899,41

13.14.7 C1965 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM UN 3,00 281,63 295,20 576,83 844,89 885,60 1.730,49

13.14.8 C1967
BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÃO INTERNA (40X90)CM, COM GRELHA DE 

FERRO FUNDIDO
UN 6,00 1.310,22 638,77 1.948,99 7.861,32 3.832,62 11.693,94

13.15 GORDURA

13.15.1 C1968
CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRIÇÃO "ESGOTO DE 

GORDURA"
UN 1,00 172,55 162,17 334,72 172,55 162,17 334,72

13.16 SERVIÇOS

13.16.1 C1894
CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA FIBRATEC OU COM 

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENÇÃO
UN 1,00 932,58 683,64 1.616,22 932,58 683,64 1.616,22

13.16.2 C1969 CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PADRÃO SANEPAR 3/4" UN 1,00 129,62 12,78 142,40 129,62 12,78 142,40

13.16.3 C1694 TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM UN 13,00 10,65 3,28 13,93 138,45 42,64 181,09

13.16.4 C1690 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 2,00 18,78 3,28 22,06 37,56 6,56 44,12

13.17 ÁGUAS PLUVIAIS

13.18 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS
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13.18.1 C1090 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 75MM M 15,85 31,42 34,02 65,44 498,00 539,21 1.037,21

13.18.2 C1091 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM M 91,93 39,51 53,46 92,97 3.632,15 4.914,57 8.546,72

13.18.3 C1092 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM M 41,44 82,71 53,46 136,17 3.427,50 2.215,38 5.642,88

13.18.4 C1093 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM M 70,54 184,97 34,84 219,81 13.047,78 2.457,61 15.505,39

13.18.5 C1095 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D=300MM M 49,46 214,76 6,35 221,11 10.622,02 314,07 10.936,09

13.19 SERVIÇOS CIVIS

13.19.1 C1298
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM
M 9,00 4,81 7,01 11,82 43,29 63,09 106,38

13.19.2 C1248
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 100 MM
M 9,00 6,55 8,96 15,51 58,95 80,64 139,59

13.19.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 47,50 36,37 77,20 113,57 1.727,57 3.667,00 5.394,57

13.19.4 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 94,23 2,46 5,96 8,42 231,80 561,61 793,41

13.19.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 39,60 12,29 20,78 33,07 486,68 822,88 1.309,56

13.20 TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

13.20.1 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
M 19,75 152,92 15,67 168,59 3.020,17 309,48 3.329,65

13.21 SERVIÇOS CIVIS

13.21.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,70 36,37 77,20 113,57 861,96 1.829,64 2.691,60

13.21.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 15,80 2,46 5,96 8,42 38,86 94,16 133,02

13.21.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 19,75 12,29 20,78 33,07 242,72 410,40 653,12

13.22 DRENO AR CONDICIONADO

13.23 TUBOS E CONEXÕES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

13.23.1 C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM M 51,00 18,18 24,30 42,48 927,18 1.239,30 2.166,48

13.24 SERVIÇOS CIVIS

13.24.1 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 15,00 2,60 7,85 10,45 39,00 117,75 156,75

13.24.2 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 15,00 6,59 12,64 19,23 98,85 189,60 288,45

13.24.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,15 36,37 77,20 113,57 114,56 243,18 357,74

13.24.4 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,30 2,46 5,96 8,42 15,49 37,54 53,03

13.24.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2,63 12,29 20,78 33,07 32,32 54,65 86,97

14 COMBATE INCÊNDIO  R$       2.944,36  R$          362,51  R$       3.306,87 

14.1 EXTINTORES

14.1.1 C1692 EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 2-A; 20-B:C UN 9,00 206,39 23,56 229,95 1.857,51 212,04 2.069,55

14.1.2 C1970 EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ QUIMICO SECO 20-B UN 2,00 195,39 23,56 218,95 390,78 47,12 437,90

14.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

14.2.1 C1199
PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S8/S9/S12/S17 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)
UN 24,00 13,42 1,95 15,37 322,08 46,80 368,88

14.2.2 C1200
PLACA DE SINALIZAÇÃO E2/E3/E5/E11/A1/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)
UN 27,00 8,39 1,95 10,34 226,53 52,65 279,18

14.2.3 C1363
PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1
UN 1,00 147,46 3,90 151,36 147,46 3,90 151,36

15
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, 

GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM
 R$   456.555,93  R$   156.670,60  R$   613.226,53 

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 13 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
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Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

15.1 QDG

15.1.1 C11380

QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 6.272,44 348,09 6.620,53 6.272,44 348,09 6.620,53

15.1.2 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1,00 1.411,22 65,56 1.476,78 1.411,22 65,56 1.476,78

15.1.3 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.030,56 19,81 1.050,37 1.030,56 19,81 1.050,37

15.1.4 C3489 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A UN 1,00 222,80 47,57 270,37 222,80 47,57 270,37

15.1.5 C3487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 154,91 99,08 253,99 154,91 99,08 253,99

15.1.6 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A UN 2,00 446,75 44,58 491,33 893,50 89,16 982,66

15.1.7 C3389 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,00 99,20 49,54 148,74 99,20 49,54 148,74

15.1.8 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 84,73 28,10 112,83 84,73 28,10 112,83

15.1.9 C13018 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.1.10 C3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #95MM² - AFUMEX M 296,00 85,88 6,33 92,21 25.420,48 1.873,68 27.294,16

15.1.11 C3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #50MM² - AFUMEX M 74,00 51,15 4,30 55,45 3.785,10 318,20 4.103,30

15.1.12 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN 16,00 9,99 1,68 11,67 159,84 26,88 186,72

15.1.13 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN 4,00 6,63 1,40 8,03 26,52 5,60 32,12

15.1.14 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 111,00 16,05 7,46 23,51 1.781,55 828,06 2.609,61

15.1.15 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 490,83 133,79 624,62 981,66 267,58 1.249,24

15.1.16 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
UN 2,00 291,78 283,60 575,38 583,56 567,20 1.150,76

15.1.17 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 22,00 5,79 1,76 7,55 127,38 38,72 166,10

15.1.18 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,00 353,89 82,48 436,37 707,78 164,96 872,74

15.2 INFRAESTRUTUTRA QDG

15.2.1 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 27,00 16,05 7,46 23,51 433,35 201,42 634,77

15.2.2 C3245 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN 1,00 828,64 133,79 962,43 828,64 133,79 962,43

15.2.3 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
UN 1,00 394,65 385,74 780,39 394,65 385,74 780,39

15.2.4 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 1,00 490,83 133,79 624,62 490,83 133,79 624,62

15.2.5 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
UN 1,00 394,65 385,74 780,39 394,65 385,74 780,39

15.2.6 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 22,00 5,79 1,76 7,55 127,38 38,72 166,10

15.2.7 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 22,00 353,89 82,48 436,37 7.785,58 1.814,56 9.600,14

15.3 QD-1

15.3.1 C11381

QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67

15.3.2 C3487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 154,91 99,08 253,99 154,91 99,08 253,99

15.3.3 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9,00 61,93 9,01 70,94 557,37 81,09 638,46
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

15.3.4 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 60,44 6,55 66,99 120,88 13,10 133,98

15.3.5 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99

15.3.6 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78

15.3.7 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 7,00 12,28 3,28 15,56 85,96 22,96 108,92

15.3.8 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 11,60 2,35 13,95 23,20 4,70 27,90

15.3.9 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.3.10 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 218,04 100,29 318,33 218,04 100,29 318,33

15.3.11 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 3,00 279,11 120,12 399,23 837,33 360,36 1.197,69

15.3.12 C3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #35MM² - AFUMEX M 20,00 33,16 3,60 36,76 663,20 72,00 735,20

15.3.13 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 5,00 19,74 5,69 25,43 98,70 28,45 127,15

15.3.14 C3151 TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM² UN 8,00 4,13 1,57 5,70 33,04 12,56 45,60

15.3.15 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 2,00 2,71 1,12 3,83 5,42 2,24 7,66

15.3.16 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,00 11,19 4,68 15,87 55,95 23,40 79,35

15.3.17 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 17,22 2,47 19,69 34,44 4,94 39,38

15.4 EQUIPAMENTOS QD-1

15.4.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - 

BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
UN 40,00 87,24 43,89 131,13 3.489,60 1.755,60 5.245,20

15.4.2 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE 

BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
UN 2,00 157,23 43,89 201,12 314,46 87,78 402,24

15.4.3 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 

FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
UN 4,00 138,43 17,50 155,93 553,72 70,00 623,72

15.4.4 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 24,26 22,03 46,29 72,78 66,09 138,87

15.4.5 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 33,85 30,40 64,25 33,85 30,40 64,25

15.4.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 1,00 23,08 22,04 45,12 23,08 22,04 45,12

15.4.7 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 17,00 19,20 17,82 37,02 326,40 302,94 629,34

15.4.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 1,00 29,99 26,24 56,23 29,99 26,24 56,23

15.4.9 C3594 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 1,00 34,75 29,70 64,45 34,75 29,70 64,45

15.4.10 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 31,00 24,26 22,03 46,29 752,06 682,93 1.434,99

15.4.11 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 40,08 34,67 74,75 200,40 173,35 373,75

15.4.12 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 24,26 22,03 46,29 97,04 88,12 185,16

15.4.13 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 9,00 11,28 5,29 16,57 101,52 47,61 149,13

15.4.14 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 1,00 19,20 17,82 37,02 19,20 17,82 37,02

15.4.15 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 69,00 9,78 14,56 24,34 674,82 1.004,64 1.679,46
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15.4.16 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 3,00 19,92 11,39 31,31 59,76 34,17 93,93

15.5 ACESSÓRIOS QD-1

15.5.1 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES M 108,00 61,76 31,60 93,36 6.670,08 3.412,80 10.082,88

15.5.2 C3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO M 30,00 241,21 43,98 285,19 7.236,30 1.319,40 8.555,70

15.5.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 186,00 14,79 8,75 23,54 2.750,94 1.627,50 4.378,44

15.5.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 186,00 9,18 4,15 13,33 1.707,48 771,90 2.479,38

15.5.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 45,00 19,42 9,32 28,74 873,90 419,40 1.293,30

15.5.6 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45,00 20,07 12,07 32,14 903,15 543,15 1.446,30

15.5.7 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 2.200,00 3,59 1,48 5,07 7.898,00 3.256,00 11.154,00

15.5.8 C3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #4,0MM² - AFUMEX M 150,00 6,12 1,97 8,09 918,00 295,50 1.213,50

15.5.9 C3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #6,0MM² - AFUMEX M 480,00 7,81 1,97 9,78 3.748,80 945,60 4.694,40

15.6 QD-2

15.6.1 C11382

QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67

15.6.2 C3389 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,00 99,20 49,54 148,74 99,20 49,54 148,74

15.6.3 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 61,93 9,01 70,94 185,79 27,03 212,82

15.6.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 60,44 6,55 66,99 120,88 13,10 133,98

15.6.5 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78

15.6.6 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 12,28 3,28 15,56 73,68 19,68 93,36

15.6.7 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 11,60 2,35 13,95 23,20 4,70 27,90

15.6.8 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.6.9 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 6,00 218,04 100,29 318,33 1.308,24 601,74 1.909,98

15.6.10 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 279,11 120,12 399,23 279,11 120,12 399,23

15.6.11 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 70,00 19,74 5,69 25,43 1.381,80 398,30 1.780,10

15.6.12 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 10,00 2,71 1,12 3,83 27,10 11,20 38,30

15.6.13 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 14,00 11,19 4,68 15,87 156,66 65,52 222,18

15.6.14 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 17,22 2,47 19,69 34,44 4,94 39,38

15.7 EQUIPAMENTOS QD-2

15.7.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - 

BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
UN 27,00 87,24 43,89 131,13 2.355,48 1.185,03 3.540,51

15.7.2 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 24,26 22,03 46,29 97,04 88,12 185,16

15.7.3 C3598 INTERRUPTOR C/ 5 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" UN 1,00 60,39 34,65 95,04 60,39 34,65 95,04

15.7.4 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 2,00 19,20 17,82 37,02 38,40 35,64 74,04

15.7.5 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 37,00 24,26 22,03 46,29 897,62 815,11 1.712,73
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15.7.6 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 40,08 34,67 74,75 480,96 416,04 897,00

15.7.7 C11379 TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4" UN 2,00 70,11 60,60 130,71 140,22 121,20 261,42

15.7.8 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 40,08 34,67 74,75 440,88 381,37 822,25

15.7.9 C3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 62,37 22,28 84,65 124,74 44,56 169,30

15.7.10 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 11,28 5,29 16,57 22,56 10,58 33,14

15.7.11 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 66,00 9,78 14,56 24,34 645,48 960,96 1.606,44

15.7.12 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 9,78 14,56 24,34 29,34 43,68 73,02

15.8 ACESSÓRIOS QD-2

15.8.1 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES M 60,00 61,76 31,60 93,36 3.705,60 1.896,00 5.601,60

15.8.2 C13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO M 12,00 129,67 37,15 166,82 1.556,04 445,80 2.001,84

15.8.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 117,00 14,79 8,75 23,54 1.730,43 1.023,75 2.754,18

15.8.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 117,00 9,18 4,15 13,33 1.074,06 485,55 1.559,61

15.8.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 27,00 19,42 9,32 28,74 524,34 251,64 775,98

15.8.6 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 27,00 20,07 12,07 32,14 541,89 325,89 867,78

15.8.7 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 2.200,00 3,59 1,48 5,07 7.898,00 3.256,00 11.154,00

15.8.8 C3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #6,0MM² - AFUMEX M 195,00 7,81 1,97 9,78 1.522,95 384,15 1.907,10

15.9 QD-3

15.9.1 C11383

QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67

15.9.2 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 446,75 44,58 491,33 446,75 44,58 491,33

15.9.3 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 77,73 13,54 91,27 77,73 13,54 91,27

15.9.4 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 75,51 9,83 85,34 151,02 19,66 170,68

15.9.5 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 61,93 9,01 70,94 371,58 54,06 425,64

15.9.6 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 60,44 6,55 66,99 302,20 32,75 334,95

15.9.7 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 59,08 4,70 63,78 59,08 4,70 63,78

15.9.8 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 12,00 12,28 3,28 15,56 147,36 39,36 186,72

15.9.9 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 11,60 2,35 13,95 34,80 7,05 41,85

15.9.10 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.9.11 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 8,00 218,04 100,29 318,33 1.744,32 802,32 2.546,64

15.9.12 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 279,11 120,12 399,23 558,22 240,24 798,46

15.9.13 C3543 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #25MM² - AFUMEX M 112,00 25,38 3,16 28,54 2.842,56 353,92 3.196,48

15.9.14 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 28,00 19,74 5,69 25,43 552,72 159,32 712,04

15.9.15 C3155 TERMINAL DE COMPRESSÃO #25MM² UN 8,00 3,65 1,40 5,05 29,20 11,20 40,40
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15.9.16 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 2,00 2,71 1,12 3,83 5,42 2,24 7,66

15.9.17 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 28,00 11,19 4,68 15,87 313,32 131,04 444,36

15.9.18 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 4,00 17,22 2,47 19,69 68,88 9,88 78,76

15.10 EQUIPAMENTOS QD-3

15.10.1 C11378
LUMINÁRIA HERMÉTICA RETANGULAR DE SOBREPOR, DUA LAMPADAS TUBULED PHILLIPS (OU SIMILAR) 4000K - 

2X21W/127V. REFERÊNCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER). 
UN 3,00 197,34 47,65 244,99 592,02 142,95 734,97

15.10.2 C13038
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERÊNCIA: STH21964Q/40 

(STELLA).
UN 4,00 87,24 43,89 131,13 348,96 175,56 524,52

15.10.3 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - 

BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
UN 53,00 87,24 43,89 131,13 4.623,72 2.326,17 6.949,89

15.10.4 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 24,26 22,03 46,29 145,56 132,18 277,74

15.10.5 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE 

BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
UN 6,00 157,23 43,89 201,12 943,38 263,34 1.206,72

15.10.6 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 

FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
UN 6,00 138,43 17,50 155,93 830,58 105,00 935,58

15.10.7 91973
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 64,26 52,93 117,19 64,26 52,93 117,19

15.10.8 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 33,85 30,40 64,25 33,85 30,40 64,25

15.10.9 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 1,00 23,08 22,04 45,12 23,08 22,04 45,12

15.10.10 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 2,00 40,75 34,67 75,42 81,50 69,34 150,84

15.10.11 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 2,00 29,99 26,24 56,23 59,98 52,48 112,46

15.10.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 15,00 19,20 17,82 37,02 288,00 267,30 555,30

15.10.13 C3594 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 4,00 34,75 29,70 64,45 139,00 118,80 257,80

15.10.14 C3363
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERÊNCIA ESSENCIAL E 

SUPREMO
UN 3,00 552,95 24,77 577,72 1.658,85 74,31 1.733,16

15.10.15 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 35,00 24,26 22,03 46,29 849,10 771,05 1.620,15

15.10.16 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 40,08 34,67 74,75 200,40 173,35 373,75

15.10.17 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 40,08 34,67 74,75 480,96 416,04 897,00

15.10.18 C11379 TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4" UN 1,00 70,11 60,60 130,71 70,11 60,60 130,71

15.10.19 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 24,26 22,03 46,29 24,26 22,03 46,29

15.10.20 C3409 TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRÃO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2". UN 1,00 60,23 70,06 130,29 60,23 70,06 130,29

15.10.21 C3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 62,37 22,28 84,65 124,74 44,56 169,30

15.10.22 C13178 PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 3,00 17,06 20,89 37,95 51,18 62,67 113,85

15.10.23 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 1,00 11,28 5,29 16,57 11,28 5,29 16,57

15.10.24 C3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 2,00 12,10 7,41 19,51 24,20 14,82 39,02

15.10.25 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 4,00 11,28 5,29 16,57 45,12 21,16 66,28
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15.10.26 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 104,00 9,78 14,56 24,34 1.017,12 1.514,24 2.531,36

15.10.27 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 13,98 15,09 29,07 55,92 60,36 116,28

15.10.28 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 8,00 147,86 152,05 299,91 1.182,88 1.216,40 2.399,28

15.10.29 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 93,52 96,78 190,30 93,52 96,78 190,30

15.10.30 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 51,44 61,92 113,36 51,44 61,92 113,36

15.11 ACESSÓRIOS QD-3

15.11.1 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES M 132,00 61,76 31,60 93,36 8.152,32 4.171,20 12.323,52

15.11.2 C13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO M 45,00 129,67 37,15 166,82 5.835,15 1.671,75 7.506,90

15.11.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 213,00 14,79 8,75 23,54 3.150,27 1.863,75 5.014,02

15.11.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 213,00 9,18 4,15 13,33 1.955,34 883,95 2.839,29

15.11.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 27,00 19,42 9,32 28,74 524,34 251,64 775,98

15.11.6 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 27,00 20,07 12,07 32,14 541,89 325,89 867,78

15.11.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 32,00 8,57 6,63 15,20 274,24 212,16 486,40

15.11.8 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 126,00 12,01 12,01 24,02 1.513,26 1.513,26 3.026,52

15.11.9 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 110,00 11,19 4,68 15,87 1.230,90 514,80 1.745,70

15.11.10 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 4.000,00 3,59 1,48 5,07 14.360,00 5.920,00 20.280,00

15.11.11 C3535 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #6,0MM² - AFUMEX M 300,00 7,73 2,56 10,29 2.319,00 768,00 3.087,00

15.11.12 C13256 CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 M 495,00 6,98 10,20 17,18 3.455,10 5.049,00 8.504,10

15.11.13 C3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #4,0MM² - AFUMEX M 128,00 6,12 1,97 8,09 783,36 252,16 1.035,52

15.12 QF-VÁCUO

15.12.1 C11384 QF-VÁCUO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE VÁCUO UN 1,00 552,09 35,61 587,70 552,09 35,61 587,70

15.12.2 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 75,51 9,83 85,34 75,51 9,83 85,34

15.12.3 C3948 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #4,0MM² - AFUMEX M 160,00 6,12 1,97 8,09 979,20 315,20 1.294,40

15.12.4 C3156 TERMINAL DE COMPRESSÃO #4,0MM² UN 10,00 1,93 1,12 3,05 19,30 11,20 30,50

15.12.5 C13022 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1" M 32,00 6,53 8,12 14,65 208,96 259,84 468,80

15.12.6 C3255 UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1" UN 6,00 7,12 2,47 9,59 42,72 14,82 57,54

15.13 QF-AR COMPRIMIDO

15.13.1 C11385
QF-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE AR 

COMPRIMIDO
UN 1,00 479,87 29,65 509,52 479,87 29,65 509,52

15.13.2 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 77,73 13,54 91,27 77,73 13,54 91,27

15.13.3 C3949 CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º -  #6,0MM² - AFUMEX M 165,00 7,81 1,97 9,78 1.288,65 325,05 1.613,70

15.13.4 C3157 TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6,0MM² UN 10,00 2,21 1,12 3,33 22,10 11,20 33,30

15.13.5 C13022 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1" M 33,00 6,53 8,12 14,65 215,49 267,96 483,45
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15.13.6 C3255 UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1" UN 6,00 7,12 2,47 9,59 42,72 14,82 57,54

15.14 QD-4

15.14.1 C11386

QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.384,17 396,32 3.780,49 3.384,17 396,32 3.780,49

15.14.2 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 84,73 28,10 112,83 84,73 28,10 112,83

15.14.3 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99

15.14.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99

15.14.5 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 11,00 12,28 3,28 15,56 135,08 36,08 171,16

15.14.6 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 11,60 2,35 13,95 23,20 4,70 27,90

15.14.7 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.14.8 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 279,11 120,12 399,23 279,11 120,12 399,23

15.14.9 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 125,00 19,74 5,69 25,43 2.467,50 711,25 3.178,75

15.14.10 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 10,00 2,71 1,12 3,83 27,10 11,20 38,30

15.14.11 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 25,00 11,19 4,68 15,87 279,75 117,00 396,75

15.14.12 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 4,00 17,22 2,47 19,69 68,88 9,88 78,76

15.15 EQUIPAMENTOS QD-4

15.15.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - 

BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
UN 22,00 87,24 43,89 131,13 1.919,28 965,58 2.884,86

15.15.2 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 24,26 22,03 46,29 72,78 66,09 138,87

15.15.3 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 4,00 23,08 22,04 45,12 92,32 88,16 180,48

15.15.4 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 8,00 19,20 17,82 37,02 153,60 142,56 296,16

15.15.5 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 17,98 17,81 35,79 17,98 17,81 35,79

15.15.6 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 52,00 24,26 22,03 46,29 1.261,52 1.145,56 2.407,08

15.15.7 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 40,08 34,67 74,75 240,48 208,02 448,50

15.15.8 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 24,26 22,03 46,29 24,26 22,03 46,29

15.15.9 C13177 PONTO PARA CAMPAINHA EM CX. 4"X2" UN 1,00 17,06 20,89 37,95 17,06 20,89 37,95

15.15.10 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 76,00 9,78 14,56 24,34 743,28 1.106,56 1.849,84

15.16 ACESSÓRIOS QD-4

15.16.1 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES M 54,00 61,76 31,60 93,36 3.335,04 1.706,40 5.041,44

15.16.2 C13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO M 27,00 129,67 37,15 166,82 3.501,09 1.003,05 4.504,14

15.16.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 108,00 14,79 8,75 23,54 1.597,32 945,00 2.542,32

15.16.4 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 108,00 14,79 8,75 23,54 1.597,32 945,00 2.542,32
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15.16.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 22,00 19,42 9,32 28,74 427,24 205,04 632,28

15.16.6 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 22,00 19,42 9,32 28,74 427,24 205,04 632,28

15.16.7 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 2.800,00 3,59 1,48 5,07 10.052,00 4.144,00 14.196,00

15.16.8 C3534 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #4,0MM² - AFUMEX M 20,00 5,38 1,97 7,35 107,60 39,40 147,00

15.17 QD-AC-1

15.17.1 C11387

QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.411,58 348,09 3.759,67 3.411,58 348,09 3.759,67

15.17.2 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.030,56 19,81 1.050,37 1.030,56 19,81 1.050,37

15.17.3 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 80,62 20,09 100,71 80,62 20,09 100,71

15.17.4 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 16,00 75,51 9,83 85,34 1.208,16 157,28 1.365,44

15.17.5 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99

15.17.6 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.17.7 C3548 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #120MM² - AFUMEX M 16,00 116,08 7,52 123,60 1.857,28 120,32 1.977,60

15.17.8 C3546 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #70MM² - AFUMEX M 4,00 60,85 5,19 66,04 243,40 20,76 264,16

15.17.9 C3531 TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² UN 8,00 34,24 9,51 43,75 273,92 76,08 350,00

15.17.10 C3550 TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM² UN 2,00 11,23 9,90 21,13 22,46 19,80 42,26

15.17.11 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 4,00 21,64 8,51 30,15 86,56 34,04 120,60

15.17.12 C3259 UNIDUT CÔNICO Ø4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø4" UN 2,00 63,47 2,37 65,84 126,94 4,74 131,68

15.18 EQUIPAMENTOS QD-AC-1

15.18.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 7,00 19,20 17,82 37,02 134,40 124,74 259,14

15.18.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 9,78 14,56 24,34 68,46 101,92 170,38

15.18.3 C11376
LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 300MM (LARGURA) X 

100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO
M 21,00 300,02 14,85 314,87 6.300,42 311,85 6.612,27

15.18.4 C3964
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 

3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)
M 24,00 115,88 14,85 130,73 2.781,12 356,40 3.137,52

15.18.5 C3176 ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO M 9,00 258,89 56,37 315,26 2.330,01 507,33 2.837,34

15.18.6 C11375
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO
M 21,00 171,96 31,55 203,51 3.611,16 662,55 4.273,71

15.18.7 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 50,00 14,79 8,75 23,54 739,50 437,50 1.177,00

15.18.8 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 9,18 4,15 13,33 459,00 207,50 666,50

15.18.9 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00 20,07 12,07 32,14 100,35 60,35 160,70

15.18.10 C3064 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00 33,05 6,38 39,43 165,25 31,90 197,15

15.18.11 C3874 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 5,00 118,08 14,85 132,93 590,40 74,25 664,65
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15.18.12 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 200,00 3,59 1,48 5,07 718,00 296,00 1.014,00

15.18.13 C13272 CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#4,0MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR) M 475,00 19,55 1,87 21,42 9.286,25 888,25 10.174,50

15.18.14 C113270 CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#10MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR) M 30,00 44,17 1,87 46,04 1.325,10 56,10 1.381,20

15.18.15 C113271 CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#120MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR) M 33,00 487,14 49,58 536,72 16.075,62 1.636,14 17.711,76

15.19 QD-AC-2

15.19.1 C11388

QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, 

BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA 

CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.384,17 396,32 3.780,49 3.384,17 396,32 3.780,49

15.19.2 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 141,47 38,79 180,26 282,94 77,58 360,52

15.19.3 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 75,51 9,83 85,34 302,04 39,32 341,36

15.19.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 60,44 6,55 66,99 60,44 6,55 66,99

15.19.5 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 116,15 14,85 131,00 464,60 59,40 524,00

15.19.6 C3543 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #25MM² - AFUMEX M 108,00 25,38 3,16 28,54 2.741,04 341,28 3.082,32

15.19.7 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 27,00 19,74 5,69 25,43 532,98 153,63 686,61

15.19.8 C3155 TERMINAL DE COMPRESSÃO #25MM² UN 8,00 3,65 1,40 5,05 29,20 11,20 40,40

15.19.9 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 2,00 2,71 1,12 3,83 5,42 2,24 7,66

15.19.10 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 27,00 11,19 4,68 15,87 302,13 126,36 428,49

15.19.11 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 4,00 17,22 2,47 19,69 68,88 9,88 78,76

15.20 EQUIPAMENTOS QD-AC-2

15.20.1 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 2,00 34,49 26,24 60,73 68,98 52,48 121,46

15.20.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 9,78 14,56 24,34 19,56 29,12 48,68

15.20.3 C3964
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 

3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)
M 15,00 115,88 14,85 130,73 1.738,20 222,75 1.960,95

15.20.4 C3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO M 12,00 241,21 43,98 285,19 2.894,52 527,76 3.422,28

15.20.5 C13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO M 12,00 129,67 37,15 166,82 1.556,04 445,80 2.001,84

15.20.6 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 18,00 14,79 8,75 23,54 266,22 157,50 423,72

15.20.7 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 26,00 9,18 4,15 13,33 238,68 107,90 346,58

15.20.8 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 13,00 20,07 12,07 32,14 260,91 156,91 417,82

15.20.9 C3064 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00 33,05 6,38 39,43 165,25 31,90 197,15

15.20.10 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 102,00 3,59 1,48 5,07 366,18 150,96 517,14

15.20.11 C13272 CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#4,0MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR) M 70,00 19,55 1,87 21,42 1.368,50 130,90 1.499,40

15.20.12 C13277 CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#25MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR) M 20,00 103,72 9,90 113,62 2.074,40 198,00 2.272,40

15.21 QF-RX

15.21.1 C11390 QF-RX - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS RX UN 1,00 552,09 35,61 587,70 552,09 35,61 587,70

15.21.2 C3489 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A UN 1,00 222,80 47,57 270,37 222,80 47,57 270,37

15.21.3 C3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #95MM² - AFUMEX M 160,00 85,88 6,33 92,21 13.740,80 1.012,80 14.753,60
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Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

15.21.4 C3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #50MM² - AFUMEX M 40,00 51,15 4,30 55,45 2.046,00 172,00 2.218,00

15.21.5 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN 8,00 9,99 1,68 11,67 79,92 13,44 93,36

15.21.6 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN 2,00 6,63 1,40 8,03 13,26 2,80 16,06

15.21.7 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 40,00 16,05 7,46 23,51 642,00 298,40 940,40

15.21.8 C3257 UNIDUT CÔNICO Ø3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3" UN 6,00 44,02 2,47 46,49 264,12 14,82 278,94

15.22 CABEAMENTO ESTRUTURADO  

15.22.1 ENTRADA TELEFONE

15.22.2 C113272
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 740,47 309,86 1.050,33 2.221,41 929,58 3.150,99

15.22.3 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 84,00 11,19 4,68 15,87 939,96 393,12 1.333,08

15.22.4 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 15,12 5,79 1,76 7,55 87,54 26,61 114,15

15.22.5 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 353,89 82,48 436,37 891,80 207,84 1.099,64

15.22.2 RACK "A" 

15.22.2.1 C13281 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40X40X12CM UN 1,00 407,12 103,12 510,24 407,12 103,12 510,24

15.22.2.2 C113273 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 1,00 77,03 57,66 134,69 77,03 57,66 134,69

15.22.2.3 C3197

RACK "A" PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA DE 67MM, COM 2 

DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVÍVEL COM VISOR DE ACRÍLICO, LATERAIS COM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE E REMOVÍVEIS,  UM TETO COM ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE 

CABOS. 

UN 1,00 733,45 99,08 832,53 733,45 99,08 832,53

15.22.2.4 C3203

DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19’, ALTURA DE 1U, 

CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAÇÃO DE NO MÍNIMO 12  FIBRAS. 

DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAÇÃO PARA AS FIBRAS ÓPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS 

OS MÓDULOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALÉM DE PIG TAIS 

CONSTITUÍDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (50ΜM/125ΜM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES 

COM CONECTOR TIPO LC. DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E COM A PREVISÃO DE 

UTILIZAÇÃO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).

UN 1,00 710,36 123,85 834,21 710,36 123,85 834,21

15.22.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3,00 932,02 307,20 1.239,22 2.796,06 921,60 3.717,66

15.22.2.6 C3356
GUIA DE CABOS PADRÃO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA EM EPÓXI , 

COR PRETA, ALTURA DE 2 US (80 MM), DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL.
UN 7,00 372,52 7,61 380,13 2.607,64 53,27 2.660,91

15.22.2.7 C3212 RÉGUA DE TOMADAS 6 PADRÃO BRASILEIRO (PARA RACK) UN 1,00 24,64 3,80 28,44 24,64 3,80 28,44

15.22.2.8 C3192 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA UN 17,00 50,66 4,94 55,60 861,22 83,98 945,20

15.22.2.9 C3191 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 25,00 50,66 4,94 55,60 1.266,50 123,50 1.390,00

15.22.2.10 C3180 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV UN 24,00 50,66 4,94 55,60 1.215,84 118,56 1.334,40

15.22.2.11 C13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 3,00 207,35 34,67 242,02 622,05 104,01 726,06

15.22.2.12 C13265 PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 11,00 97,08 20,42 117,50 1.067,88 224,62 1.292,50

15.22.2.13 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 20,00 38,30 10,20 48,50 766,00 204,00 970,00

15.22.2.14 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 24,00 38,30 10,20 48,50 919,20 244,80 1.164,00

15.22.2.15 C3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 2,00 26,41 15,19 41,60 52,82 30,38 83,20

15.22.2.16 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 39,00 13,98 15,09 29,07 545,22 588,51 1.133,73
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15.22.2.17 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 9,78 14,56 24,34 234,72 349,44 584,16

15.22.2.18 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
M 3.300,00 10,81 0,21 11,02 35.673,00 693,00 36.366,00

15.22.2.19 C3216 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6 UN 66,00 10,50 31,65 42,15 693,00 2.088,90 2.781,90

15.22.3 ACESSÓRIOS  RACK "A" 

15.22.3.1 C3049 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 464,00 20,02 10,89 30,91 9.289,28 5.052,96 14.342,24

15.22.3.2 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES M 36,00 61,76 31,60 93,36 2.223,36 1.137,60 3.360,96

15.22.3.3 C3175 ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO M 30,00 241,21 43,98 285,19 7.236,30 1.319,40 8.555,70

15.22.3.4 C13005 ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO M 57,00 129,67 37,15 166,82 7.391,19 2.117,55 9.508,74

15.22 CHAMADA DE ENFERMAGEM

15.23.1 CENTRAL 1 

15.23.1.1 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 51,44 61,92 113,36 51,44 61,92 113,36

15.23.1.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 9,78 14,56 24,34 136,92 203,84 340,76

15.23.1.3 C13009 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #1,0MM² - AFUMEX GREEN M 350,00 1,94 1,48 3,42 679,00 518,00 1.197,00

15.23.1.4 C3049 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 20,02 10,89 30,91 400,40 217,80 618,20

15.23.1.5 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 90,00 14,79 8,75 23,54 1.331,10 787,50 2.118,60

15.23.1.6 C3159 PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES M 54,00 61,76 31,60 93,36 3.335,04 1.706,40 5.041,44

15.23 PÁRA - RAIOS (SPDA) – EM RE-BAR

15.23.1 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 250,00 55,81 1,63 57,44 13.952,50 407,50 14.360,00

15.23.2 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 38,00 5,79 1,76 7,55 220,02 66,88 286,90

15.23.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 38,00 12,29 20,78 33,07 467,02 789,64 1.256,66

15.23.4 C3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO UN 10,00 119,43 9,64 129,07 1.194,30 96,40 1.290,70

15.23.5 C3243 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA  CONFORME NBR 13571 UN 30,00 64,38 19,81 84,19 1.931,40 594,30 2.525,70

15.23.6 C3613 RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768 UN 26,00 45,51 14,85 60,36 1.183,26 386,10 1.569,36

15.23.7 C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 384,00 13,72 16,50 30,22 5.268,48 6.336,00 11.604,48

15.23.8 C3281 SUPORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (A CADA 1M) UN 385,00 8,00 4,20 12,20 3.080,00 1.617,00 4.697,00

15.23.9 C3620 SOLDA EXOTÉRMICA  RE-BAR/ CABO UN 20,00 32,82 24,77 57,59 656,40 495,40 1.151,80

15.23.10 C3619 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO/ HASTE UN 20,00 32,82 24,77 57,59 656,40 495,40 1.151,80

15.23.11 C3382 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO PASSANTE/ HASTE UN 23,00 39,11 24,77 63,88 899,53 569,71 1.469,24

15.24 SERVIÇOS CIVIS

15.24.1 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 1.067,00 2,60 7,85 10,45 2.774,20 8.375,95 11.150,15

15.24.2 91222
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
M 5,00 2,89 8,72 11,61 14,45 43,60 58,05

15.24.3 C1298
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM
M 5,00 4,81 7,01 11,82 24,05 35,05 59,10

15.24.4 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 1.067,00 6,59 12,64 19,23 7.031,53 13.486,88 20.518,41
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PÁGINA: 24 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

15.24.5 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
M 5,00 9,99 18,89 28,88 49,95 94,45 144,40

15.24.6 C1248
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 100 MM
M 5,00 6,55 8,96 15,51 32,75 44,80 77,55

16 INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS  R$     61.233,58  R$     14.627,06  R$     75.860,64 

16.1 TUBOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES DE COBRE CONFORME ABNT 13206

16.1.1 C4463
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES 

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
M 229,49 97,06 16,03 113,09 22.274,29 3.678,72 25.953,01

16.1.2 C4464
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES 

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
M 126,62 146,01 17,49 163,50 18.487,78 2.214,58 20.702,36

16.2 DIAMETRO 28MM

16.2.1 C4465
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES 

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
M 33,28 175,18 21,86 197,04 5.829,99 727,50 6.557,49

16.3 TINTA PARA PINTURA DE TUBULAÇÃO

16.3.1 C4471 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6 LITROS M 177,00 2,03 1,99 4,02 359,31 352,23 711,54

16.3.2 C4472 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS M 153,00 2,03 1,99 4,02 310,59 304,47 615,06

16.3.3 C4473 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS M 80,00 2,03 1,99 4,02 162,40 159,20 321,60

16.3.4 C4474 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL-MARINHO PADRÃO MUNSELL 55 PB 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS M 65,00 2,03 1,99 4,02 131,95 129,35 261,30

16.4 CANALETA DE CONCRETO DIMESÕES 50CM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)

16.4.1 C4475 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO M 41,00 128,73 138,62 267,35 5.277,93 5.683,42 10.961,35

16.5 CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO

16.5.1 C4493
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM (COMPRIMENTO X 

PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL.
UN 1,00 200,93 24,30 225,23 200,93 24,30 225,23

16.5.2 C4494
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 385 MM (COMPRIMENTO X 

PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 02 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL.
UN 1,00 323,68 24,30 347,98 323,68 24,30 347,98

16.5.3 C4495
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIMENTO X 

PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 03 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL.
UN 4,00 446,42 24,30 470,72 1.785,68 97,20 1.882,88

16.6
VÁLVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS CONFORME ABNT 

NBR 14.788

16.6.1 C4497

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø1/2" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO 

ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE 

AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES 

SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 9,00 98,26 21,86 120,12 884,34 196,74 1.081,08

16.6.2 C4498

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO 

ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE 

AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES 

SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 7,00 127,41 21,86 149,27 891,87 153,02 1.044,89

16.6.3 C4499

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø1" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO 

ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE 

AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES 

SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 2,00 181,22 21,86 203,08 362,44 43,72 406,16

16.7 TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS

16.7.1 C4153

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO 

EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA 

DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC 

HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 14,00 73,65 24,30 97,95 1.031,10 340,20 1.371,30
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Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

16.7.2 C4154

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, 

VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE 

IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, 

AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 13,00 73,65 24,30 97,95 957,45 315,90 1.273,35

16.7.3 C4155

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA 

AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO 

POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, 

VALMIG

UN 4,00 73,65 24,30 97,95 294,60 97,20 391,80

16.8 PAINEL DE ALARMES

16.8.1 C4486

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO 

DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT 

NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00 495,95 12,15 508,10 495,95 12,15 508,10

16.8.2 C4487

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO 

DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT 

NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00 495,95 12,15 508,10 495,95 12,15 508,10

16.8.3 C4489

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME 

SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00 495,95 12,15 508,10 495,95 12,15 508,10

16.9 PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS

16.9.1 C4490 PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA UN 2,00 23,62 2,42 26,04 47,24 4,84 52,08

16.10 ACESSÓRIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS

16.10.1 C4492 MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO UN 2,00 66,08 21,86 87,94 132,16 43,72 175,88

17 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS  R$   196.589,97  R$     66.437,90  R$   263.027,87 

17.1
TUBOS PARA REFRIGERAÇÃO EM COBRE FABRICADOS POR EXTRUSÃO, FUNDIÇÃO CONTÍNUA OU POR 

TREFILAÇÃO - CONFORME NBR 7541

17.1.1 C12055

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL Ø6,35MM 

(Ø1/4") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 12MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 7 A 8,5MM PARA TUBOS DE COBRE 

Ø1/4". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX F

M 45,00 36,26 19,19 55,45 1.631,70 863,55 2.495,25

17.1.2 C12056

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL Ø9,52MM 

(Ø3/8") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 19MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 11 A 12,5MM PARA TUBOS DE 

COBRE Ø3/8". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

M 55,00 59,76 23,32 83,08 3.286,80 1.282,60 4.569,40

17.1.3 C12057

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL Ø12,7MM 

(Ø1/2") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 19MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 13 A 14,5MM PARA TUBOS DE 

COBRE Ø1/2". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

M 45,00 62,46 23,32 85,78 2.810,70 1.049,40 3.860,10

17.1.4 C12058

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL 

Ø15,87MM (Ø5/8") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA 

ELASTOMÉRICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 19MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 16 A 17,5MM 

PARA TUBOS DE COBRE Ø5/8". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

M 20,00 75,45 23,32 98,77 1.509,00 466,40 1.975,40
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Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

17.1.5 C12059

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL 

Ø19,05MM (Ø3/4") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA 

ELASTOMÉRICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 23MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 19 A 20,5MM 

PARA TUBOS DE COBRE Ø3/4". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

M 35,00 98,79 23,32 122,11 3.457,65 816,20 4.273,85

17.2
TUBOS PARA REFRIGERAÇÃO EM COBRE FABRICADOS EM BARRA SEM COSTURA - CONFORME NBR 7541 E ASTM 

B75

17.2.1 C12191

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL 22,22MM 

(Ø7/8") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 23MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 23 A 24,5MM PARA TUBOS DE 

COBRE Ø7/8". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

M 15,00 140,75 23,32 164,07 2.111,25 349,80 2.461,05

17.2.2 C12192

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA PARA REDES DE AR CONDICIONADO DIÂMETRO NOMINAL Ø30MM 

(Ø1.1/8") - ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM 

ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 23MM E DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 29 A 30,5MM PARA TUBOS DE 

COBRE Ø1.1/8". REFERÊNCIA: ARMACELL LINHA ARMAFLEX M

M 5,00 147,86 23,32 171,18 739,30 116,60 855,90

17.3 VÁLVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA PARA TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

17.3.1 C12079

VÁLVULA DE ESFERA Ø1/4" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE EM REDES FRIGORÍGENAS COM CORPO E ACENTO DE 

ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSÃO MÁXIMA 45 BAR. REFERÊNCIA: 

SANHUA SBV02-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

UN 14,00 130,88 8,74 139,62 1.832,32 122,36 1.954,68

17.3.2 C12080

VÁLVULA DE ESFERA Ø3/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE EM REDES FRIGORÍGENAS COM CORPO E ACENTO DE 

ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSÃO MÁXIMA 45 BAR. REFERÊNCIA: 

SANHUA SBV03-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

UN 1,00 147,17 8,74 155,91 147,17 8,74 155,91

17.3.3 C12083

VÁLVULA DE ESFERA Ø1/2" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE EM REDES FRIGORÍGENAS COM CORPO E ACENTO DE 

ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSÃO MÁXIMA 45 BAR. REFERÊNCIA: 

SANHUA SBV04-019, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

UN 14,00 241,31 8,74 250,05 3.378,34 122,36 3.500,70

17.3.4 C12082

VÁLVULA DE ESFERA Ø3/4" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE EM REDES FRIGORÍGENAS COM CORPO E ACENTO DE 

ESTRUTURA SOLDADA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -40°C A +120°C, PRESSÃO MÁXIMA 45 BAR. REFERÊNCIA: 

SANHUA SBV(M)-A6YHSY-1-S, DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

UN 1,00 241,31 8,74 250,05 241,31 8,74 250,05

17.4 KIT REFNET

17.4.1 C12066
KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN  (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO 

KHRP26A22T
UN 5,00 367,35 6,21 373,56 1.836,75 31,05 1.867,80

17.4.2 C12069
KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN  (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO 

KHRP26A33T
UN 2,00 382,65 7,38 390,03 765,30 14,76 780,06

17.4.3 C12070
KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO 

KHRP26A72T
UN 1,00 586,43 7,38 593,81 586,43 7,38 593,81

17.4.4 C12071
KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES EXTERNAS MARCA DAIKIN  (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO 

BHFP22P151
UN 1,00 439,81 145,83 585,64 439,81 145,83 585,64

17.5 CARGA EXTRA DE FLUÍDO REFRIGERANTE

17.5.1 C12377 CARGA DE GÁS EXTRA DE REFRIGERANTE R410A KG 5,00 132,83 237,78 370,61 664,15 1.188,90 1.853,05

17.6 AUTOMAÇÃO - CONTROLADORES E FIAÇÃO

17.6.1 C12376
CONTROLE CENTRALIZADO - BACNET INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONENECTING VRV SYSTEM WITH 

BMS SYSTEM. REFERÊNCIA: DAIKIN DMS502B51
UN 1,00 25.257,04 452,48 25.709,52 25.257,04 452,48 25.709,52

17.6.2 C12077 CONTROLE CENTRALIZADO - INTELLIGENT TOUCH MANAGER. REFERÊNCIA: DAIKIN DCM601A51 UN 1,00 19.076,02 452,48 19.528,50 19.076,02 452,48 19.528,50

17.6.3 C12413 CABO BLINDADO 2VIAS # 0,75mm², PAR TRANÇADO, DUPLA BLINDAGEM E SEM POLARIDADE M 130,00 6,94 4,94 11,88 902,20 642,20 1.544,40

17.7 VIGA DE CONCRETO  PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

17.7.1 C5115
VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME 

DETALHE
M 8,00 50,33 35,70 86,03 402,64 285,60 688,24

17.7.2 C12084 CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE, ESPESSURA 10MM UN 16,00 59,08 4,85 63,93 945,28 77,60 1.022,88

17.8 ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE DUTOS DE AR
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17.9 DIFUSORES PARA INSUFLAMENTO DE AR

17.9.1 C12271

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM 

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T1-RGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 74,20 3,16 77,36 964,60 41,08 1.005,68

17.9.2 C12276
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM 

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T1-RGA
UN 2,00 375,19 16,00 391,19 750,38 32,00 782,38

17.9.3 C12277
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM 

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA
UN 13,00 148,43 6,33 154,76 1.929,59 82,29 2.011,88

17.9.4 C12278
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM 

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA
UN 9,00 251,50 10,72 262,22 2.263,50 96,48 2.359,98

17.9.5 C12279
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM 

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA
UN 1,00 375,19 16,00 391,19 375,19 16,00 391,19

17.9.6 C12270

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM 

REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-21-T1-RGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 74,20 3,16 77,36 74,20 3,16 77,36

17.10 GRELHAS PARA INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO

17.10.1 C12302

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 0x0MM. 

MARCA TROPICAL MOD. SV-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00 57,21 9,84 67,05 343,26 59,04 402,30

17.11 GRELHAS DE RETORNO DE AR

17.11.1 C12303
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 200x100MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 2,00 58,32 9,84 68,16 116,64 19,68 136,32

17.11.2 C12304
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x200MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 10,00 169,52 14,77 184,29 1.695,20 147,70 1.842,90

17.11.3 C12307
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x400MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 337,21 24,62 361,83 337,21 24,62 361,83

17.11.4 C12305
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x200MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 3,00 226,02 19,69 245,71 678,06 59,07 737,13

17.11.5 C12306
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x300MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 3,00 248,28 12,05 260,33 744,84 36,15 780,99

17.11.6 C12308
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 500x300MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 3,00 310,36 15,07 325,43 931,08 45,21 976,29

17.11.7 C12310
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 600x300MM. MARCA TROPICAL 

MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 4,00 365,35 18,08 383,43 1.461,40 72,32 1.533,72

17.12 VENEZIANAS  DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR

17.12.1 C2823
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO  300x200MM. MARCA TROPICAL MOD. 

TAE-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 94,20 20,41 114,61 94,20 20,41 114,61

17.13 GRELHA PLÁSTICA DE ENCAIXE

17.13.1 C2813

GRELHA PLÁSTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIÂMETRO NOMINAL Ø100MM, , EM 

PLÁSTICO ABS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 49 CM². REFERÊNCIA: SICFLUX S100 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 30,57 15,43 46,00 122,28 61,72 184,00
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17.13.2 C2814

GRELHA PLÁSTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIÂMETRO NOMINAL Ø125MM, , EM 

PLÁSTICO ABS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 85 CM². REFERÊNCIA: SICFLUX S125 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 17,00 40,57 15,43 56,00 689,69 262,31 952,00

17.13.3 C2815

GRELHA PLÁSTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIÂMETRO NOMINAL Ø150MM, , EM 

PLÁSTICO ABS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 130 CM². REFERÊNCIA: SICFLUX 

S150 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00 40,57 15,43 56,00 202,85 77,15 280,00

17.14 REGULADOR DE VAZÃO DE AR

17.14.1 C12215

REGULADOR DE VAZÃO DE AR PARA INSTALAÇÃO EM TETO, EM PLÁSTICO ABS, DIÂMETRO NOMINAL Ø100. 

REFERÊNCIA: SICFLUX RVA100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC DVK-100, OTAM BOC-100 OU OUTRO). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 52,06 15,07 67,13 260,30 75,35 335,65

17.15 DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO

17.15.1 C12217
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 5,00 25,51 11,05 36,56 127,55 55,25 182,80

17.15.2 C12218
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 10,00 36,22 11,05 47,27 362,20 110,50 472,70

17.15.3 C12219
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x150MM. MARCA TROPICAL DRV-150x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 52,29 11,05 63,34 52,29 11,05 63,34

17.15.4 C12220
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 5,00 46,94 11,05 57,99 234,70 55,25 289,95

17.15.5 C12221
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x150MM. MARCA TROPICAL DRV-200x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 3,00 68,36 11,05 79,41 205,08 33,15 238,23

17.15.6 C12223
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 57,65 11,05 68,70 57,65 11,05 68,70

17.15.7 C12224
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x200MM. MARCA TROPICAL DRV-250x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 111,22 11,05 122,27 111,22 11,05 122,27

17.15.8 C12238
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x250MM. MARCA TROPICAL DRV-250x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 138,00 11,05 149,05 138,00 11,05 149,05

17.15.9 C12225
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 4,00 68,36 11,05 79,41 273,44 44,20 317,64

17.15.10 C12226
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 100,50 11,05 111,55 100,50 11,05 111,55

17.15.11 C12231
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 164,78 11,05 175,83 164,78 11,05 175,83

17.15.12 C12239
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 350x100MM. MARCA TROPICAL DRV-350x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 79,08 11,05 90,13 553,56 77,35 630,91

17.15.13 C12229
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 350x150MM. MARCA TROPICAL DRV-350x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 4,00 116,57 11,05 127,62 466,28 44,20 510,48

17.15.14 C12240
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 350x300MM. MARCA TROPICAL DRV-350x300 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 229,06 11,05 240,11 458,12 22,10 480,22

17.15.15 C12233
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 400x150MM. MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 89,79 11,05 100,84 89,79 11,05 100,84

17.15.16 C12241
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 400x200MM. MARCA TROPICAL DRV-400x200 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 175,50 11,05 186,55 351,00 22,10 373,10

17.15.17 C12237
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 148,71 11,05 159,76 148,71 11,05 159,76

17.15.18 C12242
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x250MM. MARCA TROPICAL DRV-450x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 245,13 11,05 256,18 245,13 11,05 256,18
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17.15.19 C12243
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 500x150MM. MARCA TROPICAL DRV-500x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR 

- TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 164,78 11,05 175,83 329,56 22,10 351,66

17.16 DAMPER CORTA-FOGO

17.16.1 C12258

DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA, EM CHAPA DE AÇO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSÕES 750X300MM 

COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX 

FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 1.383,67 16,96 1.400,63 1.383,67 16,96 1.400,63

17.16.2 C12257

DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA, EM CHAPA DE AÇO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSÕES 300X150MM 

COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX 

FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 5,00 279,57 11,05 290,62 1.397,85 55,25 1.453,10

17.16.3 C12259

DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA, EM CHAPA DE AÇO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSÕES 300X250MM 

COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX 

FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 464,24 13,81 478,05 464,24 13,81 478,05

17.16.4 C12262

DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA, EM CHAPA DE AÇO ZINCADO CONFORME NBR 7008 ZC, REVESTIMENTO B, DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS, DIMENSÕES 450X250MM 

COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX 

FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 693,61 13,26 706,87 693,61 13,26 706,87

17.17 DUTO EM CHAPA DE  AÇO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO DE LÃ DE VIDRO 38mm

17.17.1 C12364
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, 

COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC
KG 320,00 35,70 30,51 66,21 11.424,00 9.763,20 21.187,20

17.17.2 C12365
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, 

COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC 
KG 1.120,00 33,98 30,51 64,49 38.057,60 34.171,20 72.228,80

17.17.3 C12366
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, 

COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC
KG 20,00 32,90 30,51 63,41 658,00 610,20 1.268,20

17.18 DUTO EM CHAPA DE  AÇO GALVANIZADO -  SEM ISOLAMENTO

17.18.1 C12368
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, 

COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC
KG 290,00 27,17 26,56 53,73 7.879,30 7.702,40 15.581,70

17.18.2 C12369
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, 

COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC
KG 90,00 27,17 26,56 53,73 2.445,30 2.390,40 4.835,70

17.19 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO

17.19.1 C2862 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø100MM M 15,00 31,66 14,97 46,63 474,90 224,55 699,45

17.19.2 C2863 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø125MM M 30,00 44,17 14,97 59,14 1.325,10 449,10 1.774,20

17.19.3 C2864 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø150MM M 10,00 38,46 14,97 53,43 384,60 149,70 534,30

17.20 SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE

17.20.1 C12370

TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM EM DUTOS IP65. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. O 

OUTPUT DEVE CONTER NO MÍNIMO O TBS E A UR. A PRECISÃO DEVE SER DE ±2 % NA MEDIÇÃO DE UR E DE ±0.2 °C 

NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA. SAÍDAS MODBUS E ANALÓGICA 4-20 MA.

REF. VAISALA HMD110 OU EQUIVALENTE TÉCNICO DWYER, IMI, BELIMO, AERIS

UN 1,00 6.493,21 24,15 6.517,36 6.493,21 24,15 6.517,36
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17.20.2 C12371

TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA MONTAGEM NA PAREDE DO AMBIENTE (IP65). CERTIFICADO DE 

CALIBRAÇÃO. O OUTPUT DEVE CONTER NO MÍNIMO O TBS E A UR. A PRECISÃO DEVE SER DE ±1,7% NA MEDIÇÃO 

DE UR E DE ±0.2 °C NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA. SAÍDAS MODBUS E ANALÓGICA (4-20 MA).

REF. VAISALA HMW90 UR+T OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DWYER, IMI, BELIMO, AERIS...).

UN 10,00 1.531,70 24,15 1.555,85 15.317,00 241,50 15.558,50

17.21 SENSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL

17.21.1 C12372

MONITOR/TRANSDUTOR PRESSÃO RELATIVA COM DISPLAY DIGITAL PARA MONTAGEM EM PAREDE (IP20). DEVE 

POSSUIR UMA INTERFACE GRÁFICA AO USUÁRIO QUE PERMITA O ACESSO A CONFIGURAÇÕES DE PRESSÃO, 

SEGURANÇA, CALIBRAÇÃO E ALARMES. A PRECISÃO DEVE SER DE ±12,5PA NA MEDIÇÃO DE PRESSÃO RELATIVA. 

DEVE OPERAR EM 24VAC.

REF. DWYER RSM OU EQUIVALENTE TÉCNICO (VAISALA, IMI, BELIMO, AERIS...).

UN 12,00 1.472,20 24,15 1.496,35 17.666,40 289,80 17.956,20

18 SERVIÇOS FINAIS  R$       3.444,54  R$       3.701,39  R$       7.145,93 

18.1 C579 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 755,45 2,01 2,73 4,74 1.518,45 2.062,37 3.580,82

18.2 AUX0645 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 60,44 18,67 24,27 42,94 1.128,34 1.466,78 2.595,12

18.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 302,18 2,64 0,57 3,21 797,75 172,24 969,99

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 

19 MOVIMENTO DE TERRA  R$     14.616,77  R$       2.987,65  R$     17.604,42 

19.1 LIMPEZA DO TERRENO

19.1.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 666,65 0,52 0,20 0,72 346,65 133,33 479,98

19.1.2 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 66,67 8,23 1,49 9,72 548,65 99,33 647,98

19.1.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 333,33 2,64 0,57 3,21 879,97 189,99 1.069,96

19.2 TERRAPLANAGEM

19.2.1 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 797,00 1,14 0,38 1,52 908,58 302,86 1.211,44

19.2.2 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

M3 780,50 5,88 1,56 7,44 4.589,34 1.217,58 5.806,92

19.2.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.165,34 2,32 0,33 2,65 7.343,58 1.044,56 8.388,14

20 MUROS  R$   102.191,96  R$     48.288,57  R$   150.480,53 

20.1 ESTACAS

20.1.1 C5089
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
M 219,18 59,72 8,67 68,39 13.089,42 1.900,29 14.989,71

20.1.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 52,00 6,93 15,70 22,63 360,36 816,40 1.176,76

20.1.3 C5014 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM ESTACAS M3 3,60 559,38 0,00 559,38 2.013,76 0,00 2.013,76

20.1.4 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 258,00 10,91 4,35 15,26 2.814,78 1.122,30 3.937,08

20.1.5 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 120,00 12,60 10,69 23,29 1.512,00 1.282,80 2.794,80

20.2 ESTRUTURA DO MURO

20.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 15,66 36,37 77,20 113,57 569,40 1.208,64 1.778,04

20.2.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 1,57 26,06 16,87 42,93 40,83 26,43 67,26

20.2.3 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 93,93 40,69 29,34 70,03 3.822,01 2.755,90 6.577,91
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20.2.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 183,22 10,51 5,06 15,57 1.925,64 927,09 2.852,73

20.2.5 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 154,80 10,78 3,36 14,14 1.668,74 520,12 2.188,86

20.2.6 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 637,40 10,68 2,21 12,89 6.807,43 1.408,65 8.216,08

20.2.7 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 617,20 8,49 0,92 9,41 5.240,02 567,82 5.807,84

20.2.8 C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA M3 14,58 534,25 38,56 572,81 7.789,36 562,20 8.351,56

20.2.9 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN 7,29 14,00 0,00 14,00 102,06 0,00 102,06

20.2.10 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 117,53 32,70 13,85 46,55 3.843,06 1.627,72 5.470,78

20.3 ALVENARIAS

20.3.1 103316
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 344,74 50,78 28,24 79,02 17.505,89 9.735,45 27.241,34

20.3.2 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 25,28 41,02 23,21 64,23 1.036,98 586,74 1.623,72

20.4 REVESTIMENTO

20.4.1 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 714,76 3,37 5,13 8,50 2.408,74 3.666,71 6.075,45

20.4.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 714,76 23,89 22,57 46,46 17.075,61 16.132,13 33.207,74

20.5 PINTURA

20.5.1 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_03/2024
M2 740,04 16,98 4,65 21,63 12.565,87 3.441,18 16.007,05

21 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$     89.830,52  R$     32.085,67  R$   121.916,19 

21.1 EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE

21.1.1 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 

CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 63,70 114,26 5,83 120,09 7.278,36 371,37 7.649,73

21.1.2 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 63,70 6,40 1,14 7,54 407,68 72,61 480,29

21.1.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 318,50 2,32 0,33 2,65 738,92 105,10 844,02

21.1.4 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 63,70 11,85 2,40 14,25 754,84 152,88 907,72

21.1.5 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 63,70 8,24 1,99 10,23 524,88 126,76 651,64

21.1.6 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 318,50 2,64 0,57 3,21 840,84 181,54 1.022,38

21.2 CALÇADAS EXTERNAS

21.2.1 C272 PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5CM M2 575,26 28,61 15,74 44,35 16.458,18 9.054,59 25.512,77

21.2.2 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 441,82 67,35 11,23 78,58 29.756,57 4.961,63 34.718,20

21.2.3 C236

LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PÓ DE 

PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

M2 65,31 92,97 37,22 130,19 6.071,87 2.430,83 8.502,70
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21.2.4 C10585 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 424,72 8,09 7,80 15,89 3.435,98 3.312,81 6.748,79

21.2.5 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 21,23 6,40 1,14 7,54 135,87 24,20 160,07

21.2.6 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 106,18 2,32 0,33 2,65 246,33 35,03 281,36

21.3 GUIA, MEIO-FIO E SARJETA

21.3.1 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_01/2024
M 149,62 22,80 15,62 38,42 3.411,33 2.337,06 5.748,39

21.3.2 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_01/2024
M 6,28 24,81 19,53 44,34 155,80 122,64 278,44

21.3.3 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 304,87 41,82 17,86 59,68 12.749,66 5.444,97 18.194,63

21.3.4 94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 155,90 34,45 10,32 44,77 5.370,75 1.608,88 6.979,63

21.3.5 C425 REBAIXAMENTO DE GUIA M 39,99 19,44 26,98 46,42 777,40 1.078,93 1.856,33

21.3.6 C10210
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.
UN 6,00 119,21 110,64 229,85 715,26 663,84 1.379,10

22 ESQUADRIAS  R$     43.426,80  R$     11.886,98  R$     55.313,78 

22.1 PORTÕES

22.1.1 C200021 PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA M2 14,40 638,66 86,16 724,82 9.196,70 1.240,70 10.437,40

22.1.2 C10016

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, COM ESTRUTURA LATERAL PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO EM TUBO RETANGULAR 

8X8CM, COM QUADRO EM TUBO RETANGULAR (80X50MM) E BARRAS HORIZONTAIS EM TUBO RETANGULAR 

(50X50MM)

M2 17,60 617,60 69,25 686,85 10.869,76 1.218,80 12.088,56

22.1.3 C10015
PORTA/PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME 

GALVANIZADO 
M2 4,20 818,66 66,65 885,31 3.438,37 279,93 3.718,30

22.2 ALAMBRADO 

22.2.1 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018
M 126,55 133,59 54,69 188,28 16.905,81 6.921,01 23.826,82

22.3 PINTURAS

22.3.1 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 78,40 9,53 1,73 11,26 747,15 135,63 882,78

22.3.2 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 144,80 15,67 14,44 30,11 2.269,01 2.090,91 4.359,92

23 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO,  INFRA PARA CABEAMENTO CAT)  R$     69.486,19  R$     10.778,43  R$     80.264,62 

23.1 ENTRADA DE ENERGIA / IMPLANTAÇÃO

23.1.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V

23.1.1.1 C1364 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS CJ 1,00 43.581,56 6.220,83 49.802,39 43.581,56 6.220,83 49.802,39

23.1.2 RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR

23.1.2.1 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 52,10 16,05 7,46 23,51 836,20 388,66 1.224,86

23.1.2.2 C3547 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #95MM² - AFUMEX M 156,30 85,88 6,33 92,21 13.423,04 989,37 14.412,41

23.1.2.3 C3545 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #50MM² - AFUMEX M 12,00 51,15 4,30 55,45 613,80 51,60 665,40

23.1.2.4 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN 8,00 9,99 1,68 11,67 79,92 13,44 93,36

23.1.2.5 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN 2,00 6,63 1,40 8,03 13,26 2,80 16,06
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23.1.2.6 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 1,00 490,83 133,79 624,62 490,83 133,79 624,62

23.1.2.7 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
UN 1,00 291,78 283,60 575,38 291,78 283,60 575,38

23.1.2.8 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 6,25 5,79 1,76 7,55 36,18 11,00 47,18

23.1.2.9 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,52 353,89 82,48 436,37 184,02 42,88 226,90

23.1.3 ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA

23.1.3.1 C3242 HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS. UN 6,00 67,62 19,81 87,43 405,72 118,86 524,58

23.1.3.2 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 35,00 55,81 1,63 57,44 1.953,35 57,05 2.010,40

23.1.3.3 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN 3,00 6,63 1,40 8,03 19,89 4,20 24,09

23.1.3.4 C13024
PEDRA BRITA Nº2 PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M² DE COMPRIMENTO X0,2M DE 

PROFUNDIDADE
M3 10,80 316,29 83,63 399,92 3.415,93 903,20 4.319,13

23.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO  

23.2.1 ENTRADA TELEFÔNICA - VIDE PRANCHA CABE 01-06

23.2.1.1 C113272
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 740,47 309,86 1.050,33 2.221,41 929,58 3.150,99

23.2.1.2 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 84,00 11,19 4,68 15,87 939,96 393,12 1.333,08

23.2.1.3 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 15,12 5,79 1,76 7,55 87,54 26,61 114,15

23.2.1.4 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 353,89 82,48 436,37 891,80 207,84 1.099,64

24 GRUPO GERADOR  R$   174.370,05  R$                   -    R$   174.370,05 

24.1 C1365

GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL EM CONTAINER SSL COM POTÊNCIA NOMINAL DE: 145KW (181KVA) EM 

REGIME "STANDY-BY" , FREQUÊNCIA 60HZ (1800RPM), TENSÃO DE TRABALHO DE 220/127 VOLTS. INCLUSO PAINEL 

DE TRANSFERÊNCIA E CARENAGEM 85DB .(VIDE ESPECIFICAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - REF: C145 D6 

MOTORMAC OU SIMILAR

UN 1,00 174.370,05 0,00 174.370,05 174.370,05 0,00 174.370,05

25 EQUIPAMENTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$     41.801,59  R$       8.260,98  R$     50.062,57 

25.1 C3190 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP , REF. J9561 BR UN 2,00 2.333,05 112,24 2.445,29 4.666,10 224,48 4.890,58

25.2 C3975

SWITCH 24 ETHERNET 10/100/1000 POE+ PORTS; 4 10 GIG SFP+; POE+; DOUBLE HOT SWAPPABLE AC/DC POWER 

SUPPLIES, ONE 500W AC OR 650W DC POWER MODULE IS CONFIGURED BY DEFAULT; FORWARDING 

PERFORMANCE: 132 MPPS; SWITCHING CAPACITY: 336GBPS. O SWITCH DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM AS 

TECNOLOGIAS: MÚLTIPLAS VLAN´S, GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB E PORTA CONSOLE, QOS. MODELO: 

S5720-52X-PWR-SI-AC.

UN 2,00 3.313,69 14,85 3.328,54 6.627,38 29,70 6.657,08

25.3 C3181 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO - SISTEMAS DE MONITORAMENTO, NVD 3016 COM 2 HD 6TB PARA 16 CÂMERAS UN 2,00 682,94 140,32 823,26 1.365,88 280,64 1.646,52

25.4 C3178

CÂMERA DE SEGURANÇA DIGITAL IP - VIP S3020, COM ALIMENTAÇÃO POE, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO COM 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA USO INTERNA A , A SEGURANÇA É EM ALTA DEFINIÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 720P (HD) 

E TECNOLOGIA DE VARREDURA PROGRESSIVA QUE OFERECE MAIS NITIDEZ E DETALHES PARA AS IMAGENS. 

CÂMERA BULLET COM IR INTELIGENTE DE 20 METROS, QUE GARANTE IMAGENS MAIS NÍTIDAS E ILUMINAÇÃO 

UNIFORME NO MODO NOITE.

UN 24,00 974,32 280,64 1.254,96 23.383,68 6.735,36 30.119,04

25.5 C3177

ACCESS POINT - PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, COM OPERAÇÃO NAS FREQUÊNCIAS 2.4 GHZ E 5GHZ DE FORMA 

SIMULTÂNEA. DEVE SUPORTAR A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ANTIFURTO DO TIPO KENSINGTON LOCK OU SIMILAR 

QUE PERMITA A INSTALAÇÃO DE UM CABO DE SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTO DO 

EQUIPAMENTO

UN 5,00 1.151,71 198,16 1.349,87 5.758,55 990,80 6.749,35

26 EQUIPAMENTOS CHAMADA DE ENFERMAGEM  R$       5.029,54  R$          736,15  R$       5.765,69 
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26.1 C3484
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM MODELO ECONÔMICO ESSENCIAL, PARA ATÉ 16 PONTOS DE 

ACIONAMENTO.
UN 1,00 1.120,56 9,64 1.130,20 1.120,56 9,64 1.130,20

26.2 C3449 FONTE DE ENERGIA 12VCC / 220V UN 1,00 66,30 28,06 94,36 66,30 28,06 94,36

26.3 C3363
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERÊNCIA ESSENCIAL E 

SUPREMO
UN 3,00 552,95 24,77 577,72 1.658,85 74,31 1.733,16

26.4 C3364
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERÊNCIA ESSENCIAL E 

SUPREMO
UN 8,00 85,73 59,44 145,17 685,84 475,52 1.161,36

26.5 C3366 SINALEIRO DE PORTA SD001 SISTEMA ECONÔMICO, INSTALADO EM CAIXA 4X2" - REFERÊNCIA SUPREMO UN 3,00 499,33 49,54 548,87 1.497,99 148,62 1.646,61

27 PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO  R$     17.445,58  R$       6.471,40  R$     23.916,98 

27.1 PAISAGISMO

27.1.1 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 581,52 4,81 1,30 6,11 2.797,11 755,97 3.553,08

27.1.2 C10024 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 581,52 11,29 3,85 15,14 6.565,36 2.238,85 8.804,21

27.1.3 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 30,00 54,02 24,99 79,01 1.620,60 749,70 2.370,30

27.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

27.2.1 C422 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. M 99,50 2,36 2,95 5,31 234,82 293,52 528,34

27.2.2 C423 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ACESSÍVEL COM TINTA ACRÍLICA UN 2,00 222,83 375,60 598,43 445,66 751,20 1.196,86

27.2.3 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 1,63 2,36 2,95 5,31 3,84 4,80 8,64

27.3 MOBILIÁRIO URBANO

27.3.1 C10600 BANCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 360 X 50 CM M 34,80 166,04 48,20 214,24 5.778,19 1.677,36 7.455,55

28 CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES  R$     77.254,73  R$     16.097,24  R$     93.351,97 

28.1 CANTEIRO DE OBRAS / SANITÁRIOS

28.1.1 C100035
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO
M2 10,20 973,67 249,41 1.223,08 9.931,43 2.543,98 12.475,41

28.2 CANTEIRO DE OBRAS / REFEITÓRIO

28.2.1 C100038 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 13,80 726,02 131,25 857,27 10.019,07 1.811,25 11.830,32

28.3 CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO

28.3.1 C100039
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE 

PROJETO
M2 13,80 1.104,20 208,47 1.312,67 15.237,96 2.876,88 18.114,84

28.4 CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE ARMADURA E FORMAS

28.4.1 C100040
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURAS E DE FORMAS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, 

CONFORME DETALHE DE PROJETO
M2 18,15 864,17 155,77 1.019,94 15.684,68 2.827,22 18.511,90

28.5 CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO

28.5.1 C100037 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO M2 13,80 1.438,27 290,96 1.729,23 19.848,12 4.015,24 23.863,36

28.6 CANTEIRO DE OBRAS / RESERVATORIO DE AGUA

28.6.1 105113 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 UN 1,00 6.533,47 2.022,67 8.556,14 6.533,47 2.022,67 8.556,14

29
INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO  -  EQUIPAMENTOS (FANCOIL, UTAS, VENTILADORES, EVAPORADORES, 

CONDENSADORES, COMANDO)
 R$   674.639,26  R$     41.725,30  R$   716.364,56 

29.1 CONDENSADORA VRF - SOMENTE FRIO - 220V

29.1.1 C12050
UNIDADE CONDENSADORA - CICLO FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - MOD. RXQ8TATL - CAP. 

76.400BTU/H - TRIFÁSICA - 220V - 60Hz - 185kg - DIMENSÃO 1.657x930x765mm (A x L x P)
UN 2,00 45.361,07 676,96 46.038,03 90.722,14 1.353,92 92.076,06

29.1.2 C12049
UNIDADE CONDENSADORA - SOMENTE FRIO  - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - MOD. RXQ18TATL - 

CAP. 171.000BTU/H - TRIFÁSICA - 220V - 60Hz - 260kg
UN 1,00 67.406,22 676,96 68.083,18 67.406,22 676,96 68.083,18

29.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL
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29.2.1 C12092

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL

AMBIENTES ATENDIDOS: CME LAVAGEM

LOCALIZAÇÃO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,82kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 1,25kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 60m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/2F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 0,50

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53
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29.2.2 C12094

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL

AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAÇÃO FÍSICA

LOCALIZAÇÃO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,59kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 2,69kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 60m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/2F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 1,00

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.2.3 C12091

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL

AMBIENTES ATENDIDOS: CME ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA

LOCALIZAÇÃO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,69kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 1,20kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 40m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/2F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 0,50

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 38 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.2.4 C12093

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL

AMBIENTES ATENDIDOS: CME GUARDA DE MATERIAIS

LOCALIZAÇÃO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 2,44kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 1,76kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 60m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,75

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/2F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 0,75

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 35.456,34 2.841,19 38.297,53 35.456,34 2.841,19 38.297,53

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 39 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.2.5 C12096

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL

AMBIENTES ATENDIDOS: QUARTO DE ISOLAMENTO

LOCALIZAÇÃO: LAJE EXPOSTA AO TEMPO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 10,30kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 5,67kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 880m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 880m³/h (100% AR EXTERNO)

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 110*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,75

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/3F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 2,00

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 46.384,98 2.841,19 49.226,17 46.384,98 2.841,19 49.226,17

29.3 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 40 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.3.1 C2719

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO

AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE EMERGÊNCIA

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,29kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 3,09kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 830m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 100m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: N/A

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): N/A

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 41 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.3.2 C2721

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO

AMBIENTES ATENDIDOS: SALA DE RAIO-X

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 5,03kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 3,98kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 980m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 140m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: N/A

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): N/A

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 51.541,84 3.651,43 55.193,27 51.541,84 3.651,43 55.193,27

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 42 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.3.3 C2715

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO 

AMBIENTES ATENDIDOS: FARMÁCIA - DILUIÇÃO

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 3,55kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 2,51kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 100m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/3F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 2,00

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79

 _x000a_Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 43 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.3.4 C2712

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO

AMBIENTES ATENDIDOS: FARMÁCIA - FRACIONAMENTO

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,60kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 30m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/3F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 2,00

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
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PÁGINA: 44 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.3.5 C2720

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO

AMBIENTES ATENDIDOS: FARMÁCIA - CAF

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 4,35kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 3,26kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 50m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: 220/2F

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): 0,50

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79
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PÁGINA: 45 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.3.6 C2711

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MODULAR DE MONTAGEM HORIZONTAL PARA ENTREFORRO

AMBIENTES ATENDIDOS:  CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

TIPO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: EXPANSÃO DIRETA, FLUIDO R410A (OBS: DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA 

CONFORME SELEÇÃO DO FABRICANTE)

CARGA TÉRMICA TOTAL DA SERPENTINA: 1,54kW

CARGA TÉRMICA SENSÍVEL DA SERPENTINA: 1,11kW

VAZÃO DE INSUFLAMENTO: 700m³/h

VAZÃO DE AR EXTERNO: 60m³/h

VAZÃO DE ÁGUA GELADA: NÃO APLICÁVEL

CONDIÇÕES DO AR EXTERNO TBS/TBUc (°C): 34 / 21,7

CONDIÇÕES DA SAÍDA DA SERPENTINA TBS/TBUc: 13,5 / 12,9

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4 

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8 

FILTRAGEM DE 3° ESTÁGIO: NÃO APLICÁVEL

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 15

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 90*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 105*

TIPO DE ROTOR: PLENUM FAN E.C OU PLENUM FAN A.C

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,55

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

TENSÃO ELÉTRICA RESISTÊNCIA: N/A

POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA - DESUMIDIFICAÇÃO (kW): N/A

TENSÃO ELÉTRICA UMIDIFICADOR: N/A

CAPACIDADE DO UMIDIFICADOR (kg/h): N/A

POTÊNCIA DO UMIDIFICADOR (kW): N/A

MÓDULO ATENUADOR DE RUÍDO: NÃO

ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: SIM

LÂMPADA UVC NA SERPENTINA: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE E CONTROLE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO 

DE FILTROS

DAMPERS DE REGULAGEM: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DE AR DO EQUIPAMENTO

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 50.306,36 3.651,43 53.957,79 50.306,36 3.651,43 53.957,79

29.4 GABINETES DE VENTILAÇÃO DE AR EXTERNO
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PÁGINA: 46 DE

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.4.1 C12087

GABINETES DE VENTILAÇÃO DE AR EXTERNO

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAÇÃO: ENTREFORRO

GABINETE: SIM

VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h): 480

CAIXA DE FILTRAGEM: SIM

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: G4

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: F8

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30*

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: LIMIT LOAD

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 0,18

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: SIM

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

PORTA DE INSPEÇÃO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO, CONTROLE DE DE VELOCIDADE COM SATURAÇÃO DE FILTROS

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 4.552,48 291,84 4.844,32 4.552,48 291,84 4.844,32

29.5 GABINETES DE VENTILAÇÃO DE EXAUSTÃO DE AR

29.5.1 C12088

GABINETES DE VENTILAÇÃO DE EXAUSTÃO DE AR

AMBIENTES ATENDIDOS: DIVERSOS

LOCALIZAÇÃO: SANITÁRIOS E DML

GABINETE: SIM

VAZÃO DE EXAUSTÃO (m³/h): 1.500

CAIXA DE FILTRAGEM: NÃO

FILTRAGEM DE 1° ESTÁGIO: N/A

FILTRAGEM DE 2° ESTÁGIO: N/A

PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL PARA DUTOS (mmCA): 20

PRESSÃO ESTÁTICA INTERNA CONSIDERADA (mmCA): 30* - PARA BIBO INSTALADA

PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL CONSIDERADA: 50*

TIPO DE ROTOR: SIROCCO

TIPO DE ACOPLAMENTO DO MOTOR: DIRETO

TENSÃO ELÉTRICA MOTOR: 220/3F

POTÊNCIA DO MOTOR (kW): 2,00

VARIADOR DE FREQUÊNCIA: NÃO

COXINS/CALÇOS DE BORRACHA: SIM

JUNTAS FLEXÍVEIS: EM TODAS AS CONEXÕES DE ENTRADA DO EQUIPAMENTO

PORTA DE INSPEÇÃO: SIM

QUADRO COMANDO: INCLUSO PARA ACIONAMENTO

*DADOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE E FORNECEDORES DE FILTROS E ACESSÓRIOS

UN 1,00 4.358,06 291,84 4.649,90 4.358,06 291,84 4.649,90

29.6 SUPORTES PARA GABINETES DE VENTILAÇÃO

29.6.1 C12155 SUPORTES PARA GABINETES DE VENTILAÇÃO CJ 1,00 462,59 77,81 540,40 462,59 77,81 540,40

29.7 CAIXA DE FILTRAGEM BAG-IN BAG-OUT (BIBO)

29.7.1 C12089
CAIXA DE FILTRAGEM TIPO BAG-IN BAG-OUT COM TROCA SEGURO, COM MOLDURA EM AÇO GALVANIZADO, 

FILTRAGEM HEPA H14
UN 1,00 13.917,06 291,84 14.208,90 13.917,06 291,84 14.208,90

29.8 VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS DE FIXAÇÃO EM FORRO

29.8.1 C12160
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAÇÃO EM FORRO - VAZÃO 95M3/H - 220V - 18W - 60HZ. REFERÊNCIA: 

SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 210,09 291,84 501,93 210,09 291,84 501,93

29.8.2 C12162
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAÇÃO EM FORRO - VAZÃO 180M3/H - 220V - 32W - 60HZ. 

REFERÊNCIA: SICFLUX MEGA 18 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 208,65 291,84 500,49 1.460,55 2.042,88 3.503,43
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA ART N°: 16309087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REG. CREA: A3812323-0

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: REV00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CEZAR DE ANDRADE

29.8.3 C12163
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAÇÃO EM FORRO - VAZÃO 250M3/H - 220V - 31W - 60HZ. 

REFERÊNCIA: SICFLUX MEGA 25 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 266,09 291,84 557,93 266,09 291,84 557,93

30 INSTALAÇÃO DE GASES MEDICIAIS - EQUIPAMENTOS  R$   127.182,50  R$       1.545,56  R$   128.728,06 

30.1 C4901

SISTEMA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE CAPACIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO DE 12M³/H, 

CONTENDO: - FILTRO DE ASPIRAÇÃO; - COMPRESSORES DE AR (OPERAÇÃO E BACKUP) DO TIPO PISTÃO ISENTOS DE 

ÓLEO COM VAZÃO DE OPERAÇÃO; - CONJUNTO DE FILTRAGEM; - SECADOR POR ADSORÇÃO; - RESERVATÓRIO DE 

AR COMPRIMIDO; - SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO; - PAINEL DE ALARME OPERACIONAL COM 

TRANSMISSOR DE PRESSÃO DADOS TÉCNICOS:  1810KG - MONOFÁSICA - 4,6KW  - 220V - 60HZ DIMENSÃO: 

2100x2000x2800MM (A x L x P). REF: VALMIG AIRMED-STD-12D OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 56.900,00 0,00 56.900,00 56.900,00 0,00 56.900,00

30.2 C4907

SISTEMA CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, DE CAPACIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO 20 M³/H E SUPRIMENTO RESERVA 

DE CAPACIDADE EQUIVALENTE DE 20 M³/H, CONTENDO: - DOIS FILTROS BACTERIOLÓGICOS INSTALADOS EM 

PARALELO; - RESERVATÓRIO DE VÁCUO; - BOMBAS DE VÁCUO DO TIPO PALHETA LUBRIFICADAS; - PAINEL DE 

ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR DE PRESSÃO; DADOS TÉCNICOS:  20 m³- 200KG - MONOFÁSICA - 

1,55KW  - 220V - 60HZ; DIMENSÃO:1800x1150x820MM (A x L x P); REF: VALMIG ASPMIG-LV-20D OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO

UN 1,00 70.282,50 1.545,56 71.828,06 70.282,50 1.545,56 71.828,06

 TOTAL GERAL      4.111.520,77      1.171.359,28      5.282.880,05      5.282.880,05 
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