
BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 8 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 21.602.725/0001-20  

Descrição Nota aid° Final Saldo Inicial 
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M. WASHINGTON LUIZ 900123522171 

PROV P/IRPJ E CONTR SOC R$ 29.058,80 R$ 37.975,84 

PROV P/IRPJ E CONTR SOC R$ 29.058,80 R$ 37.975,84 

PROVISAO P/IRPJ R$ 15.294,10 R$ 19.987,28 

PROVISAO P/CONTR SOCIAL R$ 13.764,70 R$ 17.988,56 

PASSIVO NA() - CIRCULANTE R$ 55.846,86 R$ 45.949,99 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 55.846,86 R$ 45.949,99 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 55.846,86 R$ 45.949,99 

GIRO FACIL CAIXA E.F. R$ 20.949,43 R$ 11.628,54 

PARCELAMENTO INSS R$ 16.747,62 R$ 16.171,64 

PARCELAMENTO PIS R$ 44,45 R$ 44,45 

PARCELAMENTO COFINS R$ 9.370,08 R$ 9.370,08 

PARCELAMENTO IRPJ R$ 3.894,40 R$ 3.894,40 

PARCELAMENTO CSLL R$ 4.840,88 R$ 4.840,88 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 749.559,95 R$ 696.174,77 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 749.559,95 R$ 696.174,77 

CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 249.559,95 R$ 196.174,77 

LUCROS ACUMULADOS R$ 1.620.919,98 R$ 1.620.919,98 

(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (1.371.360,03) R$ (1.424.745,21)  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 



Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 8 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 21.602.725/0001-20  

R$ 196.938,42 

R$ (14.275,08 

R$ (0,00) 

R$ (2.542,14) 

R$ (11.732,94 

R$ (0,00) 

R$ (925,49) 

R$ (925,49) 

R$ (329.368,17) 

R$ (329.368,17) 

ano Engenharia Ltda 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

  

Descrição Nota Saida  anterior Saldo atual 

R$ 957.381,04 

R$ 244.637,58 

R$ 433.778,67 

R$ 20.720,34 

R$ 49.078,83 

R$ 209.165,62 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ (25.399.33) 

R$ (1.082,50) 

R$ (3.403.42) 

R$ (15.708,07) 

R$ (5.205,34) 

R$ (236,13) 

R$ (236,13) 

R$ (455.719,74) 

R$ (455.719,74) 

R$ (62.163,88) 

R$ (62.011,34) 

R$ (152,54) 

R$ (245.348,63) 

R$ (12.932,34) 

R$ (987,36) 

R$ (3.369,34) 

R$ (227.724,85) 

R$ 590,33 

RECEITA OBRAS P/EMPREITADA 

RECEITAS OBRA UBS CLEVELANDIA CEI 
900040429071 

RECEITAS OBRA  CENT.  MUN.  ED.  INFANTIL 
RIO DO SALTO CEI 900060644470 

RECEITAS OBRA  REF.  ESC M. FLOR DA 
SERRA CEI 900084523673 

RECEITAS OBRA  REF.  ESCOLA MUN. JK CEI 
900084524577 

RECEITAS OBRA CMEI PINGO DE GENTE 
RZA CEI 900096677471 

RECEITAS OBRA CPELA MORT.  JD  PORTO 
ALEGRE 900123525570 

RECEITAS OBRA  REF  E  AMP  ESC M. 
WASHINGTON LUIZ 900123522171 

RECEITAS OBRA  EXEC  REFOR E AMPL 
CMEI PEQUENO  PRINCIPE  RZA CEI 
900131925872 

(-) DEDUCOES DE VENDAS 

(-) DARF 1%  CFO  LEI 12.715 

(-) PIS S/FATURAMENTO 

(-) COFINS S/FATURAMENTO 

(-) ISSQN S/SERVICOS 

(-) CUSTO SERVICOS PRESTADOS 

(-) ADICIONAL NOTURNO 

(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITAL/A 

(-) CUSTO OBRA  ANTONIO  I.JURENCO SIO 
CEI 512444025769 

(-) CUSTO OBRA UBS C'_EVELANDIA CEI 
900040429071 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA 
CLEVELANDIA CEI ' 00040429071 

(-) DESPESAS '._12 AGUA DIV. OBRA 
CLEVELANDIA 1..;F! 900040429071 

(-) CUSTC OBRA  CENT.  MUN. EDUC. INF. RIO 
DO SALTO CEi 900060644470 

(-) SALARIO E ORDEN OBRA  CENT.  MUN. 
EDLR; INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 

I-) CONTR. FGTS OBRA  CENT.  MUN. EDUC. 
INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 

(-) CONTR. INSS OBRA  CENT.  MUN. EDUC. 
INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA  CENT.  MUN. 
EDUC. INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 

(-) (-) DESC. S/FOLHA OBRA  CENT.  MUN. 
EDUC. INF. RIO DO SALTO CE,I 900060644470  

R$ 391.098,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 20.317,94 

R$ 0,00 

R$ 59.725,63 

R$ 88.170,79 

R$ 25.945,22 

, 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
73.99.1F.CF.2B.7B.AF:D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

R$ (3.820,47) 

R$ (3.820,47) 

R$ (0,00) 

R$ (52.617,51) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (52.617,51) 

R$ (0,00) 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 8 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 21.602.725/0001-20  

Descrição Nota 
(-) DESPESAS LUZ AGUA DIV OBRA  CENT.  

MUN. EDUC. INF. RIO DO SALTO CEI 
900060644470 

(-) CUSTO OBRA  REF.  ESC M. FLOR DA 
SERRA CEI 900084523673 

(-) SALARIO E ORDEN OBRA  REF.  ESC M. 
FLOR DA SERRA CEI 900084523673 

(-) CONTR. FGTS OBRA  REF.  ESC M. FLOR 
DA SERRA CEI 900084523673 

(-) CONTR. INSS OBRA  REF.  ESC M. FLOR 
DA SERRA CEI 900084523673 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA  REF.  ESC M. 
FLOR DA SERRA CEI 900084523673 

(-) CUSTO OBRA  REF.  ESCOLA MUN. JK CEI 
900084524577 

(-) SALARIO E ORDEN OBRA  REF.  ESCOLA 
MUN. JK CEI 900084524577 

(-) CONTR. FGTS OBRA  REF.  ESCOLA MUN. 
JK CEI 900084524577 

(-) CONTR. INSS OBRA  REF.  ESCOLA MUN. 
JK CEI 900084524577 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA  REF.  
ESCOLA MUN. JK CEI 900084524577 

(-) CUSTO OBRA CMEI PINGO DE GENTE 
RZA CEI 900096677471 

(-) CONTR. FGTS OBRA CMEI PINGO DE 
GENTE RZA CEI 900096677471 

(-) CONTR. INSS OBRA CMEI PINGO DE 
GENTE RZA CEI 900096677471 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA CMEI PINGO 
DE GENTE RZA CEI 900096677471 

(-) CUSTO OBRA CPELA MORT.  JD  PORTO 
ALEGRE 900123525570 

SALARIO E ORDENADOS OBRA CPELA 
MORT.  JD  PORTO ALEGRE 900123525570 

(-) FERIAS OBRA CPELA MORT.  JD  PORTO 
ALEGRE 900123525570 

(-) DECIMO OBRA CPELA MORT.  JD  PORTO 
ALEGRE 900123525570 

(-) CONTR. FGTS OBRA CPELA MORT.  JD  
PORTO ALEGRE 900123525570 

(-) CONTR. INSS OBRA CPELA MORT.  JD  
PORTO ALEGRE 900123525570 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA CPELA 
MORT.  JD  PORTO ALEGRE 900123525570 

(-) DESC. S/FOLHA OBRA CPELA MORT.  JD  
PORTO ALEGRE 900123525570 

(-) CUSTO OBRA  REF  E  AMP  ESC M. 
WASHINGTON LUIZ 900123522171 

(-) FERIAS OBRA  REF  E  AMP  ESC M. 
WASHINGTON LUIZ 900123522171 

Saldo anterior 

R$ (925,07) 

R$ (12.719,29) 

R$ (4.063,83) 

R$ (325,09) 

R$ (1.109,37) 

R$ (7.221,00) 

R$ (27.412,84) 

R$ (6.242,58) 

R$ (499,40) 

R$ (1.704,25) 

R$ (18.966,61) 

R$ (90.458,06) 

R$ (737,08) 

R$ (2.515,30) 

R$ (87.205,68) 

R$ (15.268,95) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (1.095,97) 

R$ (3.739,99) 

R$ (10.432,99) 

R$ (0,00) 

R$ (2.348,09) 

R$ (0,00) 

Saida  atual  

R$ (0,00) 

R$ (1.477,30) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (1.477,30) 

R$ (3.807,28) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (3.807,28 

R$ (45.244,46) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (45.244,46) 

R$ (153.219,68) 

R$ 2.125,20 

R$ (15.402,33) 

R$ (4.033,33) 

R$ (3.845,99) 

R$ (14.073,00) 

R$ (118.403,46) 

R$ 413,23 

R$ (30.384,94) 

R$ (3.757,23)  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE.28.3 1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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R$ (532,14) R$ (2.226,61) 

R$ (1.815,95) R$ (7.598,44) 

R$ (0,00) R$ (17.215,89) 

R$ (0,00) R$ 413,23 

R$ (0,00) R$ (38.796,53) 

R$ (0,00) R$ (38.796,53) 

R$ (35.414,78) 

R$ (29.491,70) 

R$ (933,08) 

R$ (0,00) 

R$ (240,00) 

R$ (1.009,91) 

R$ (16,43) 

R$ (87,66) 

R$ (3.636,00) 

R$ (396,31) 

R$ (0,00) 

R$ (396,31) 

R$ (14.867,11) 

R$ (4.524,42) 

R$ (469,93) 

R$ (2.162,76) 

R$ (5.000,00) 

R$ (2.650,00) 

R$ (60,00) 

R$ (17.412,05) 

R$ (17.412,05) 

R$ (0,00) 

R$ 3.557,61 

R$ 3.557,61 

R$ (337,73) 

R$ (85.134,92) 

R$ (54.154,46) 

R$ (3.304,93) 

R$ (21.743,4 

R$ (0,00) 

R$ (1.860,90) 

R$ (65,90) 

R$ (369,24) 

R$ (3.636,00) 

R$(831,56) 

R$ (38,94) 

R$ (792,62) 

R$ (13.121,32) 

R$ (4.279,42) 

R$ (785,00) 

R$ (3.966,90) 

R$ (0,00) 

R$ (4.050,00) 

R$ (40,00) 

R$ (3.110,00) 

R$ (600,00) 

R$ (2.510,00) 

R$ 2.884,97 

R$ 2.884,97 

R$ 8.315,43 
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V1-144°  PLANO 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 8 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 
(-) CONTR. FGTS OBRA  REF  E  AMP  ESC M. 

WASHINGTON LUIZ 900123522171 
(-) CONTR. INSS OBRA  REF  E  AMP  ESC M. 

WASHINGTON LUIZ 900123522171 
(-) MATERIAL APLICADO OBRA  REF  E  AMP  

ESC M. WASHINGTON LUIZ 900123522171 
(-) DESC. S/FOLHA OBRA  REF  E  AMP  ESC M. • WASHINGTON LUIZ 900123522171 

(-) CUSTO OBRA  EXEC  REFOR E AMPL CMEI 
PEQUENO  PRINCIPE  RZA CEI 900131925872 

(-) MATERIAL APLICADO OBRA  EXEC  
REFOR E AMPL CMEI PEQUENO  PRINCIPE  
RZA CEI 900131925872 

(-) DESPESAS C/PESSOAL 

(-) SALARIOS E ORDENADOS 

(-) FERIAS 

(-) DECIMO TERCEIRO SALARIOS 

(-) SERVICOS DE TERCEIROS 

(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS 

(-) CONTRIBUICAO AO  SAT  

(-) CONTRIBUICAO AO FGTS 

(-)  PRO  LABORE 

(-) IMPOSTOS E TAXAS 

(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTAD 

(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP 

(-) UTILIDADES E SERVICOS 

(-) DESPESAS AGUA/LUZÍTELEFON 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) DESPESAS C/SEGUROS 

(-) DESPESAS CNIGILANCIA 

(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL 

(-) DESPESAS EXAMES/MEDICOS 

(-) DESPESAS GERAIS 

(-) DESPESAS DIVERSAS 

(-) LIMPEZA/MANUTENCAO/CONSER 

RECEITAS FINANCEIRAS 

DESCONTOS OBTIDOS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE.28.36.64.78. 9.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 8 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

DESCONTOS CONCEDIDOS R$ 12.147,42 R$ 20.931,18 

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (7.194,83) R$ (9.991,08) 

(-) JUROS PASSIVOS R$ (5.290,32) R$ (2.624,67) 

(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL R$ (5.654,91) R$ (4.223,86) 

(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL R$ (5.654,91) R$ (4.223,86) 

(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA R$ (6.283,23) R$ (4.693,18) 

(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA R$ (6.283,23) R$ (4.693,18) 

(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 399.217,33 R$ (53.385,18) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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PLANO ENGENHARIA LIDA EPP Página: 1 
Contabilidade Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Data: 23/05/2023 

Hora: 09:39:31 
Consolidação: Empresa 

12/2022 12/2021  

Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados -89.999,77 498.511,98 
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 
Saldo ajustado -89.999,77 498.511,98 
Reversão de reservas 0,00 0,00 
lucro/prejuízo liquido do exercício 286.174,54 -586.839,35 
Destinação do lucro 0,00 1.672,40 

Lucros distribuídos 0,00 1.672,40 
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados 196.174,77 -89.999,77 
Dividendos por ação do capital social 0,00 0,00 
D B ASSESSORIA CONTABIL • 
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Variação 
D B ASSESSORIA CONTABIL 

e  

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP Página: 1 
Contabilidade Demonstração dos Fluxos de Caixa Data: 23/05/2023 

Hora: 09:40:04 
Consolidação: Empresa 

Conta Descrição 
1 OPERACIONAIS 
1.001 Lucro/Prejuízo liquido do exercício 
1.020 Fornecedores 
1.025 Passivo Fiscal/Social 

2 INVESTIMENTO 
2.001 Ativo imobilizado 

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 

3 FINANCIAMENTO 
3.001 Empréstimos 
3.006 Distribuição de lucros 

Caixa e Equivalentes de Caixa 
No inicio do Período 
No final do Período 

Método: Indireto 

12/2022 12/2021 
583.781,41 -477.759,83 
286.174,54 -586.839,35 
429.097,19 128.062,16 

-131.490,32 -18.982,64 

0,00 -129.000,00 
0,00 -129.000,00 

0,00 30.292,48 
0,00 31.964,88 
0,00 -1.672,40 

583.781,41 -576.467,35 

505.026,36 1.081.493,71 
1.088.807,77 505.026,36 

583.781,41 -576.467,35 



0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00  

RESERVAS 
DE LUCROS 

NUMERARI 
P/ FUTURO 
AUMENTO 
DE CAPITA 

RESERVA 
LEGAL 

Plano Engenharia Ltda 
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RESERVA DE 
LUCROS A 

REALIZAR 

RESERVAS 
PARA 
CONTINGEN 
CIAS 

ULTADO 

RCICIO 

CURSO 

PLANO ENGENHARIA LIDA EPP 
Contabilidade Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido 

(-) CAPIT 
SOC A 
REALIZAR  

CAPITAL 
SOCIAL  

RESERVAS 
DE CAPITAL 

RESERVAS 
DE LUCROS 

NUMERARIO 
P/ FUTURO 
AUMENTO 
DE CAPITAL 

RESERVA DE 
LUCROS A 

REALIZAR 
RESERVA 
LEGAL 

*ADO 

RCICIO  

CURSO  

RESERVAS 
PARA 
CONTINGEN 
CIAS 

RES 

DO 
EXE 

EM 

Saldos Iniciais 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transações de Capital com os Sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Transações de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldos Finais 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(-) CAPIT 
SOC A 
REALIZAR 

CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVAS 
DE CAPITAL 



Saldos Iniciais 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transações de Capital com os Sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Transações de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldos  Finals  0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D B ASSESSORIA CONTABIL 

• 
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP 
Contabilidade Notas Explicativas 

Consolidação: Empresa 
Estabelecimento: 01 - PLANO ENGENHARIA LTDA EPP - 21.602.725/0001-20 

Notas Explicativas Gerais 

Página: 1 
Data: 23/05/2023 
Hora: 09:40:37 
Ano: 2022 

NOTAS EXPLICATIVAS 
_1 - PLANO ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 
21.602.725/0001-20, localizada na Rua Barão do Rio Branco, n°  4350, Bairro  
Marchese,  Município de Realeza, Estado do Paraná. Apuração pelo Lucro Presumido, 
com a atividade de Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob n°  41208003227, em 23/12/2014. 
02 - POLÍTICA CONTABIL E BASE DE PREPARAÇÃO 
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui 
compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração 
de lucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes 
contábeis e dos preconceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e 
demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis. 
0 resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que 
as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos 
períodos em quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independente de recebimento ou pagamento. 
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério  
"pro  - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas 
relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas As operações com o 
exterior, que são calculadas com base no método linear. 
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam 
em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a  
NBC TG  1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, 
Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, 
Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas 
internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional  Accounting Standards 
Board  (IASB) adequadas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis  (CPC)  e 
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 
0 administrado da empresa optou pela contração de contabilidade terceirizada, a 
qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando 
assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a 
questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais. 
Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS - Adoção 
Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em 
todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações reflete e espelham a 
realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são 
frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, 
respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração 
encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante 
a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto 
as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de 
contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos 
contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este 
profissional. 
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: 
mensuragão de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas 
por redução ao valor recuperável  (Impairment)  e a determinação da vida útil de 
determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais 
estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. 
Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos 
por essas estimativas e premissas. 
03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO 
As demonstrações contábeis es -o apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional 
da empresa. Assim os ativos 
demonstrações contábeis mesm 
ajustados As diretrizes  con  
de acordo com as taxas de 
resultantes do processo de 
período atendendo ao regime de 
04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE 
Atendendo ao conteúdo da 

os passivos e os resultados apresentados nas 
quando contratados em moeda estrangeiras são 
eis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, 
io da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas 
nversão são transferidos para o resultado do 
mpetência. 

ARA ATIVOS  (IMPAIRMENT) 
TG  1000, editada pelo Conselho Federal d 
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em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução 
sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do 
ativo liquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico 
de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas 
(empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está 
submissão A administração chegou & conclusão de que todos os ativos se encontram 
a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização 
dos testes efetivos de impeirment uma vez que não existia indicação relevante de 
não recuperabilidade. 
05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E 
PREVI DENCIARIAS 
Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na  
NBC TG  1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas 
opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões 
são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos IFRS - Adoção 
Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis processos. Mesmo que algum 
passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o 
ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição. 
06 -  DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das 
demonstrações contábeis estão em conformidade com o  NBC TG  1000 - Contabilidad 
para Pequenas e Médias Empresas, .expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade 
através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao 
exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação pública de contas 
e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na  
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 
07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO 
0 resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime 
de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em 
conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais 
legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis  (CPC),  pelas 
normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, especialmente  NBC TG  1000. 

Realeza - Pr., 31 de dezembro de 2022. 
D B ASSESSORIA CONTABIL 

6;)  Plano Engenharia Ltda 

••••••••••=1 



Carlos Eduardo Venda 
Representante Legal 
RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90 
Plano Engenharia LTDA EPP 
CNP.I: 21.602.725/0001-20 

ALDIN 
CTNWDOR 
R :8.345.484-9/CPF:056.064.699-28 
CRC: 055.612./0-0 Daniel Baldin 

CPF 056.064.699-28 
CRC/PR 055612/0-0 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA 

EDITAL EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL N2  01/2023 

PROCESSO N° 03/2023 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da 
empresa. Estes  indices  foram obtidos no balanço do último exercício social já 
devidamente registrado nos órgãos competentes. 
0 licitante devera apresentar os seguintes  indices  contábeis, extraídos do último 
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da 
sociedade, atestando a boa situação financeira: 
LG= Liquidez Geral - superior a 1  
SG=  Solvência Geral - superior a 1  
LC=  Liquidez Corrente - superior a 1  

SAO  AS DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valores em reais Índice 

Liquidez Geral (LG) 
LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP) 

LG:1.118.807,77+0,00 1,97% 
520.592,71+45.949,99 

Liquidez Corrente  (LC) 

LC  = AC / PC 
LC:  1.118.807,77 2,15%  

520.592,71 

Endividamento 
E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP) 

E= 520.592,71 + 45.949,99 0,51% 
1.118.807,77 

AC- ATIVO CIRCULANTE RLP- REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

AT- ATIVO TOTAL ELP- EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

PC - PASSIVO CIRCULANTE 

Realeza  - Parana - ovembro de 2023. 
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JUCEPAR 
4,0.'11 .4..414, 00  

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

PARANÁ*  

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarlal: PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP 

NIRE : 41208003227 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada 

Protocolo: PRC2317980720 

NIRE (Sede) 
41208003227 

CNPJ 
21.602.725/0001-20 

Data de Ato Constitutivo 
23/12/2014 

Inicio de Atividade 
10/12/2014 

Endereço Completo 
Rua BARÃO DO RIO BRANCO, N5  4350, MARCHESE - Realeza/PR - CEP 85770-000 

Objeto Social 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E  CONS  RUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NA() ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM 
GERAL FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FAB CAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
METAL 

Capital Social 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

Porte 
P (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécia,d,e sócio Administrador Término do mandato 
CARLOS EDUARDO 029.283.949-90 R$ .000,00 Sécio S Indeterminado  
VEND  EL - 
Nome CPF/CNPJ PartIcipasio no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
MARLON LUIZ PETIK 064.335.769-66 R$ 245.00000 Sócio S Indeterminado 
GONCALVES 

Dados do Administrador , 
Nome OFT  , , Tdródno do mandato 
CARLOS EDUARDO VENDEL 0 20949-90 Indeterminado ,. 
Nome ePT Térmlno do mandato 
MARLON LUIZ PETIK GONCALVES 064335.769-66 Indeterminado 

' 
Ultimo Arquivamento 

, 
Data Número Ato/aveintos 
27/04/2018 20182035387 . 002 / 021 - ALTERACAO'DE DADOS (EXCETO  ., 

NOME EMPRESARIAL) 

Situação 
ATIVA 
Status  

SEM  STATUS  
IA 

Esta certidão foi emitida afttOrnaticamente„em 06M/2023, as 14:26:02 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade'rk, ://www.empresafacil.pr.gov.br, como código TJZ J1A.  
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario(a) Geral 
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JUCEPAR 
ow." ...i.e..  

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Indústria, Comercio e Serviços 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

PARANÁ*  
GOVPRN0 00 "TA" 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua  ex  edi 

Nome Empresarial: PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP 

NIRE : 41208003227 
Natureza Jurfdica: Sociedade Empresaria Limitada 

Protocolo: PRC2317980720 

NIRE (Sede) 
41208003227 

CNPJ 
21.602.725/0001-20 

Data de Ato Constitutivo 
23/12/2014 

Inicio de Atividade 
10/12/2014 

Endereço Completo 
Rua BARÃO DO RIO BRANCO, N5  4350, MARCHESE - Realeza/PR - CEP 85770-000 

Objeto Social 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  WO  ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM 
GERAL FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
METAL 

Capital Social 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie ge sócio Administrador Término do mandato , 
CARLOS EDUARDO 029.283.949-90R$5.00000  Sócio S Indeterminado 
VENDEL  
Nome CPF/CNPJ ParticIpaOci wo-tiCitai Espécie de sócio Administrador Término do mandato , , . , 
MARLON LUIZ PETIK 064.335.769-66 R$ 245.000,00- ' ' Sócio S Indeterminado ,. 
GONCALVES 

r 
Dados do Administrador 
Nome Térialeo do mandato 
CARLOS EDUARDO VENDEL .2 -90 , Indeterminado , 
Nome Terrain°  do mandato 
MARLON LUIZ PETIK GONCALVES i064.335.769-66 Indeterminado 

Ultimo Arquivamento 
Data Número Ato/e 
27/04/2018 20182035387v 'y 002 / 021 - AL DE DADOS (EXCETO  

'.. NOME EMPRESARIAL) A  

Situação 
ATIVA 
Status  

SEM  STATUS  

Esta certidão foi emitida aMônitucamente  am  06/10/2023, is 14:26:02 (horário de  Brasilia)  
Se impressa, verificar sua autenticidade notettpe://www,etilprieefecil.pr.gov.br, com o código TJ J1 A. 
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Carlos Eduardo 
Representante Legal e Responsável Técnico 

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90 
CREA PR 83.610/D 11. 

Piano Engenharia Ltda 

PIANO [Nam ARIA  PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP 

ANEXO VI 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Câmara Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 

Declaramos em atendimento ao Processo Licitat6rio n° 03/2023, sob a modalidade 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01/2023, Que o responsável técnico da empresa 
PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP 0 Sr CARLOS EDUARDO VENDEL 
renunciou a visita aos locais onde serão executados os serviços CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL, aceitando e confirmando o recebimento de todos 
documentos técnicos. 

Realeza, 27 de novembro de 2023 

/

001
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CNPJ: 21.602.725/0001-201E: 90683372-72 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO N°4350 —  JD.  MARCHESE REALEZA — PR 
FONE: (46) 3543-3758  e-mail:  licitacao@planoeng.eng.br  
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CO_ 28/07/2023, 08:47 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão no: 102735/2023 Validade: 24/01/20 4 

Razão Social: PLANO ENGENHARIA LTDA  
CNN:  21602725000120 
Num. Registro: 58163 Registrada desde: 26/01/2015 
Capital Social: R$ 500.000,00 
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 MARCHESE 
Município/Estado: REALEZA-PR CEP: 85770000 
Objetivo Social: 
CNAE 41.20-4-00 construção de edifícios; 42.11-1-01 construção de rodovias e ferrovias; 
42.13-8-00 obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas; 42.22-7-01 construção de 
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 
de irrigação; 42.99-5-99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 
43.30-4-04 serviços de pintura de edifícios em geral; 23.30-3-02 fabricação de artefatos 
de cimento para uso na construção; 23.30-3-01 fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda; 25.11-0-00 fabricação de estruturas 
metálicas; 25.12-8-00 fabricação de esquadrias de metal. 
Restrição de Atividade : As atividades a serem desenvolvidas deverão estar circunscritas 
àquelas para as quais o responsável técnico está habilitado (artigo 70  da Resolução 
218/1973 do CONFEA) e restrição impeditiva para a atividade de topografia. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até 
presente data. 

RESPONSAVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRI - CNP): 2160272500012 
1 - Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL 
Carteira: PR-83610/D Data de Expedig5 19/01/2006 
Desde: 26/01/2015 Carga Horária: 4: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 -  Art.  28° 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 -  Art.  7o 

Observações: Possui competência profissional para as atividades do  art.  70  da Lei Federal 
N.0  5.194/1966 nos campos de atuação do  art.  28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e 

OUN/c/  o  art.  70  da Resolução do Confea N.0  218/1973. 
q. 00A,  '34  lo:  ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 

4%. CPrceS  ução do Confea N.0  218/1973 -  Art.  70  do CONFEA 

me Civil: PIETRA SANGALETTI 

c.) 

Co.rt ira: PR-175616/D Data de Expedição: 31/01/2019 

" 
htf.0.=•—eb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=b2059e4e4cbb4856980dcbaff3429aff&CODREGTO=523339&DEPT0=53... 1/2 
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28/07/202j, 08:47 CREA 

Desde: 25/08/2022 Carga Horária: 4:0 H/D 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 -  Art.  70  
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  Art.  7° da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do  Art.  28° do Decreto no 23.569/1933 e do  Art.  7° 
da Resolução no 218/1973 do Confea. 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 -  Art.  280  
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  Art.  7° da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do  Art.  280  do Decreto no 23.569/1933 e do  Art.  70  
da Resolução no 218/1973 do Confea. 
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0  218/1973 -  Art.  7° do CONFEA 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  Art.  70  da Lei no 
5.194/1966 nos campos da atuação do  Art.  280  do Decreto no 23.569/1933 e do  Art.  70  
da Resolução no 218/1973 do Confea. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(des) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 222566/2023, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida  via Internet em 28/07/2023 08:47:28  

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva ação penal. 

https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=b2059e4e4cbb4856980dcbaff3429aff&CODREGTO=523339&DEPT0=53... 2/2 
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28/07/2023, 08:48 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
O(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
6(s) atribuição(eies) constantes de seu registro. 

Certidão no: 102737/2023 Validade: 24/01/2024 

Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL 
Carteira - CREA-PR No :PR-83610/D 
Registro Nacional : 1700262165 
Registrado(a) desde : 19/01/2006 

Filiação : VALDOMIRO EDUARDO VENDEL 
ELENI MARIA SEBEN VENDEL 

Data de Nascimento : 09/03/1980 
Documento de Identidade : 7.213.209-2 Orgão Emissor : SSP UF : PR 
Naturalidade : REALEZA/PR 

CPF : 02928394990  

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
Data da Colação de Grau : 22/12/2005 Diplomagão : 22/12/2005 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.o 5.194/1966 -  Art.  70  de 24/12/1966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  art.  70  da Lei Federal 
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do  art.  28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e 
do  art.  7o da Resolução do Confea N.o 218/1973. 

Resolução do Confea N.o 218/1973 -  Art.  7o de 29/06/1973 do CONFEA. 
Decreto Federal N.o 23.569/1933 -  Art.  28° de 11/12/1933 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 222568/2023. 

Dis insa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 03/2021. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  

CREA-PR 
Genesee) Regional de Ingenharia 

e Agronerma do Pareni 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução no 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR 0 

 CAT  COM REGISTRO 
.P DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720230001688 
Atividade conclu ida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do 
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente b(s) 
Anotação(ties) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: CARLOS EDUARDO VENDEL 
Registro: PR-836101D 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1700262165  

Número da  ART:  1720211111221 Situação da  ART:  BAIXA POR CONCLUSA0 DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/03/2021 Baixada em: 12/04/2023 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: PLANO ENGENHARIA LTDA 

Contratante: MUNICÍPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07 

Rua: RUA PARANA N°: 5000 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-011 

Contrato: 280/2020 celebrado em 21/12/2020 

Valor do contrato: R$ 1.517.754,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RUA PARANÁ N°: SN 

Complemento: DISTRITO DE CASCAVEL Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: RIO DO SALTO (CASCAVEL) 

Coordenadas Geográficas: -25,136037 x -53,33382 

Data de inicio: 15/03/2021 Conclusão efetiva: 15/09/2022 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CASCAVEL  

UF: PR CEP: 85824-000 

CNPJ: 76.208.867/0001-07  

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 445,73 M2; 2- Execução Execução de 
fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para edificação, 497,71 M2; 3- Execução Execução de obra de 
tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 445,73 M2; 4- Execução Execução de obra de 
instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 445,73 M2; 5- Execução Execução de obra de sistema de redes 
de  agues  pluviais, 184 METRO; 6-Execução Execução de obra de sistema de  ague  potável , 445,73 M2; 7-Execução 
Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 445,73 M2; 8- Execução Execução de obra de muro , 
288,66 M2; 9-Execução Execução de obra de central de gás, 1,57 M2; 10- Execução Execução de obra de ligação 
individual de rede de  gas  , 18 METRO; 11- Execução Execução de obra de tubulação de gás, 18 METRO; 12- Execução 
Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 445,73 M2; 13- Execução Execução de obra de sistemas d 
redes , 445,73 M2; 14- Execução Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 445,7 
M2  

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados da  ART.  

0 profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso 
com a utilização de recursos naturais e construidos. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  o 
atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1720230001688/2023 

20/10/2023 14:08 
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A  CAT  á qual o atestado está vinculado é o documento que A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de  ART.  
A  CAT  é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no  site  do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 111836/202a 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
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Resolução no 1.137, de 03 de abril de 2023 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

• 
Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil CARLOS 

EDUARDO VENDEL, portador do CPF 029.283.949-00, CREA PR 83.6101D, 
responsável técnico pela empresa PLANO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
21.602.725/0001-20, localizada na Barão do Rio Branco, n" 4.350, Jardim  Marchese,  
Realeza-PR prestou ao MUNICÍPIO DE CASCAVEL, inscrito no CNPJ 
76.208.867/0001-07, com endereço na Rua  Parana,  n' 5000, Cascavel-PR, a execução 

dos itens adiante discriminados: CONSTRUÇÂO DO CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE RIO DO SALTO, objeto do contrato de execução de 
obra n° 280/2020. 

Local da Obra: Rua  Parana,  n° 1311, Distrito de Rio do Salto — Cascavel-PR; 

• 

Área da edificação: 445,73 m2;  

Period()  da obra: 15/03/2021 — 15/09/2022: 

Contrato: n' 280/2020; 

Pessoa Jurídica Contratada: PLANO ENGENHARIA LTDA;  

ART  DE EXECUÇÃO DE OBRA N': 1720211111221; 

RNP (Execução): 1700262165 

RNP (Fiscalização): 1711586030 

Descrição dos itens executados: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIO 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 

1.1. ADMINIirtRAÇÃO LOCAL 

I 1 0.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 HORA/DIA - 
5 DIAS/SEMANA) 

H 800,00 

1.100.2,MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8,8 11/DIA - 5 DIAS/SEMANA) H 1.760.00 

1.1.0.0.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8.8 H/DIA • 6 DIAS/SEMANA) H 1.760,00 

1 1 0 0 4 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (12 HORAS/DIA -7 DIAS/SEMANA / 
DURANTE TODO 0  PERIOD°  DA OBRA) 

H 3360  .00 

I.2. CANTEIRO DE OBRAS + 4 

1.2.0,0.1, PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,5MX1,5M) M2 3.75 

• .0 0.2.  i
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1.2.0.0.4 . EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS  M2 7,26 

1 .2.0.0.5. EXECUÇÃO DE ALMOXARIEADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 15,00   M2 

1 2.0.0.6. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA E FORMAS EM CANTEIRO DE OBRA,  MAO  
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. M2 38.00 

1.2,0.0.7,  
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
MAO  INCLUSO MOBILIÁRIO, COM ESPAÇO PARA ABRIGO  OE  EPis PARA VISITANTES 
EXTERNOS 

M2 3.75 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO 
INTEGRALMENTE AS EXIGENCIAS DA  NR-18 (CONDIÇÕES E moo AMBIENTE  OE  TRABALHO 
NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) 

16,00\ 

35,60 

, 

1.2.0.0.9. 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO Em CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS E DESTINAÇÃO 
AD EQUADA DE RESIDUOS SANITÁRIOS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGENCIAS DA  
NR-18 (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

M2 

2. IMPLANTAÇÃO , 
2,1. BERVIÇO6 PRELIMINARES 

2.1,1. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 

2.1 1.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO, 143 24,51 

2,1,1.0.2. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 10,15 

2.1.1,0.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 10,45 

2.1.1.0.4, REMOÇÃO DE GUIA t MEIO-Flo  DE CONCRETO LOCAL. PASSEIO PÚBLICO Piii 91.51 

2.1. 1.0,5. REMOÇÃO  OE  ALAMBRADOS EM TELA METÁLICA, INCLUSO POSTES TUBULAR, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 6 56 

 
M2 90, 

2.1 1.06. REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. LIN 4,00 

2.1.1.0.7.  REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO COM BRAÇO DUPLO COM LUMINÁRIA. SEM 
REAPROVEITAMENTO. UN  2,00 

2.1.1.0.8.  REMOÇÃO  OE  POSTE DE CONCRETO, COM BRAÇO COM LUMINÁRIA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. UN  4,00 

2.1 1.0.9. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO SEXTAVADO M2 33,30 

2,1.1.0 10, CORTE DE ARVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR QUE 40CM E MENOR QUE 60CM  UN  2,00 

2.1.1.0.11. REMOÇAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORES  UN  2,00 

2.1,1.0.12, 

SERVIÇO DE RETIRADA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM CARGA MANUAL / 
MECANICA, EM CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA DE ENTULHOS, INCLUSO 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE ENTULHO (CONFORME DECRETO MUNICIPAL 
N*9,77512011 E RECOMENDAÇÕES  OA  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) 

M3 135,34 

2,1.2. MOVIMENTAÇÃO  OE  TERRA 

2.1,2.0.1. LIMPEZA MECANIZADA  OE  CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES 
(DiAmETRo DE TRONCO MENOR QUE 0.20 M), COM TRATOR  OE  ESTEIRAS. 

M2 1.820,00 

2.1. 2'  0.2. 
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, C 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. OBS., ÁRE.A DE LIMPEZA X 10CM X 1,3 (EMPO NTO) M3 236,60 

2.1.2.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVI 
DMT IGUAL A 2KM - OBS. :  AREA  DE LIMPEZA X 10CM X 1,3 (EMPOIAMENTO) X 

_„,.............,,,,,_ 

ADA, M3XKM 473,20 

1  C4  
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2.1.2.0.4. 
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS COM 
LAMINA E PA CARREGADEIRA - LOCAL: RAMPA, ESCADA E FAIXA PARA EXECUÇÃO DO 
MURO DE ARRIMO 

M3 97,66 

.1.2. 2 0.5. 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, SOLO ARGILO-ARENOSO. 
LOCAL: RAMPA, ESCADA E FAIXA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO M3 9766 ,  

2.1.2.0.6. 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÁO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. LOCAL: RAMPA, ESCADA E 
FAIXA PARA EXECUÇÃO DO  MURO DE  ARRIMO 

M3 97,66 

22. MURO DE FECHAMENTO . 

2.2.1. FECHAMENTO TEMPORARIO (PARA TODA EDIFICAÇÃO) 

2.2.1.0.1, 
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA I-4.2,20M, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL RT10 
ESP=0,43MM, INCLUSO ESTRUTURA  OE  SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR COLUNAS E 
CONTRAVENTAMENTOS EM MADEIRA, BASES E PARAFUSOS  REF.  REGIONAL TELHAS 

M2 336,18 

2.2,1 0.2 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. SEM 
REAPROVEITAMENTO M2 336,16  1\ 

2.2.2. INFRAESTRUTURA 

2.2.2.0.1 . LOCACAO CONVENCIONAL  DE OBRA,  ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS M 76,30 

2.2.2.0.2. 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIAMETRO, ATE SI M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA 

M 

0 

108,00 

2.2.2.0.3 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM KG 57,08 

2.2.2.0 .4. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINALTRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO = 8.0 MM KG  238,36 

2.2.2.0.5. ARRASAMENTO MECAN1CO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 
CM   UN  38.00 

2.2.2.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES M3 15,41 

2.12.0.7 . FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME/BLOCO DE 
COROAMENTO. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 97,44   M2 

2.12MX. 
LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA PARA BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME, LANÇAMENTO MANUAL M3 0,73 

2.12.0.9 . ARMAÇÃO  OE  VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM  KG 170, 

12.2.0.10 . ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM KG 

2.2.2.0,11 . ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM • FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM  

KG 1,00 , 

2.2.2.0.12. 

L\  

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50  OE  10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM KG 113.25 

2.2, .0.13.  ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL. DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-SO  DE 12.5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 17449 

2,2 .0.14. CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES/BLOCO DE COROAMENTO FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA — LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 10,53 

.2.2,0.15. IMPERMEABILITACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM  TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS, 

, . 
M2 56,70 
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2.2.3. SUPERESTRUTURA 

2 ,.,s
.

, ,,  
" " " ' 

MONTAGE E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARESNIGAS RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA M2 108,58 

2 2,3 0,2 ARMAÇÂO DE PILAR/ VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 140,30 

2 2,3.0,3 . ARMAÇÃO DE PILAR I VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL  OE  CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM  KG 2,90 

2.2 3 0 4, 
ARMAÇÃO DE PILAR I VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM KG 442,01 

2,2.3 0.5 CONCRETAGEM DE PILARES/VIGA, FCK = 25 MPA. COM  USO DE BOMBA • LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 6,22 

2.2.4. ALVENARIA E REVESTIMENTO 

2 2.4 0.1 
ALVENARIA  OE  VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM), INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2 135,10 

2 2`4 0 2 , CI-SAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO. COM  COLHER DE 
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 482,18  ) 

2.2.4.0 '3  . 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE. ESPESSURA DE 25 MM 82 18  M2 4, 

2 2 4 0.4, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 482,18 

,,,,,n  , '' `` - ''" 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
(MICROTEXTURA), DUAS DEMAOS. 482,18  M2 

2.3. ' MUROS DE  ARROW  (RUADAR rt.oREs E ESTACIONAMENTO) ,* ';'' ,> ''`",,IM*It",,  -40: ,- '' °k - 

,. 2.3.1. INFRAESTRUTURA 
) 

2 3'1A1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE G ARITO DE TÁBUASCORRIDAS 
PONTALETADAS 42,87 

2.3.1.0.2. 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIÂMETRO, ATE 0 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÂO 
BETONEIRA 

M 174,00 

231,,, 
'' " 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÃMETRO = 5,0 MM KG 05,50 

2,11.0. 4  
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM KG 357,40  

2,3 1.0 5  ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS  OE  ATE 40 
CM UN  29.00 

2.3.1.0.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES M3 11,08 

231,, 7  , 
'' " 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME/BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E**25 MM M2 76,05 

2,3,1,0.0  LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA  OE  BRITA PARA BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME. LANÇAMENTO MANUAL M3 051 

2 .3.1.0.9 
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM • FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 13248  

r \  1 oi
a  ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UT  ILIZANDO AO CA-50 DE 6.3 MIM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 40,07 

.23 

if 

 0 11,  ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM ... KG 302,49  

A 
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2.3.1.0.12. 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES. FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

V 

M3 9.70 

2.3.1.0.13 
IMPERMEABILIZACAO  OE  ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS LOCAL. MICA BALDRAME E ALVENARIA E ESTRUTURA EM CONTATO COMO 
SOLO 

M2 92,33 

2.1.2. SUPERESTRUTURA 

2.3.2.0.1. 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARESNIGAS RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

M2 108,58 

2.3.2.0.2. 
ARMAÇÃO DE PILAR! VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM • FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 140,30 

2.3.2.0.3. 
ARMAÇÃO DE PILAR! VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 2,90 

2.3 2.0.4, 
ARMAÇÃO DE PILAR! VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO  CASO DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM 

KG 442,01 

2 2 0.5. 
3" 

CONCRETAGEM DE PILARESNIGA, FCK := 25 IMPA. COM  USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 6.22 

2,3.2.0.6. 
JUNTA ESTRUTURAL DE DILATAÇÃO 29AMX12MM. COM  SELANTE  ELASTIC°  
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO E DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM 
ESPUMA DE POLIETILENO 

NI 26,20 

2.3.3. ALVENARIA E REVESTIMENTO 

2.3.3.0,1, 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE. 
9X14X19CM (ESPESSURA 14CM), INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA, 

M2 48,20 

2.3 3.0.2. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40EL M2 130.00 

2.3.3.0.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM M2 130.00 

—I 
2.3.3.0.4. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA  MAO  M2 65,00 

2.3.3.0.5. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACR1UCA M PAREDES 
NICROTEXTURA), DUAS DEMÃOS. tk,12 65,00 

2.4. RAMPA. ESCADA E  PORTICO  

2.4.1. INFRAESTRUTURA 
..,  , 

2.4.1.0.1, LMACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS M 53,10 

c  

2.4.1.0.2. 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA 

M 75,00 

2.4.1.0.3. FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5.0 MM KG 51,84 

2.4.1.0,4. FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINALITRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO - 8,0 MM KG 132,09 

ARRASAMENTO ME cAN tco DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. DIAMETROS DE ATE 40  
C., M  UN  25,00 

fl   0.6. 

El 7. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES M3 10,98 

FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM 13E FORMA PARA VIDA BALDRAME/BLOCO DE 
COROAMENTD. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM M2 80,60 

AS . 
. 

LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA PARA BLOCOS D COROAMENTO E 
I VIGAS BALDRAME, LANÇAMENTO MANUAL M3 

,- --.., 
0.51 

I 
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2.4.1.0.9. ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
uriuzANDo  Apo  CA-60 DE 5,0 MM • FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 131.65 

2.4.1.0,10. 
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 9,13 

24.1.0.11. ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 84,93 

2.4,1.111 2' 
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 

KG 250,86 

24.1.0,13. CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO , 5  M3 103 

241  .0 14 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. M2 49,13 

2 4 2. SUPERESTRUTURA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARESNIGAS RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA  M2 . 7575 \\ 

2.4 02. ARMAÇÃO DE PILAR / VIGA  OE  UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 82,60 

2A2.0,3 ARMAÇÃO DE PILAR / VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 0.97 

24 2 . .0 . 4 . 
ARMAÇÃO DE PILAR / VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM • FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 226.13  

.5. 2.4.2,0 
ARMAÇÃO DE PILAR I VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM  KG 8697 

2.4 0, ,2. 6' 
CONCRETAGEM DE PILARES/VIGA, FCK ..- 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

,1 
 

M a 4 5 

2.4.3. ALVENARIA E REVESTIMENTO 

2.4.3.0.1, 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X100M (ESPESSURA 9CM), INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 81.73 

1 

2.4,3.0,2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001_ M2 158 17 

2.4 0.3 .3,. 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MI  M2 158.17 

2.4,3.0,4. 
PASTILHA CERÂMICA DE DIMENSOES 10X10 CM, INDICE DE ABSORÇA0  BM  (3% 86%) 
SEMI-GRES, INCLUSO ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE FLEXIVEL COLORIDO.. 
FORNECIMENTO E APUCAÇÃO,  REF.  STRUFALDI. SIMILAR 01) DE MELHOR QUALIDADE. 

M2 23,00 

2.4.3.0.5. APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACR LICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 135,17 

o 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
(MICROTEX TURA), DUAS DEMÃOS. 

M2 135.17 

2.4.4 SERVIÇOS FINAIS 

2A.4 I  LETRAS EM  PVC  EXPANDIDO, COR PRETO. E=20MM, H=20CM. ESCRITA *CMEI RIO DO 
SALTO", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  14,00 

5 MURO COM GRADIL 

INFRAESTRUTURA 

6 
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2.5.1.0.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TA8UAS CORRIDAS 
PONTALETADAS 15.36 

2.5.1.0.2. 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA 

11.1 18,00 

2.5.1.0.3. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAIAETRO == 5,0 MM KG 12,44 

2.5.1.0,4, FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAUTRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO r-• 8,0 MM KG 31,70 

2.5.1 .0.5.  ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, D1AMETROS DE ATE 40 
CM UN  6,00 

2.5.1.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES M3 2,76 
, 

2,5.1.0.7. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAMEALOCO DE 
COROAMENTO, FM MADEIRA SERRADA, E-A-25 MM M2 17.43 

2 5.1.0.8. LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CANADA DE BRITA PARA BLOCOS DE COROANIENTO E 
VIGAS BALDRAME, LANÇAMENTO MANUAL M3 0,13 

2.5.1.0.9. ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO  Apo  CA-60 DE 5.0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 28.08 1\  

2. .1 0.10 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 36,22 6 

2.6.1.0.11, ARMAÇÃO  OE  VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM KG 32,55 

2.5. 1.0.12 CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,96 

2.5.1.0.13 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM  TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. M2 13,15 

2.5.2. SUPERESTRUTURA 

2.5.2.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARESNIGAS RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA M2 61.06 

2.5.2.0.2 ARMAÇÃO DE PILAR / VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 47,33 

2,5.2.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR (VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM «FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 252,73 

2.5.2.0.4. CONCRETAGEM DE PILARESA/IGA, FCK ,4 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 

, 
3,94 

2.5.3. ALVENARIA E REVESTIMENTO 

2.5.3.0 1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM), INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2 43.73 

25.3.0.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001 M2 128,45 

., 5,3 0,3  EMBOÇO OU MASSA (MICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE. ESPESSURA DE 25 MM M2 128,45 

2.5.3.0.4. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 128,45 

, c  A, c  
''''''"!"-'• 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA CONIT1NTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
(MICROTEXTURA). DUAS DEMAOS. M2 128,45 

2.5.4. GRADIS E PORTÕES METÁLICOS  
(. ,. 
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2.5.4.0,1. 

GRADE DE FECHAMENTO TUBOS 01 1r2-, E. 1,25MM. C/8CM; TRAVESSAS 30X5OMM. 
E=1,5MNA; PILARETES DUPLO U 75X38MM, E.-2,65MM, H=1.10M. CHUMBADOS NO PILARETE 
DO MURO. PINTURA ESM. SINTÉTICO 2 DEMÃO (COR CINZA MÉDIO), INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCÃO (1 Demiko). INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS 008 
TUBOS COM MASSA PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIOR). 

M2 81.54 

2.5 4.0.2. 

PORTÃO METÁLICO ABRIR, 2 FOLHAS, 1,50M X  LOOM  CIFECH TUBOS 0 1.1/2" CADA 8CM, 
QUADRO EM TRAVESSAS RET 301(50MM CHP 16, C/GUIA EM CANTONEIRA 1.1/4"XI/8", COM 
FECHAMENTO VERTICAL PARA CADEADO EM TUBO 301(50MM CHP 16, PINTURA ESM. 
SINTÉTICO 2 DEMÃO (COR CINZA MÉDIO), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1  
DENIM)).  . INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBOS COM MASSA 
PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIOR). ESQUADRIA DE REFERENCIA: 
P10 

UN  2,00  

\ 

2.5.4.0.3 

PORTÃO METÁLICO ABRIR, 2 FOLHAS, 2,60M X 1,00M CIFECH TUBOS 01,1/2" CADA 8CM, 
QUADRO EM TRAVESSAS RET 301(50MM CHP 16. C/GUIA EM CANTONEIRA 1.1/4"X1/8", COM 
FECHAMENTO VERTICAL PARA CADEADO EM TUBO 301(50MM CHP 16. PINTURA ESM. 
SINTÉTICO 2 DEMÃO (COR CINZA MÉDIO), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1  
DEMÁC)). INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBOS COM MASSA 
PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIOR), ESQUADRIA DE REFERENCIA; 
P I 1 

UN  1.00 

2.5.4.04. 

PORTAL() METÁLICO ABRIR 1,00M X 2,10M CIFECH TUBOS 0 1.1/2' CADA 8CM, QUADRO EM 
TRAVESSAS RET 30X5OMM CHP 16, C/GUIA EM CANTONEIRA 1,114*X1/8", COM 
FECHAMENTO VERTICAL PARA CADEADO EM TUBO 301(50MM CHP 16. PINTURA ESM. 
SINTÉTICO 2 DEMÃO (COR CINZA MÉDIO), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1  
DEM/10). INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBOS COM MASSA 
PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIOR). ESQUADRIA  OE  REFERENCIA: 
P12 

UN  2,00 

2.5.4,0.5. 

PORTÃO tvIETALICO CORRER 4,50M X 2,10M CIFECH TUBOS 01.1/2" CADA 8CM, QUADRO 
EM TRAVESSAS RET 30)(50MM CHP 16, C/GUIA EM CANTONEIRA 1,1/4"Xl/r, COM 
FECHAMENTO VERTICAL PARA CADEADO EM TUBO 30)(50MM CHP 16. PINTURA ESM. 
SINTÉTICO 2 DEMÃO (COR CINZA MED10), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1  
DENIM)),  INCLUSO BASE EM CONCRETO PARA TRILHO, INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE 
ABERTURAS DOS TUBOS COM MASSA PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS 
(SUPERIOR/INFERIOR). ESQUADRIA DE REFERENCIA: P13 

UN  1,00  

2.5.4.0.6. 

PORTÃO METÁLICO ABRIR, 2 FOLHAS, 1,60M X 2,10M C/FECH TUBOS 0 1,1/2* CADA 8CM, 
QUADRO EM TRAVESSAS RET 301(60MM CHP 16, C/GUIA EM CANTONEIRA 1.1/4X1/8, COM 
FECHAMENTO VERTICAL PARA CADEADO EM TUBO 301(50MM CHP 16. PINTURA ESM. 
SINTÉTICO 2 DEMÃO (COR CINZA  MEMO),  INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1  
DEM/1/40). I INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBAS COM MASSA 
PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIOR). ESQUADRIA DE REFERENCIA: 
P i 4 

_ 

UN  1,00 
7

,..- 

2.6. ABRIO0 De RES 
,

IOUOS ' 
2.6.1. INFRAESTRUTURA 

2.6 1 01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO  OE  TABLAS CORRIDAS 
PONTALETADAS 9,00 

2.6.1.0.2. 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIÂMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA 

M 12,00 

2.6.1,0.3 . FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS  OE  SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO i= 5.0 MM  KG 6,60 

X1.0.4. 

.e 

FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÂO CIRCULAR, DIÂMETRO ri. 8,0 MM 

f 
KG 

\ 
24,85  

( 
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2.6.1.05.  ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA  OE  CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 
CM UN  2.00 

2.6.1.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES M3 1,01 

2.6.1.0.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM M2 6,75 

2,8.1.0.8. 
LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA PARA BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME. LANÇAMENTO MANUAL M3 0,20 

2.6.1.0.9. 
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 10,56 

2.6.1.0.10. ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM • FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 18,03 

2.6.1,0.11. 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 0.73 

2.6.10.12. 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, VIGA BALDRAME E BLOCO, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

M2 5.56 

2.6.2, SUPERESTRUTURA 

2.6.2.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARESNIGAS RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

M2 11,22 

2.6.2.0.2. 
ARMAÇÃO DE PILAR e VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM KG 16,38 \ 

2.6.2.0.3. ARFAAV.0 DE PILAR / VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL  OE  CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 

KG 
a 

54,05 

2.6.2.0.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK .. 25 MPA. COM  USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0.76 

2.6.2 0.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA 

M2 3.72 

2,6.20.6. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

KG 7,22 

2.8.2.0.7. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - KG 11,50 

2.6.2.0.8. 
10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FC.26 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,53 

2.6.2.0.9. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO 
COM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 2CM. 

M2 3,72 

2.6.2.0.10, 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE 
ALUIvtINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0.8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO 
ASFALTICA. Ez3MM. 

M2 3,72 

2.6.3. ALVENARIA E REVESTIMENTO 

2.6.3.0.1. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM), INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

M2 3.85 

2.6.3.0.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO, M 4.20 

2.6.3.0.3. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO, M 2,00 

2 6.3,0.4, CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS DE ATE 1,5 M DE VÃO. M 2,00 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO. COM  COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. 32,50 

Parque de Maquinas - Av. Tancredo Neves, 2259 -Cascavel - Centro  -Tel,  /Fax (45) 3903-1333- CEP 11580Z 
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2.6.3.0.8. 
EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM 

M2 32,50 

2.6.3.0_7. APLICAÇÃO  OE  FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 16,78 

2.6.3.0.8. 
APLICAÇÃO MANUAL  OE  PINTURA COM 'TINTA TEXTURIZADA ACRIUCA EM PAREDES 
(mICROTEXTURA), DUAS DEMAOS. 

M2 16,78 

2.6.3.0.9, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO. UMA DEMÃO. M2 3,72 

2.6.3.0.10. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM TETO 
(MICROTEXTURA). DUAS DEMÃOS. 

142 3,72 

2_6.3 0.11. 

REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS COM INDICE DE 
ABSORÇÃO Bla (0,5% a 3%) TIPO GRES. DE DIMENSÕES 30X60 CM, INCLUSO ARGAMASSA 
COLANTE E REJUNTE COLORIDO'. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.  REF.  CERÂMICA 
ITAGRES KASSOL BIANCO. 31 .5X61 .5CM. ACAB.  BOLD,  SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE. (AS AMOSTRAS DEVERÃO SER APRESENTADAS AO SETOR DE 
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO PARA APROVAÇÃO ANTES 
DA AQUISIÇÃO DO REVESTIMENTO) 

M2 10,00 

2.6.3.0.12. LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, E=3CM M3 0,07 

2.6.3.0.13. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

M2 2.15 

2.8.3,0.14. 
PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 
2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 2.15 

2.6 3.0 I5. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE 
DIMENSÕES 60X80 CM, INCLUSO ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE COLORIDO.  REF.  
PORCELANATO  ELIZABETH,  CONCRET  GRAY SEC  62.5CM x 82,5CM, RETIFICADO, 
ACABAMENTO ACETINADO. COF II, JUNTAS DE ASSENTAMENTO 2MM, SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE (AS AMOSTRAS DEVERÃO SER APRESENTADAS AO SETOR DE 
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES 
DA AQUISIÇÃO DO REVESTIMENTO) 

M2 2.15 

0 

21,4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ABRIGO DE RESÍDUOS) 

2.6.4.0.1.  TORNEIRA CROMADA 1/7 OU 314-  PARA TANQUE / JARDIM '.FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN  2,00 

2_6.4.0.2. 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,  ON  25 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

7,00 
 

 M 

1 

2.6.4.0.3. 
INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC,  SERIE N. ESGOTO PREDIAL, 50 MM, INCLUSO CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES 

M 6.00 

2.6,4.0,4. CAIXA SIFONADA.  PVC,  DN150 X 150 X 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  2,00 

2.6.4.0.5  
GRELHA QUADRADA CROMADA DO TIPO ABRE E FECHA, INCLUSO PORTA GRELHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: RALOS COM CAIXA SIFONADA 

UN  2.00 ( 

2.6.5. 
1 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

2.550.1. 

PORTA DE  ACC),  DE ABRIR 01 FOLHA, 80CM X 210CM. TIPO VENEZIANA, CHP 16 E CHP 18, 
INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM DE GUARNIÇÕES, FECHADURA E MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA, CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA DA ESQUADRIA: POlA 

M2 8,72 

2.8.5.0.2. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCA0). UMA DEMAO: M2 13,44 

2.6.5.0.3. PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA: M2 13.44 

2.8,5.0.4. 

• / 

TELA MOSQUITEIRO. QUADRO TIPO MOLDURA FEITO COM PERFIS DE 20X2OMM, CHAPA 
I ,5MM E BARRA CHATA DE 15NIM, ARREBITADA NO QUADRO PARA FIXAÇÃO DA TELA. 
QUADRO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO TRANCA.  OE  FACIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA, 
REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PC) NA COR BRANCA, TELA DE INOX FIO 23 xt 
0.63MM MALHA 24 FIOS POR POLEGADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

/--' 

M2 7,52 

tP 
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2.6.5.0.5. 
JANELA DE  ALUMNI°  ANC/I:AZAD° COR  ALUMNI°  NATURAL. VENEZIANA FIXA / SEMI-FIXA. 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, LINHA 25 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 0,80 

2.7. IMPLANTAÃà EXTERNA . 

2.7.1. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

2.7.1 0. i . 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM MO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM, INCLUSO LASTRO DE PO DE PEDRA, 
ESPESSURA S CM, E REJUNTE COM AREIA FINA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LOCAL. 
CALÇADA EXTERNA, CONFORME INDICADO NO PROJETO AROUITETONICO 

M2 205,00 

2.7.1.0.2. 

EXECUÇÂO  OE  PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURAS CM, INCLUSO LASTRO DE  PG  DE PEDRA. 
ESPESSURA S CM, E REJUNTE COM AREIA FINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LOCAL.  
ESTACIONAMENTO EXTERNO, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO 

tv12 78,50 

2.7,1,0.3, 
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA . DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 10 
CM DE LARGURA. LOCAL: ESTACIONAMENTO 

,  ML 5377 

‘o 

2.7. OA.  
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO. OBS.: SIMBOLOGIA DE 
VAGA RESERVADA PARA P.N.E. LOCAL: ESTACIONAMENTO M2 1A4 

2 .7,1 .0.5.  

LIMITADOR DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO. TUBO METÁLICO 3)(200X13CM, INCLUSO 
PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 DEIVIA0) E PINTURA ESMALTE SINTETICO (02 OEMAOS) - 
INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBOS COM MASSA PLÁSTICA OU 
TAMPAS PLÁSTICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  6,00  e<  

2.7.1.0.6. LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, E-..3CM Ma 0,60 

2.7.1.0.7. 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 8 CM, LOCAL: 
RAMPAS PNE E DE ACESSO A VEICULOS 

M2 19,70 

2.7.1.0.8. P150 PODOTATIL DE CONCRETO. DIRECIONAL E ALERTA, '30 X30 X 2,5* CM M2 23,85 

2.7.1.0.9. 
MEIO-FIO DE CONCRETO  PRE-FABRICADO 80 CM x 25 CM x 8 CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

K4 195.00 

2.7.2. PAISAGISMO 

2.720.1, PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO. INCLUSIVE ADUBAÇÃO M2 65,90 

28 IMPLANTAÇÃO INTERNA 

2.8.1. PARQUINHO 

2,8.1,0,1, LASTRO  OE  BRITA LANÇAMENTO MANUAL, E=3CM M3 1,64 

.. 2,8,1 0.2 LASTRO DE CONCRETO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM - 
INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 54,50  M2 

28 1 0.3 . PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA 54.50   M2 

2.8.1.0.4. 

PISO EMBORRACHADO CONSTITUIDO DE MATERIAL AMORTECEDOR DE IMPACTO; NÃO 
ABRASIVO; ANTIDERRAPANTE; RESISTENTE A RACHADURAS OU LASCAS; ATOXICO; 
PERMEÁVEL E NÃO INFLAMÁVEL, ESPESSURA  MINIMA  43MM 0 PISO DEVERA ATENDER A 
NORMA BRASILEIRA DE SEGURANÇA MIR 16071-3/2012, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M2 
C 

54.50 

WI ti ,411  
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UN 1.00 

M2 89.00 

M2 16,70 

51,69 

M2  2,80 

3 2,01 

2.8.1.0.5. 

2.8.2. 

2.8.2,1. 

2.8.2.1.1.  

2.8.2.1.2. 

2.8.2.1,3 

2_ 8.2.1,4 

2.8.22. 

2.8.2.2.1.  
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PLAYGROUND  INFANTIL ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS EM ALUMINIO COM NO MINIMO 
11 X11 CM COM CANTOS OVALIZADOS,  OE  NO MINIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO, 
ESPESSURA  MINIMA  DAS CHAPAS 3MM, PAREDES DUPLAS COM REFORÇOS INTERNOS. 
PINTURA COM TINTA A PO DE POLIESTER NA COR MARROM, CONTENDO NO MÍNIMO 2 
PLATAFORMAS  OE  NO MINIMO 1,00 X 1.00 M, COM ESTRUTURA METÁLICA COM 
CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO NO MiNIMO 3X8CM, COM ESPESSURA  
MINIMA  DE 1.5 MM, CONFECCIONADO COM  DECK  DE MADEIRA PLÁSTICA DE NO MINIMO 
13X3CM COM ACABAMENTO EXTERNO EM POLIPROPILENO PIGMENTADO NA COR 
iTAOBA, COM COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM PAREDE 
DUPLA, EM FORMATO DE PIRÂMIDE, MEDINDO 1.60X0,850M. 1 PLATAFORMA  OE  NO 
MINIMO 1,00M X 1.00M CONFECCIONADA EM TÁBUAS TIPO ASSOALHO DE MADEIRA 
PLÁSTICA SEM COBERTURA 1 PASSARELA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, 
INCLINADA. COM  DIÂMETRO DE 31.75MM E PAREDE DE 2,00MM. BARRAS VERTICAIS DE 
DIÂMETRO 9,525MM. MEDINDO 1950MM DE COMPRIMENTO X 83MM DE LARGURA X 800MM 
DE ALTURA, COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE. COM  TRAVESSAS 
DE ITAUBA. 1 ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM 3 DEGRAUS, MEDIDAS 
MINIMAS 1000MM  OE  COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA, CORRIMÃO EM AO TUBULAR 
RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE NO MINIMO 1,25MM 1 ESCADA EM 
PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM 5 DEGRAUS, MEDIDAS MÍNIMAS 2000MM DE 
COMPRIMENTO X 800MM DE LARGURA, CORRIMÃO EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 
30MM X 70MM COM PAREDE  OE  1,256IM. 1 RAMPA DE ESCALADA COM 4 DEGRAUS, EM 
PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. 
1 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIAMETRO DE NO MINIMO 
42,60MM E 31,75MM E PAREDE DE 2.00MM, CORDA DE  NYLON  DE DIAMETRO MÍNIMO 
14,00MM E JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO, COM PORTAL DE SEGURANÇA EM AÇO 
GALVANIZADO E FORMATO DE ARCO. 1 TOBOGA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO 
MINIMO 4 CURVAS COM 45° X 800MM DE DIÂMETRO, FIXADO A TORRE COM PAINEL DE 
PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO E AO PISO Colo SEÇÃO DE SAÍDA DUPLA EM  PLASTIC()  
ROTOMOLDADO DUPLO. 1 ESCORREGADOR CARACOL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 
DUPLO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO  MINIM()  DE 1500MM X 540MM DE LARGURA; COM  DECK  
AUXILIAR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM 2 GUARDA CORPOS EM PLÁSTICO 
ROTOMOLDADO. 1 ESCORREGADOR DUPLO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. SECA() DE 
DESLIZAMENTO  MINIMA  DE 2 METROS. COM  PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO 
ROTOMOLDADO 1 ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE 
DESLIZAMENTO COM 1,5M X 530MM DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA EM  
PLASTIC°  ROTOMOLDADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. OBRIGATÓRIO ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TECNICA  (ART)  OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  
{FAT)  EMITIDA POR PROFISSIONAL HABILITADO  OE  PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DO  
PLAYGROUND.  

PISOS 

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO  (PAVER)  

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20)1 10  CAA,  ESPESSURA 6CM, INCLUSO LASTRO DE PO  OE  PEDRA, 
ESPESSURA 6CM, E REJUNTE COM AREIA FINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: 
PASSEIOS,  PATIO  DESCOBERTO, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL  OE  20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO LASTRO DE PÓ DE PEDRA. 
ESPESSURA 5 CM, E REJUNTE COM AREIA FINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ESTACIONAMENTO INTERNO. CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO 

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-FASRICADO 80 CM x 25 CM x 8 CM, SOBRE  EASE  DE 
CONCRETO SIMPLES E RE JUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA, '30 X30 X 2,5 CM 

PISO CIMENTADO  

LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. Er-3CM 
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2.8.2.2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO LISO,  MAO  ARMADO, E=7CM. : LOCAL: SOLÁRICI 

 M2 17,70 

.2. 2.82 2 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN  LOCO, ARMADA COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA. CA-60. Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM. FEITO EM OBRA. 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 8 CM: LOCAL: RAMPA 

3/12 49,33 
 

2.8.2.24.PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS COR CINZA mEDIO M2 87,03 

2.8 2 3 ESCADAS I DEGRAUS 

2.8,2.3.1. 

ESCADA EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA. 10 DEGRAU. SENDO PISANTE COM 30CM E 
ESPELHO COM 17CM, COMPRIMENTO DE 3,00M . INCLUSO LASTRO DE BRITA. FORMAS, 
LASTRO DE CONCRETO. ESPESSURA 5CM. REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3,  
ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO LISO E PINTURA DE PISO COM PINTURA ACRILICA, 
DUAS DEMÃOS, COR CINZA MÉDIO. 

UN  1,00 

2.82.4,PAISAGISMO 

2.82.4.1.PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO, INCLUSIVE ADUBAÇÃO M2 602,90 

2.8.3. MURETAS 4 
2.8 3.1 MURETAS HO M (SOLÁRIO E PARQUINHO) 

1 2.8.3.1.. 

MURETA BALIZADORA 1-1=10CM,COMPOSTA POR I ESTACA, COM DIÂMETRO 20CM, 
PROFUNDIDADE DE 1.5M, ARMADA ATE 0 FINAL COM 408MM, ESTRIBO 05MM CADA 
20CM. A CADA 2,5M VIGA BALDRAME ENTERRADA 15CM; 12X25CM AÇO 408MM, ESTRIBO 
05#01M CADA 20CM, INCLUSO CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA 
ACRILICA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFALTICA NAS FACES ENTERRADAS: 
LOCAL: PARQUINHO E SOLARI() 

M 18,00 

2.8.4 GRADIL E CORRIMÃOS 

2.0 4 1 GRADIL E CORRIMÃOS 

2.8.4 1.1 

GRADE DE FECHAMENTO TUBOS 01 1/2", E=1,25MM. C/8CM; TRAVESSAS 30X50MM, 
E.1.5N1M; PILARETES DUPLO U 75X38MM. E=2,65MM, H=1,10M, CHUMBADOS NO PISO. 
PINTURA ESM. SINTÉTICO 2  DEW()  (COR CINZA MÉDIO), INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCÃO (1 DEMÃO). INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBOS COM 
MASSA PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIOR). 

M2 22,88 

2.8,4.1.2. 

GRADE DE FECHAMENTO TUBOS 01 1/2", E=1.25MM, C/8CM; TRAVESSAS 30X5OMM, 
E= I ..5MM: PILARETES DUPLO U 75X38MM, E=2.65MM, H=2.20M, CHUMBADOS NA PAREDE. 
PINTURA ESM. SINTETICO 2 DEMÃO (COR CINZA MÉDIO), INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMÃO). INDISPENSÁVEL FECHAMENTO DE ABERTURAS DOS TUBOS COM 
MASSA PLÁSTICA OU TAMPAS PLÁSTICAS (SUPERIOR/INFERIORI. 

M2 9,63 

2.8.4.1.3. 
CORRIMAO DUPLO (14.70cm e H=92cm) EM TUBO ACO GALVANIZADO 1  UT,  CHP 18, 
FIXADO EMPAREDES) PILARETES COM BRAÇADEIRAS, AFASTADOGCM DA PAREDE. 
ESPAÇAMENTO MÁXIMO DAS BRAÇADEIRAS DE 2.00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 100.70 ( 

2.84.2. PINTURA DOS CORRIMÃOS 

2,8.4.2.1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMAO: M2 50.35 

2.8.4.2,2. PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA: M2 50.35 

2.8.3. INSTALAÇÕES DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÕLE0(0LP) 

2.8.5.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA CENTRAL  GIP  

2.5.5.1.1. 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRA VÊS DE GABARITO DE TABLAS CORRIDAS 
PONTALETADAS 

M2 1.25 

2.841.2. 3.4 ESTACA BROCA DE CONCRETO, ()METRO DE 20CM. PROFUNDIDADE  OE  ATE 3 M. 
ESCAVAÇÃO MANUAL 

1200 
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2.8.5.1.3. FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO == 5.0 MM KG 1,52 

2.8.6.1.4. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 8,0 MM KG 9,04 

2.8.5.1.6,  
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 
CM UN  4,00 

2.8.5.1,6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE COROAMENTO M3 0,27 

2.8.5,1.7. 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORN1AS EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM- BLOCOS. VIGAS, PILARES, LAJE E PAREDE MACIÇA DE CONCRETO SIMPLES 24.50 

2.8.5,1.8, 
LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA PARA PISO  OE  CONCRETO ARMADO 
E VIGAS BALDRAME 

M3 0,02 

2.8.5.1,9. 
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS, VIGAS, 
PILARES, LAJE E PAREDE MACIÇA  OE  CONCRETO SIMPLES 

KG 28,40 

2.8.5.1 10 
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM, BLOCOS, VIGAS, 
PILARES, LNE E PAREDE MACIÇA DE CONCRETO SIMPLES 

KG 
0 

61.30 

2.8.5.1.11. 
CONCRETAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO- BLOCOS, VIGAS, PILARES, LAJE E 
PAREDE MACIÇA DE CONCRETO SIMPLES 

M3 1,38 

2.8.5.1.12 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM  TINTA ASFALTICA. DUAS 
DEMAOS, 

M2 2.93 

2.8.5.2. REVESTIMENTO DE PISO 

2.8.5.2.1. 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, 
ESPESSURA DE 3CM N13 0,03 

2.8.5.2.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE $ CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. M2 0.65 

2.8.5.2.3. 
PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 
2CM, PREPARO MANUAL  OA  ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

M2 

, 

0,85 

2.8.5.3. GRADES E PORTÃO 

2,8.5.3.1. 

PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS, 1,30M X 1,80M, FECHAMENTO INTERNO COM BARRAS 
REDONDAS LISAS 5/16" (PADRÃO XIZADO) ESPAÇADAS A CADA 10CM, QUADRO EM TUBO 

v METALON 30X3OMM COM REFORÇO NO CENTRO. CHAPA 18, COM CANTONEIRA 1' X r, 
INCLUSO FERRAGENS (A PORTA DEVERA POSSUIR 02 LOCAIS PARA CADEADO, 04 
DOBRADIÇAS E MAÇANETA) E PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 DEMÃO) E PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 2.34 

2.8.6.3.2. 

GRADE XIZADA PARA CIRCULAÇÃO DOAR. COM  FECHAMENTO INTERNO EM BARRAS 
REDONDAS LISAS 5116". QUADRO EM CANTONEIRA 314' X 3/32" COM ORELHAS SOLDADAS 
PARA FIXAÇÃO NA ALVENARIA, INCLUSO PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 DEMAO) E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO (02 DEkAAOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 0.92 

2.8.5.4. ALVENARIAS 

2.8.5.4.1. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO  OE  BLOCOS CERAmicos FURADOS NA HORIZONTAL 
DE9Xi4X19CM (ESPESSURA 9M) DE PAREDES. INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA 

M2 1,16 

2.8.5.4.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 NI  OE  VÃO NI 1,30 

14 
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2.8.5.4.3. 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1.5 114 DE 
COMPRIMENTO PA 1,30 

2.8.5.5. REVESTEENTOS 

2.8,5.5.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, COM 
UTILIZAÇÃO DE ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO NA AGUA DE AMASSAMENTO DO 
CHAPISCO -  REF.  DENvERFIX CHAPISOO, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. TODAS AS 
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO BEIRAIS, ESPELHOS E TETO (INTERNO E 
EXTERNO) 

M2 18,58 

2.0.5.5.2. 

EMBOÇO OU MASSA ONICA EM ARGAMASSA TRAÇO 11:8, PREPARO MECANICOOOM 
BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM. TODAS 
AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. INCLUSO BEIRAIS, ESPELHOS E TETO (ETERNO E 
EXTERNO) 

M2 18,58 

2.8.5.6. PINTURA DE PAREDE/LAJE 

2.8,5.8.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. UMA DEMAO. PAREDES 
INTERNAS, BEIRAIS. ESPELHOS E TETO (INTERNO E EXTERNO) 

M2 9,87 

2.8.5.6 2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
(MICROTEXTURA), DUAS DEMÃOS. 

M2 5,20 

x 

2.8.5,6.3. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM TETO 
(MICROTEXTURA). DUAS DE MÃOS. 

M2 4,47 

2.8.5.7. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA 

2,8.5.7,1. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM, 

M2 2.06 

2.6.5,7,2 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE 
ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0.8aAk4). INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO 
ASFALTICA, E=3NINI. 

Ni2 2,06 

r 
2.8.5.8. TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 

2.8.5.8.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 3.00 

2.8.5.8.2. 
'TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,  SCHEDULE  40/ NBR 5590, CLASSE MEDIA, 
CONEXAO ROSQUEADA,  ON  15(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E  SUB-RAMAIS DE  GAS.  
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 1,00 

2.8.5.8.3. 
TUBO DE  AV)  GALVANIZADO COM COSTURA,  SCHEDULE  40/ NBR 5590. CLASSE MEDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA.  ON  20(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E  SUB-RAMAIS DE  GAS,  
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

N4 17,00 

2.8.5.8.4. 

FITA ANTICORROSIVA 2", PARA TUBULAÇÃO 3/4", COMPOSTA POR FILME LAMINADO 
RECOBERTO POR ADESIVO BETUMINOSO PARA REVESTIMENTO EXTERNO DE 
TUBULAÇÃO ENTERRADA, INCLUSO IMPRIMAÇÃO COM  PRIMER  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO NA TUBULAÇÃO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.  REF.  
TOROFITA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - LOCAL: APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO 
DA TUBULAÇÃO ENTERRADA DO SISTEMA GLP 

NI 15,00 

2.8.5.8.5 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO: M2 0,80 

2.8.5.8,6. PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA: M2 0.80 7' 

CONJUNTO REGULADOR DE PRESSÃO, ALTA PRESSÃO, 1° ESTAGIO, COM MANÓMETRO,
2.8.5.8.7.  CONFOME NBR 14955 E NBR 8473 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  1,00 

2.8.5 8.8,  REGULADOR  OE  PRESSÃO DE SEGUNDO ESTAGIO, PARA 2.4KG, 2,8)(Pa - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN  2,00 

2,8.5.8.9  
VÁLVULA DE ESFERA, EM AÇO CARBONO, ROSCAVEL. DIAMETRO=3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  2.00 

2.8.5.8.10.  
VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA. EM AÇO CARBONO. ROSCÁVEL. DIAMETRO=1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  2,00 

11.  

Y —  

VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL. DIAMETRO.15MM (1/21 - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO 

UN  

.  
2,00 
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2.8.5.8 12
' 

CHICOTE  PIG TAIL  FLEXIVEL DE 50CM PARA P-45KG, REVESTIDO COM ARAME  
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  2,00 

2.8.5.8.13. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOCILJETE M3 3,00 

2.9. INSTALAÇÕES RIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 

2.9.1. INSTALAÇÕES HIDR.AULICAS 

2.9,1.0 1 . 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. ALTURA MEDIA DE 50CM - OBS.! PARA ASSENTAMENTO 
DOS TUBOS M3 1,03 

2.9.1.0.2. 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - ALTURA MEDIA DE 
60CM M3 1.03 

2.9.1.0.3, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  OE  TUBOS DE  PVC,  SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB•RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. 

M 63,00 

2.9.1.0. 
 4' 

TORNEIRA DE BOA REAL. ROSCAVEL, 3I4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA 

UN  4,00 

29.105. 
 .UN  

REGISTRO DE  GAVE  TA BRUTO. LATÃO, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO 5,00 

2.9.1.06'  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCAVEL, 1.1r2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 00. 6, UN  

2.9.1.0.7.  REGISTRO DE GAVETA  BRUTE),  LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. UN  1,00 

2.9.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

292 1 CAIXAS DE INSPEÇÃO E TUBULAÇÕES G 

2.9.2.1.1.  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO  PRE-MOLDADO 60XbOX6OCM, COM TAMPA • 
FORNECIMENTO E  INS  TALACAO UN  3,00 

2.9.2.1.2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC,  SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 75 MM. 
INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 10,00 

2.9.2.1.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC,  SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, 
INCLUSO CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES M 25,00 

2.9.2'1.4' 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ALTURA MEDIA DE 60CM • OBS,: PARA ASSENTAMENTO 
DOS TUBOS E INSTALAÇÃO  CAS  CAIXAS M3 3,43 

2.9.2.1.5. 
REATERRO MANUAL  OE  VAIAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA • ALTURA MEDIA DE 
60CM M3 2.75 

2.9.2.2. CAIXA DE GORDURA 870L (CONFORME PROJETO EXECUTIVO) 

2.9.2.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL  OE  VALAS M3 2.51 

2.9.2.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOOUETE M3 1,17 

2.9.2.2.3' 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 

M3 0.10 

2.0.2.2. 
4-  

CONCRETO FCK -4 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

M3 0,45 

2.9.2,2.5. LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO M3 0,45 

2.9.2.2.6' 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIA,METRO DE 8.0 MM. 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 35,40 

2.9.2.2.7. 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

XC 3,10 

2.9.2,2.8 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE. FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA 
SERRADA. E425 MM 

M2 9,62 

2.9.2.2.9
- 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS 

M2 9,05 

2.9.2.2.1 0' 
ALÇAPÃO EM FERRO 85X42,5CM, CHAPA AÇO 014 (2MM), INCLUSO FERRAGENS, 
CONTRAMARCC:vCANTONEIRAS 1X1/8 E PORTA CADEADO COM ACABAMENTO ZINCADO. 

UM 2,00 

.2 2.11. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO LZARCA0). UMA DEMAO: M2 1,48 

e 2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPER FICIE METALICA: 142 1,48 
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2.9.2.3, TANQUE SÉPTICO (CONFORME PROJETO EXECUTIVO) 

2.9.2.3.1. ESCAVAÇA0 MANUAL DE VALAS M3 14,19 

2.9.2.3.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOOUETE M3 8,73 

2.9.2.3.3. 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA  OE  BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL  GPM  NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 

M3 0,10 

2.9.2.3.4. 
CONCRETO FCK . 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA) BRITA 1) - PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L 

M3 1.59 

2.9.2.3.5. LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO M3 1,59 

2.9.2.3AS. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTIUZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 120,97 

.9. .3.. 2 2 7 
FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDAÇÕES. EM MADEIRA 
SERRADA, E.25 MM 

M2 22,28 

2.9.2.3.8. 
IMPERMEABILIZAÇÂO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS 

M2 14,98 

,.2 .3.9 29 ALÇAPÃO EM FERRO DIÂMETRO 90CM, CHAPA AÇO 014 (2MM), INCLUSO FERRAGENS. 
CONTRAMARCO/CANTONEIRAS 1X118" E PORTA CADEADO COM ACABAMENTO ZINCADO. UM 1.00 

2.9.2_3.10. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMAO: M2 1,28 

2.9.2.3.11, PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METAUCA: M2 1,28 

2.9.2.4. SUMIDOURO (CONFORME PROJETO EXECUTIVO) 

2.91.4.1. 
.- 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 11,08 

2.9.2.4.2. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 3,80 

2.9.2.4.3,  FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

, 
 KO  1212 

2.9.2.4.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM M2 1,40 

2,9.2,4.5. 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. EM 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTEREEFtENCIA. 

. 
 

M3 024 

2,92.4.13, CONCRETO FCK .. 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA) BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

M3 0,80 
, 

29.2.4.7. LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL  OE  CONCRETO EM FUNDAÇÃO M3 0,80 

2 924 8 ' 
ALVENARIA DE BLOCOS PE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
RIK . 4.5 MPA. M2 45,93 

2.9.2.4.9. CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 4 M3 0,95 

2924  .10. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UT  ILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 Mm - KG 19,30  

2.92,4.11. CONCRETO FCK .. 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3  (GWENT())  AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 0,82 

2.9.2,4,12. LANcÂmENTOAPLiCAçÂo MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO M3 0,82 

2.10. INSTALAÇÕES PWVtA$S  

2.10.1. CAIXAS DE INSPEÇÃO TUBOS E CONEXÕES 

2.10.1.0.1, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ALTURA MEDIA DE 60CM - OBS.: PARA ASSENTAMENTO 
DOS TUBOS E INSTALAÇÃO  OAS  CAIXAS M3 27,40 

2.10.1.0.2.  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X600M, TIJOLO FURADO DE 9X14XI9CM 
(ESPESSURA DE 14CM) REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREA  (TRAÇO 1:3), LASTRO DE CONCRETO DE 10CM NO FUNDO DA CAIXA, TAMPA COM 
GRELHA METÁLICA - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO  OAS  VALAS 

UN  

( 

5,00  

1.0.3, 

o 40 

(COMPOSIÇA0 REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  
SERIE P. ÁGUA PLUVIAL  ON  50 MM ((INSTAL/WO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. 

M 31,00 
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2.10.1.04 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  
stptie R, AGUA PLUVIAL,  ON  100 MM ((INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. 

PA 97.00 

2,10.1,0.5 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC.  
SÉRIE  Ft,  AGUA PLUVIAL  ON  150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS, RAMAIS E 
SUB-RAMAIS). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

M 28,00  

2.10.1,0.6. 

• 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC.  
SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 200 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS, RAMAIS E 
SUB-RAMAIS). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

M 28,00  

2.10.1.0.7. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. ALTURA MEDIA DE 
60CM M3 21,92 

2.10.2. CALHAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO E GRELHAS METALICAS 

2.10.2. 1 
0.  

CALHA COLETORA DE AGUA PLUVIAL COM GRELHA 100x15x15CM RESISTENCIA  MINIMA  
1,5T . SAIDA DA ÁGUA PARA  TWOS  50MM M 4.00 

2.10.2.0.2, CAIXA SIFONADA,  PVC. ON  150 X 150 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇA0  UN  1,00 

2.10.2.0.3.  GRELHA QUADRADA CROMADA DO TIPO ABRE E FECHA, INCLUSO PORTA GRELHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: TODOS OS RALOS COM CAIXA SIFONADA UN  

r 

1,00 \ 

2.10.2.0.4, 

CALHA DE ALVENARIA, LARGURA DE 40CM E ALTURA VARIÁVEL (MEDIA DE 30CM), 
PAREDES EM BLOCOS DE CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15MPA, 
ESPESSURA DE 3CM. COM  VIGA DE RESPALDO DE 10CM DE ALTURA COM ARMAÇÃO 
TRELIÇA H8 4,2MM. BLOCOS PREENCHIDOS DE CONCRETO 15MPA A CADA 3 FUROS. 
CALHA REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E EMEIOÇO - INCLUSO ESCAVAÇÃO 
DAS VALAS 

"1  

17,50 

2.10.2.0.5 

GRELHA METÁLICA L=40CM, COM CONTRA MARCO EM CANTONEIRA  Mr  X 1/8", 
CANTONEIRA 3/4" E CANTONEIRA 5/8" COM ESPAÇAMENTO DE 2.3CM, INCLUSO 
PROTEÇÃO  CON  ZARCÃO (01  °MAO).  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMAOS)E 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA 0 CHUMBAMENTO DO SUPORTE  OA  GRELHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

tA 17,50 

2.10.3. CALHAS E RUFOS METAUCOS 

2.10.3.0.1. 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL IA 12.51 

2.10.10.2. AGUA FURTADA EM CHAPA DE  Apo  GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 50CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

It4 42,30 

2.10.3.0.3. 
CALHA EM CHAPA DE Aço GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM 
isEçAo TRANSVERSAL DE 30CM x 20CM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. IA 04,40 

2.10.3.0.4. 
SUPORTE GALVANIZADO PARA CALHA DE BEIRAL, COM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE 1,0 
(UM) METRO ENTRE OS MESMOS, FIXADOS NA ESTRUTURA  OA  COBERTURA/LAJE/VIGA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UM 95,00 

2,10,3,0.5. TELA EM ALUMINIO PARA CALHA METALICA, LARGURADE 30CM, COM FIO 1,24MM ,MALHA 
DE 6X6M COM MOLDURA PERFIL U / CANALETA DE ALUM AB NI°. DE AS 1/2" M  

94,40e 

2,11. COBERTURAS 

2.11.0.0.1 

ESTRUTURA METALICA COMPLETA, INCLUINDO PILARES, RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO , FECHAMENTO LATERAL, 
CONTRAVENTAMENTO, CHUMBADORES, BLOCOS E ESTACAS - FORNECIMENTO.. 
OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE PROJETO E ANOTAÇÃO  OE  RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (ART/RRT) DE PROJETO E EXECUÇÃO 

M2 44.60 
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2.11 0.0.2 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO ROMANA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 57,88 

 
 M2 

2 .11.0.0.3 . 
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) . INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 11.15  

3. EDIFICAÇÃO 

3.1. INFRAESTRUTURA 

3.1.0 0.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABLJAS CORRIDAS 
PONTALETADAS 118,38   M 

3.1 0.0.2. 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 
DIÂMETRO AT 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA 

M 456,00 

11 .05.3. 
FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO e 5,0 MM 

.2 
 

KG 250 8 

3 0.4, .1.0. 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SECA() CIRCULAR, DIÂMETRO e 8,0 MM 58 .80  KG 7 

3,1.0.0.5.  
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 
CM UN  7850 

3.1.0.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE COROAMENTO M3 37,68 \ 

3.1.0 '7. .0. 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME E BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E.25 MM 858  M 2 37 \ 

al  

3.1 .0.0.8. 
LASTRO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA PARA PISO DE CONCRETO ARMADO 
E VIGAS BALDRAME 2.52 

 
M3 

3.1.0.0.9. FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE /kW CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 49450 

3.1.0.0.10. 
FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DiAmETRo DE 6,3 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES 

KG 34,50 

3,1.0.0.11, 
FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 57190 

3 1,00,12 .. 
FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 177 10  

1 1.0.0 .13. 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 123 . 10  

.1.00 14 3 .. . , CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA- 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 3435  

3 1.0 0,15. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALT1CA, DUAS 
DEMAOS 

M2 26052 

3.2. SUPERESTRUTURA - sk,  

3.2,0.0,1. 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES/VIGAS RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

M2 48950 

3.2.05.2. FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO  OE  5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES 

KG 521,60 

3.2.0.0.3. 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5.3 MM. 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES 

KG 74,50 

3.2.0.0.4, 
FORNECIMENTO. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 84820 

3.2.0.0.5 
FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES 

KG 565,40 

3.2.0.0.6. 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AO() CA•50, DIAMETRO DE 12.5 MM. 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES 

KG 237,40 

N',  4  .0.0.7 ' 
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS. FCK e 25 MPA. COM  USO DE BOMBA • 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 28,61 
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3.2.0.0.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE.DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA M2 109,57 

3.2.0.0.9. 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL  OE  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 123se 

12.0.0.10. FORNECIMENTO, CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

KG 547.56 

3.2.0.0.11. 
FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 210,77 

3.2.0.0,12. LAJE  PRE-MOLDADA TRELIÇADA H14 C/ ENCHIMENTO EM EPS. CAP.C./CONC FCK=25MPA, 
4CM,  INTER-EIXO 40CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA M2 106,69 

3.2.0.0.13. LAJE  PRE-MOLDADA TRELIÇADA H20 C/ ENCHIMENTO EM EPS, CAP.C/CONC FCK=25MPA, 
4CM.  INTER-EIXO 40CM. C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA M2 22524 

12.0.0.14. LAJE  PRE-MOLDADA TRELIÇADA H24  CI  ENCHIMENTO EM EPS, CAP.C/CONC FCK=25MPA, 
4CM.  INTER-EIXO 40CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA M2 52,87 

3.2.0.0.1.5. CONCRETAGEM DE LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS E MACIÇAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 27,00 

2.3. ALVENARIASEPAINENA , 

3.3.0.0.1. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X 19CM (ESPESSURA OCM) DE PAREDES, INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA 

M2 545,9\ 

36,10 

6 
3.3.0.0.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. N 

3.3.0.0.3, VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 1,5 PA DE VÃO. M 4.80 

3.3.0.0.4. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. M 45,60 

3.3.0 0.5. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS DE ATE 1,5 fiii DE VÃO.  AA  45,60 

3.3.0.0.6. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, M 51,00 

3.3.0.0,7.  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS DE MAIS DE 1,5 M DE 
VAC).  

m 51,00 

1 

3.3.0.0.8. 

DIVISORIA EM GRANITO ARABESCO POLIDO, ESPESSURA = 3CM, ACABAMENTO RETO 
COM BISOTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO. INCLUSO CANTONEIRAS ABAS 40MM/LARG 50MM COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA REFORÇO (MINIMO 08 POR PLACA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 5,90 

3.3,0.0.9. 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO  (DRYWALL),  PARA USO INTERNO, COM 
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. • 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. LOCAL  SHAFTS  PARA TUBOS DE OUEDA DO SISTEMA 
PLUVIAL 

M2 9,00 

3.3.0.0.10. 
PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO ARABESCO. LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO ta (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA II 
ARGAMASSA. LOCAL ESQUADRIAS INDICADAS NO PROJETO AROUITETONICO 

M 50,40 

3.4. REVESTIMENTOS r 

3.4.1. REVESTIMENTO DE PAREDE II  

20  
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3.4 1.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDHEIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, COM 
UTILIZAÇÃO DE ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO NA AGUA DE AMASSAMENTO 00 
CHAPISCO -  REF.  DENVERFIX CHAPISCO, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

M2 1.206,10 

3.4.1.0.2. 
EMBOÇO CU MASSA LINIC A EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE. ESPESSURA DE 25 MM. 

M2 1,208.10 

34 1 0.3 
REGUADRO DE ABERTURAS  EN  ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE.LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 25 MM 

M 421,80 

3.4.1.0.4. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS COM INDICE DE 
ABSORÇÃO Ela (0.5% a 3%) TIPO ORES.  OE  DIMENSÕES 30X60 CM, INCLUSO ARGAMASSA 
COLANTE E REJUNTE COLORIDO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.  REF.  CERÂMICA 
ITAGRES KASSOL BIANCO, 31,5X61,5CM. ACAB.  BOLD,  SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE 

M2 259,80 

3.4.1.0,5.. 
PASTILHA CERÂMICA DE DIMENSÕES 10X10 CM, INDICE DE ABSORÇÃO Blla (3% 86%) 
SEMI-GRES, INCLUSO ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE FLEXIVEL COLORIDO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.  REF  STRUFALDI, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

M2 130,75 

3.4.1.0.6, 
CANTONEIRA DE  ALUMNI()  ANODIZADOBRANCO 1"X i , PARA PROTEÇÃO DE QUINAS - 
PROTEÇÃO  OE  QUINAS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES M 57,80 

3,4.1.0.7. 
FAIXA MOE 2.50)00,0 CM P1 PROTEÇÃO  OE  PAREDE (PORTA CARTAZ).  FIX.  Cl PARAFUSO E 
BUCHA, INCLUSO FUNDO SELADOR E PROTEÇÃO COM VERNIZ FOSCO NATURAL. DUAS 
DEMÃOS. LOCAL. CONFORME INDICAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO. 

NI 28,40 

3.4.1,0.8 
FAIXA MDF 2,50X20,0 CM Pi PROTEÇÃO DE PAREDE (BATE CARTEIRA),  FIX.  C/ PARAFUSO E 
DUCHA, INCLUSO FUNDO SELADOR E PROTEÇÃO COM VERNIZ FOSCO NATURAL, DUAS 
DEIMÃOS. LOCAL: CONFORME INDICAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO. 

M 57.80 

3.4.2. REVESTIMENTO DE TETO 

34. 2.01 

CHAPISCO APLICADO EM TETOS, EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1. 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, 
COM UTILIZAÇÃO DE ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO NA AGUA DE AMASSAMENTO DO 
CHAPISCO.  REF  DENVERFIX CHAPISCO, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

M2 508,62  

3.4.2.0.2. 
EMBOÇO OU MASSA CINICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM TETOS. ESPESSURA DE 25 MM. 

M2 508,62 

3.4.3. REVESTIMENTO DE PISO  

=al  

3.4.3.0.2. 

LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, Ez3CM M3 10,90 

LASTRO DE CONCRETO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM - 
INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. M2 363,37 

3 .4.3.0.3. 
REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L„ ESPESSURA 2CM. 

M2 363,37  

3.4 3.0.4 EXECUÇÃO SOCULO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM . 
()BRA.  ACABAMENTO CONVENCIONAL,  MAO  ARMADO, ESPESSURA IOCIV. 

Mfi 27,72  

/ 

e  
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3.4.3.0.5. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, INCLUSO ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE COLORIDO.  REF.  
PORCELANATO  ELIZABETH,  CONCRET  GRAY  SEG 62.5CM x 62,5CM, RETIFICADO, 
ACABAMENTO ACETINADO. COF II. JUNTAS  OE  ASSENTAMENTO 2MM, SIMILAR OU DE 
MELHOR QUAUDADE (AS AMOSTRAS DEVERÃO SER APRESENTADAS AO SETOR  OE  
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA APROVAÇÃO ANTES 
DA AQUISIÇÃO DO REVESTIMENTO) 

M2 363,37 

3.4.3.0.6. RODAPE CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 
60x60CM, COM 7CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 59.90 

4.3.0.7 3. SOLEIRA DE GRANITO ARABESCO. LARGURA 15CM. ESPESSURA 2CM. ASSENTADA SOBRE 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA} - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 36,  00 

. PINTURAS , 
3.5.1. PINTURAS DE PAREDES INTERNAS 

3.5.1.0,1, APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 402,00 

3.5.1.0.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 497,40 

3.5.1.0.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRIUCA EM PAREDES, DUAS 
DEMAOS. 

M2 402,00 

3.5 .1.0.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
(MICROTEXTURA), DUAS DEMÃOS. M2 95 A0  

508,62\ 

508,62 

3.5.2. PINTURAS DE TETO (INCLUSIVE BEIRAIS E ESPELHOS) 

3.5.2.0.1. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM TETOS, DUAS DEMÃOS. M2 

3.5.2.0.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO M2 

3,5.2.0.3, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRIUCA EM TETO. DUAS DEMÃOS M2 508,62 6 

3.5.3. PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS 

3.5.30 1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRiuCO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 29524 

3.5.3.0.2 
APLICAÇÃO MANUAL  OE  PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
(MICROTEXTURA). DUAS DEMÃOS. 

M2 295,24 

3.5.4. PINTURAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA ( PORTAS) 

3.5.4.0.1. PINTURA EM VERNIZ  STAIN  IMPREGNANTE EM MADEIRA, IRES DEMAOS M2 18,44 

SAL ., asouÃostukt . , 'F • .., 

3.61. ESQUADRIAS METAUCAS 

3.6.1.0.1. 

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE CORRER, TIPO VENEZIANA (COM ALETAS 
FIXAS  DUE  GARANTAM A VENTILAÇÃO PERMANENTE). COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO NAS EXTREMIDADES, INCLUSO DOBRADIÇAS. 
FECHADURA E MAÇANETA CROMADA, CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIA DO 
PROJETO ARQUITETÔNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA DA 
ESQUADRIA: P02, P03, PO4, P06 E P09 

M2 

( 

37,13 

3.6.1.0.2. 

PORTA DE CHAPA DE AÇO. DE ABRIR .TIPO CHAPA LISA, CHP 16 E  CI-4P 18, ABERTURA 
PARA VISOR COM VIDRO FIXO, INCLUSO DOBRADIÇAS E MONTAGEM DE GUARNIÇÕES, 
SEM FECHADURA, SEM VIDROS, INCLUSO PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 DEMAO) E 
PINTURA ESMALTE SINTETICO (02 DEMÃOS).  CON  FORME DETALHAMENTO DE 
ESQUADRIAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
REFERENCIA  OA  ESQUADRIA: P01 

Nr2 11,76 

3.6.1.0.3. 

PORTA DE CHAPA CE AÇO, DE ABRIR 02 FOLHAS, TIPO CHAPA LISA, CHP 16 E CHP 18, 
ABERTURA PARA VISOR COM VIDRO FIXO, INCLUSO DOBRADIÇAS E MONTAGEM DE 
GUARNIÇÕES. SEM FECHADURA, SEM VIDROS.INCLUSO PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 
DEMÃO) E PINTURA ESMALTE SINTETICO (02 DEMAGS). CONFORME DETALHAMENTO DE 
ESQUADRIAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
REFERÊNCIA DA ESQUADRIA: P06 C P07 

M2 12,18 
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3.6.1.0.4, 

JANELA DE ALUM)NIO ANCIOIZADO NATURAL, SISTEMA BASCULANTE, INCLUSO 
CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO E.8MM, COM BARRAS 
DE COMANDO. CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS DO PROJETO 
ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA DE ESQUADRIA: .101, .102. 
.103, -104, J05, J06 E J07 

M2 27,35 

3.6.1.0.5. 

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, SISTEMA CORRER/BASCULANTE, 4 FOLHAS, 
INCLUSO CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. COM  VIDROS TEMPERADO 
E=6MM. CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA  OA  ESQUADRIA: J08. J09 E .110 

M2 31,98 

3.8.1,0,6. 

, 

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, VENEZIANA FIXA I SEMI-FIXA, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, LINHA 25- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO REFERÊNCIA DA ESQUADRIA: .111. J12 E J13 

M2 6,16 

3.6.1.0,7. 
PAINEL DE BRISES EM ALUMÍNIO ANOD17_ADO, COR VERMELHA/AZUL ( CONFORME 
PROJETO ARQUITETONIC0), COM ALETAS FIXAS DE 10CM DE LARGURA.MONTANTES 
VERTICAIS A CADA 1,00M E CHUMBADORES NELES FIXADOS A CADA 1,50M. 

M2 27,17 

3.6 1 0.8. 

PORTA EM TELA MOSQUITEIRO, 80X210Clvt.  CON  TRAVESSA EM ALUMÍNIO 3810Mx14MM, 
PERFIL EXTERNO PARA PORTA 14MMx31,2MM. REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA 
A PO NA COR BRANCA, TELA DE INOX FI023 . 0,83MM MALHA 24 FIOS POR POLEGADA,  
INCLUSO PUXADOR CROMADO E MOLA AEREA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA  OA  ESQUADRIA: P01 E P02 

UN  3,00 

\ 

3,6.1.0.9. 

TELA MOSQUITEIRO - QUADRO TIPO MOLDURA FEITO COM PERFIS DE 20X2OMSA, CHAPA 
1,51vINI E BARRA CHATA DE 15MM, ARREBITADA NO QUADRO PARA FIXAÇÃO DA TELA. 
QUADRO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO TRANCA.  OE  FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA, 
REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA, TELA DE INOX FI023 . 
0,63MM MALHA 24 FIOS POR POLEGADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 7.50 

3.6.1,0.10, 

PERSIANA EXTERNA  OE  REGUAS DE  PVC  RIGIDO, SISTEMA DE ENROLAR. COR BRANCA, 
ACIONAMENTO MANUAL ATRA VÊS DE TRINCO, COM PERMEABILIDADE DE AR, INCLUSO 
TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (REQUADRO, 
CAIXA INCORPORADA, TALAS/LAMINAS, MOLAS E RECOLEDORES. POLIAS, CORREIAS E 
TRAVA RETENTORA) • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA DE ESQUADRIA: PP 

M2 1,61 

3.6,IA11 . DISPOSITIVO PRENDEDOR / TRAVA  OE  PORTA DE PRESSÃO, MONTAGEM PAREDE OU 
PISO! PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN  17,00  

3.6.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA  

3.6.2.0.1, 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA ITAUBA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, FRISOS HORIZONTAIS, COM 
TRAVESSAS PARA VIDROS (EXCLUINDO VIDROS). ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,  
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO REFERÊNCIA DE ESQUADRIA: P07 

UN  4,00 

3.6.3. FECHADURAS 

3.6.3.0.1 . 

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS/INTERNAS, PADRAO DE 
ACABAMENTO SUPERIOR E FECHO  OE  EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO 
CROMADO 22CM, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO E MAÇANETA CROMADA  (REF.  
FECHADURA  MAGNUM  931-80E EXTERNA CROMADO 40MM PADO. SIMILAR OU DE MELHOR  
QUALIDADE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO-SE AS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO). 

 UN  8.00 
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3.8.3.0.2. 
FECHADURA TRINCO TARJE TA TIPO LIVRE/OCUPADO CROMADO PARA PORTA DE 
CABINES SANITÁRIAS EM ALUMINIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO. FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO 

CJ  2,00 

3.6.3.0.3. 

BARRA  ANTI-PÂNICO DUPLA PARA PORTA CONVENCIONAL (MADEIRA/METALICANIDRO), 
COMPRIMENTO DE 1,60m a 2.00m. COM  MAÇANETA E FECHADURA COM CHAVE NA PARTE 
OPOSTA AO SENTIDO DE FUGA, CONFECCIONADAS EM AÇO RESISTENTE, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPDXI COR PRETO, ATENDENDO CSCIP DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ E A NBR 11785.0 "TRANCAMENTO COM CHAVE" NÃO 
DEVERA IMPEDIR A ABERTURA PELO LADO DA ROTA DA FUGA ATRAVES  PAS  BARRAS  
ANTI-PÂNICO. A BARRA DEVERA TER SISTEMA QUE PERMITA QUE A ABERTURA DAS 
FOLHAS OCORRA DE MANEIRA INDEPENDENTE INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA  
PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (SUPORTE DE FIXAÇÃO, BARRA ACIONADORA, 
HASTE VERTICAL, PARAFUSOS COMPATIVEIS E MECANISMOS GE TRAVAMENTO VERTICAL 
DA PORTA). 0 CONJUNTO DEVERA SER INSTALADO DE MANEIRA QUE PERMITA A 
ABERTURA DAS FOLHAS DE FORMA INDEPENDENTE, UTILIZANDO TODOS OS 
ACESSÓRIOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE PARA 0 PERFEITO FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA.  REF.  DORMETAL  COD.  BSCD-Preta +  CRC-Preta + MCH, SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE. 

CJ  3.00 

3.6.4. GRADES DE SEGURANÇA 

3.6.4.0.1. 

GRADE DE FERRO TIPO BRISE TUBULAR EM TUBO METÁLICO 20X3OMM, CHP 18, COM 
TRAVESSSAS DE TUBO METÁLICO 30X3OMM, CADA 12CM, CHI,  13, PINTURA ESM. 
SINTETICO COR CINZA  MEMO  (02 DEMAOS), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 
DEMÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

142 78  29, 

3.1. .ÕOSERTURAS E ES' 

3.7.0.0.1, 

ESTRUTURA METALICA , COMPOSTA POR TESOURA, RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO OU TRELICAS, VA0 LIVRE DE ATE 
7M, ANCORADA EM PAREDENIGNPILÁRILAJE, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (01 
DEMÃO)- FORNECIMENTO E MONTAGEM. OBRIGATÓRIO FORNECIMENTO DE PROJETO E 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTIRRT) DE PROJETO E EXECUÇÃO 

M2 497,71 

3 7,0 0.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 517,32 

3.7,0.0.3, CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. 
CAL E AREIA) , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 51,45 

3.8. 1 VALAÇÕES.HIOROSSANIT UV  

3.8.1 INSTALAÇÕES HIORAULICA5 

3.8.1.0.1. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAISI DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 50 MM. 141 114,2$ 

3.8.1.0.2, 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 50 MM M 114.25 

13 3...3. 1. 0 FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  SOLDAVEL, AGUA FRIA,  
ON 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

hi  185 ,00  

.B.1,0.4. 
FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  soLava, AGUA FRIA, 
ON  32 MM. INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

M 25,00  

3.8.1.0.5, FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC,  SOLDAVEL, ÁGUA FRIA. 
ON  50 MM. INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

M 105,00 ( 

3,8.1 0.6. FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO  OE  TUBOS DE  PVC,  SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA, 
ON  60 MM. INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES KA 1,00  

3.8.1.0.7. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  5.00 

, A 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2*- FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO  UN  6.00 
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3.8.1.0.9. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCAVEL, 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1.00 

3.8.1.0.10.  
REGISTRO  OE  GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  17,00 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
3.8,1,0.11.  CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  2,00 

3.8.1.0.1 
 2.  

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 11/2 . COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  8.00 

3.81 .0.13.  

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL. CROMADO. 
MODELO COM 02 OPÇÕES DE VOLUME DE DESCARGA NO ACIONAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO,  REF. HYDRA  DUO 2545.C.112, SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE. 

UN  10,00 

3.8.1.0.14. SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA  UN  24,00 

3411.0.15. CAIXA DAGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS COM ACESSÓRIOS  UN  2,00 

3.8.1.0.16. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  UN  1,00 

3,8.1.0.17, CAIXA OAGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS  UN  1,00 

3.82. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

3.8.2.0.1. INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC,  SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 40 MM. INCLUSO CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES 

M 45,00 

3.8.2.0.2. INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC,  SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM, INCLUSO CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES 140,00 

3.8.2.03. 
INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC,  SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 75 MM, INCLUSO CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES M 70,00 

3.8.2.0.4. INSTALAÇÃO DE TUBO  PVC.  SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INCLUSO CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES M 82.00 

3.8.2.0.5. CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  150 X 150 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  20,00 r t  

3.8,20.6.  GRELHA QUADRADA CROMADA DO TIPO ABRE E FECHA. INCLUSO PORTA GRELHA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: TODOS OS RALOS COM CAIXA SIFONADA UN  20.00 

3.8.3. METAIS 

3.8.3.0.1  

TORNE IRA DE MESA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, TIPO ACIONAMENTO 
MANUAL/FECHAMENTO  AUTOMATIC°  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  REF,  DOCOL 
PRESSMATIC 110 OU SIMILAR EM SUA FORMA (OBJETIVO: POSSIBILITAR MAIS ESPAÇO 
PARA LAVAR AS MÃOS DEVIDO A INCLINAÇÃO DA TORNEIRA) 

UN  10,00 

3.8.3.0.2.  

TORNEIRA COM ALAVANCA CROMADA TUBO NOVEL, DE MESA. 1/2", PARA LAVATÓRIO 
PNE. ACIONAMENTO MANUALIFECEIAMENTO  AUTOMATIC°,  PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  REF.  DECAMATIC C CONE., SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE LOCAL: I.S. PNE 

UN  1,00 

3,8,3.0.3. 
TORNEIRA CROMADA TUBO NOVEL, DE PAREDE, BICA ALTA. 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA E  LAB.  DE CIÊNCIAS, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  REF. 
IMPERATRIZ 2064, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

UN  2,00 

3.8.3.0.4  ' 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE / JARDIM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. LOCAL: TANQUES I MAQUINAS DE LAVAR  /PATIO  EXTERNO/1.S. UN  5.00 

3.5.4. LOUCAS SANITARIAS, EQUIPAMENTOS EM AO INOX, TAMPOS  OE  GRANITO E 
ACESSÓRIOS 

3.8.4.0.1.  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  7,00 1  

3.8.4.0.2.  LAVATÁRIO INFANTIL SUSPENSO, 40X50X16,5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  

(. 
10.00 

0.3.  
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO  OE  CANTO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  1.00 
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3.8.4.0.4,  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  2.00 

3.8.4.0.5. 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL E ASSENTO PLÁSTICO .• FORNECIMENTO  
E INSTALAÇÃO 

UN  4,00 

3.8.4.0.8,  

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA P.N.E. SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA, ASSENTO COM ALTURA DE 43 A 46CM DO PISO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO CONFORT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN  1,00 

3.8.4_0.7. 
VASO SANITARIO CONVENCIONAL INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 
EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE  
BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO  PVC  LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  5,00 

3.8.4.08.  PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 OU 3 DOBRAS, EM AÇO INOX POLIDO. REF.BIOVIS, 
SIMILAR OU MELHOR QUALIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  18,00 

3.8.4.0.9 

SABONETEIRA EM AÇO INOX POLIDO, TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 500 A 100ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  REF.  BIOVIS - 
SABONETEIRA INOX  DELUXE,  SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3.8.4 .10.  .0  
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO PORTA PAPEL HIGIÊNICO) SEM TAMPA. 
INCLUSO FIXACÃO UN  9,00 

3.8.4.0.11,  PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO. CAPACIDADE ROLO DE 500M. EM AÇO INOX 
POLIDO,  REF.  BIOVIS - PORTA ROLM, INOX  DELUXE,  SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE UN  1,00\ 

0,60 3.8.4.0.12 

BANCADA EM GRANITO ARABESCO E=2,0CM PARA PASSA PRATO DA AMAMENTAÇÃO, 
LA0.30M, INCLUSO PINGADEIRA I-1=10CM E RODAPIA H=10CM, ACABAMENTO BISOTE, 
ENCONTRO DE TOPO A 45, COM REBAIXO DE  AREA  MOLHADA E ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 

3,8.4.0,13, 

BANCADA EM GRANITO ARABESCO E=2,0CM PARA LAVATÓRIOS, L=0.55M, INCLUSO 
PINGADEIRA H=1 DCM E RODAPIA H=10CM, ACABAMENTO BISOTE, ENCONTRO DE TOPO A 
45', COM REBAIXO DE  AREA  MOLHADA E ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSO 
FURO PARA CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M1.40 

3&40,14. 

BANCADA EM GRANITO ARABESCO EA-2,0CM PARA PASSA PRATO DA COZINHA E 
BANCADA DA AMAMENTAÇÃO, L=0,50M, INCLUSO PINGADEIRA 1-1=10CM E RODAPIA 
H=i0Cm, ACABAMENTO BISOTE, ENCONTRO DE TOPO A 45°, COM REBAIXO DE  AREA  
MOLHADA E ARRE MATE EM CIMENTO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

r4 2.60 

3.8.4.0.15 

BANCADA EM GRANITO ARABESCO E.- 2,0CM PARA BANCADA DE 
COZINHNI.S.MATERNALJI.S.BERÇARIO. L=0,60N1. INCLUSO PINGADEIRA H=10CM E 
RODAPIA I-1=10CM, ACABAMENTO BISOTE, ENCONTRO DE TOPO A 45, COM REBAIXO DE 
AREA  MOLHADA E ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSO FURO PARA CUBAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 14,73  

3.8.4.0.18, 

BANCADA EM GRANITO ARABESCO E‘2,0CM PARA BANCADA DE COZINHA, L=0,02m, 
INCLUSO PINGADEIRA H.-10CM E RODAPIA H.10CM. ACABAMENTO 8ISOTE, ENCONTRO DE 
TOPO A 45°. COM REBAIXO DE  AREA  MOLHADA E ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. 
INCLUSO FURO PARA CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 0,90 

3.8.4.0.17. PRATELEIRAS EM GRANITO ARABESCO EA2,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 7,14 

3.8.4.0.18.  
MÃO-FRANCESA EM  AGO,  ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE  MINIMA  70 KG, BRANCO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN  15,00 
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3.8.4.0.19  MÃO.FRANCESA EM AÇO, MIAS IGUAIS 50 CM, CAPACIDADE  MINIMA  70 KG, BRANCO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN  4,00 

3.15,4.0,20.  
TANQUE DE RESINA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. LOCAL: MAL UN  2.00 

3.8.4.0.21 
CUBA 1NOX AISI 304 #18 SIMPLES 50x40x18cm, CANTOS ARREDONDADOS. FIXAÇÃO SOB 
TAMPO DE GRANITO, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO  
FLEXIVEL EM  PVC  • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL. COZINHA E LACTÁRIO 

UN  3,00 

344.0,22. 
CUBA INOX AISI 304 #18 SIMPLES 60x60x40cni, CANTOS ARREDONDADOS, FIXAÇÃO 508 
TAMPO DE GRANITO, INCLUSO VÁLVULA TIRO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO  
FLEXIVEL EU  PVC  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LOCAL: COZINHA 

UN  2.00 

3. .4.0.2  

CUBA INOX AISI 304 #18 SIMPLES 80x45x20cm, CANTOS ARREDONDADOS, FIXAÇÃO SOB 
TAMPO DE GRANITO (CONFORME PROJETO ARQUITETÓNICO), INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAC) FLEXIVEL EM  PVC  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO LOCAL: IS.MATERNAL E  LS.  BERÇÁRIO 

UN  4,00 

3.8,4.0.24,  

BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO E PORTAS, 0 
32MM (1.1/4"), I.= 40CM, CONFORME NBR 9050/2015 A INSTALAÇÃO DEVERA SER EM 
CONFORMIDADE COMO DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÕNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  3,00 

3.8.4.0.25. 
BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO. 0 32MM (1.1/4"), L.= 10CM, CONFORME  NMI  
905012015. A INSTALAÇÃO DEVERA SER EM CONFORMIDADE COMO DETALHAMENTO DO  
PROJETO ARQUITETÔNICO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00 \ 

3 8.4 0.26. 
BARRA RETA DE APOIO EM  Ago  INOX POUDO, 0 32MM (1.1/4'), L= 80CM, CONFORME NBR 
9050/2015. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EM CONFORMIDADE COMO DETALHAIAAENTO DO  
PROJETO ARQUITETÕNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  2.00 

3.9,  %/MOOS  E ESPÊLHOS _ - • .  

3.9.0,0.1 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, LOCAL: VISORES 
DAS PORTAS 

M2 5.70 

3 9 0 02 . ESPELHO CRISTAL. ESPESSURA 4MIVI. COM  PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,20 

 
, .. 

M2 

310. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA' , 
3,10,1. EXTINTORES 

3.10.1.0.1. ,--..... EXTINTOR INCENDIO TP PO Afic 2A:20B:C 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN  6,00 

3.10.1.0.2. 
ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO (PO ABC 06Kg • CENTRAL GLP).DIMENSÕES: 75cm x 
30om x 25cm. MATERIAL: CHAPA  OE  AÇO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA  
COR VERMELHA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1.00 

3.10.2. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

3.10,2.0.1 

PLACA RETANGULAR DE  PVC  ANTICHAMA EM FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA 
FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÃO300rnm x 150mm • CÓDIGO S1 I CÓDIGO 92 / CÓDIGO S3 I 
CÓDIGO 55! cemico 891 CÓDIGO S11 / CÓDIGO S12 / C6DIGO S15 / CODIGO S18  
(CONFORME NPT 020 DO CSC1P-C8MPR): INDICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  18,00 

• 

3.10,2.0.2.(CONFORME 

PLACA QUADRADA DE  PVC  ANTICHAMA EM FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA 
FOTOLUMINESCENTE, DIMENSA0:200mm x 200mm • CÓDIGO E21 CÓDIGO ES! CÓDIGO ET 

NPT 020 00 CSCIP-CBMPR): INDICAÇÃO DE PONTO DE ALARME DE INCÊNDIO  
/ PONTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DO AGENTE EXTINTOR) / ABRIGO DE 
MANGUEIRA E HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  

C'  

8,00 
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110.2.0.3,  PLAGA  PVC  FUNDO BRANCO, COM DIZERES P . 'PERIGO INFLAMÁVEL". DIMENSÃO 
300X200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CENTRAL DE GLP UN  1.00 

3,10.2.0.4.  PLACA  PVC  FUNDO BRANCO.  COW  DIZERES PROIBIDO FUMAR" . DIMENSÃO 300X200mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CENTRAL DE GLP UN  1,00 

3.10. 0..  2 5 

PLACA EM  PVC  ADESIVADO EM FUNDO VERDE BANDEIRA COM INDICAÇÃO DOS SISTEMAS 
DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO. DIMENSÃO: 80cm x 45 cm, 
COR DO TEXTO: BRANCA. TIPO DE FONTE: ARIAL. ALTURA DAS LETRAS: 2cm E 3crn. 
CÓDIGO M1 (CONFORME NPT 020 00 OSCIP-CBMPR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  '1,00 

3.10.2.0.6 

PLACA EM  PVC  ADESIVADO EM FUNDO VERDE BANDEIRA COM INDICAÇÃO 00 NOME DO 
ESTABELECIMENTO, ENDEREÇO, CAPACIDADE DE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO EM CASO DE 
EMERGÊNCIA EM LOCAIS DE REUNIÃO DE PUBLICO, DIMENSÃO: 78,0cm x 48cm. COR DO  
TEXTO: BRANCA. TIPO DE FONTE: ARIAL. ALTURA  OA  LETRAS: 2cm, 3cm e  4cm. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , 
4.1.  WORN*  DE ENEROIA   

4.1.0.0 1 
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA CATEGORIA 45 DA NTC 901100 PADRÃO COPEL C./ 
ENTRADA AÊREA E SAIDA SUBTERRÂNEA 3X200A COMPLETA, C./ POSTE, CABEAMENTO,  
QUADROS, ELETRODUTOS CABOS E DEMAIS ACESSORIOS, INCLUSIVE TELEFONIA 

CJ  1,00 

4.2. SISTENIA , RADOR FOTCAMTAICO ON-GRIO ,  

KIT  SISTEMA FOTOVOLTAICO  TRIP.  220V MINIMO DE 92KWP. 28 MODULOS 330WP E 
INVERSORES FOTOVOLTAICOS, C/ SISTEMA DE ATERRAMENTO CC+CA, SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CC+CA, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO NA COBERTURA, MONITORAMENTO 
REMOTO  (INTERNET  E CELULAR) E  MAO OE  OBRA ESPECIALIZADA - INCLUIDO CABOS, 
ELETROTUDOS. DISJUNTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO,  
TESTES. PROTEÇÕES EXIGIDAS PELA CONCESSIONARiA PARA CONEXÃO AO SISTEMA. 
SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, LIBERAÇÃO DE GERAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E  ART.  
FORNEC. E INSTALAÇÃO 

UN  1,  00 
I 

4.1 IMPLANTAÇÃO 
r. 

4.3,0.0 1. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO Cl FECHADURA TRIANGULAR/FENDA TIPO 
LINGUETA. BARRAMENTO DE COBRE C/ CAPA TERMORRETRATIL P/ 3X200A 40 POLOS, 
BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, ISOLADORES PARA FIXAÇÃO, ACRILICO P/ PROTEÇÃO  
OE  PARTES ENERGIZADAS, DEMAIS ACESSÓRIOS E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00  

4 3.0,0 2, DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016  UN  1.00 

4.3.0.0.1  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 25A. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AFJ)4/2016 UN  1,00 

4.3.0.0,4.  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_04/2016 UN  1,00 

4.3.0.0.5.  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN.  CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Ap_04/2016 UN  1.00 

4 1006 . .. 4,00 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO  MAXIMA  DE 178V, CORRENTE  MAXIMA  40  
IÇA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  

4.3.0,117.  CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 500X500 FUNDO BRITA C/ TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  3.00 

4,3.0.0.8. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM,.  ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF__12/2015 N 19.20 

4.3.0.0.9. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 35  Wit,. ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12.r2015 

111 12240 

(1/0. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 50 MU'.  ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

to  ex  
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4,3.0.0,11. 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70  IOW, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO 
• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 196,80 

4.3.0.a 12. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 95  MAP, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_12/2015 M 20,40 

4.3.0.0.13 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM',  ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 67.20 

4300  .. . .14.  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO MENORES QUE 10MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  11.00 

4 3.0 . .0. 15. 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 18MM2 - FORNECIMENTO E  
INSTALACAO UN  Z00  

4.3 16. , 0.0. 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E  
INSTALACAO , 

 UN  10 00 

4.30.0.17 . 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO SOMM2 - FORNECIMENTO E  
INSTALACAO 

UN  2,00 

4 .3.0.0.1 8. 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO . 

 
UN  8 00  

4 .3.0.0.1 9. 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  UN  800 , 

4.3.0.0.20. 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC  1", INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. 0_12/2015 

M 7,32 

4.3.0.0,21. 
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, PEAD 2-, REVESTIDO COM  PVC  COM FIO GUIA  OE  ACO 
GALVANIZADO, INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 8,54 

4,3.0.0.22. 
DUTO ESPIRAI_ FLEXIVEL SINGELO, PEÃO 2 1/2", REVESTIDO COM  PVC  COM FIO GUIA DE 
ACO GALVANIZADO, INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. IA 39.04 

4.3.0.0.23. 
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, PEÃO 3". REVESTIDO COM  PVC  COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 54 '\\ 26,84 

4.3.0.0.24. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 ,  07 il M3 16 

4.3.0.0.25. REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,07 

4.3.0.0.26, RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_05/2015 NI 3.00 

4.3.0.0.27. CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETROOUTOS. AF_05/2015 A4 3,00 

4.10,0.28 . 
CONJ. MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE C/ CREMALHEIRA 3/4HP - FORNEC. E 
INSTALACAO  1,00  

 UN  

QM   

4.4.0.0 1 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR  DIN  Cl FECHADURA 
TRIANGULAR/FENDA TIPO LINGUETA. 50 POLOS, EM CHAPA METAL1CA C/ TAMPA PARA 
PROTEÇÃO DE PARTES ENERG1ZADAS, BARRANIENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA E 
IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS - FORNEC. E INSTALACAO 

U N 1,00  

4.4.0.0.2 , DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_0412018  

 UN  2,00 

4,0.0 ,3.  4  ' 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN.  CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04,2016 4.00  UN  

, 

4.4.0.0.4.  DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _04/2016 UN  7,00 

4.4.0,0.5.  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL  OE  25A -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN  1,00 

4.4.0.0.6 . DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 100A • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_04/2016  1,00  UN  

4 .4.0.0 .7. UN 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO  MAXIMA  DE 175V, CORRENTE  MAXIMA  8 KA 
(TIPO AC) • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.00 

$
.,,
1,41 0,0.8. DISPOSITIVO  DR.  2 POLOS. SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A. TIPO AC  UN  4,00 

...":"X 

• 

• 
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4,4,0.0.9, otsPosnwo  OR,  2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC  UN  8,00 

4 A .0.0.10.  
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSA0 - PARA CABO MENORES QUE 1OW2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  62.00 

4.4.0,0,11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM',  ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 M 1.028.50 

4.4,0.0.12 10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6  MAP, ANTI-CHAMA 4501760V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 119,08 

4.4.0.0.13. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC  314", INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 NI 304,92 

4.4.0.0.14 .  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3'.  PVC.  INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN  21,03 

4.4 0.0.15.  

LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA BRANCA EM CHAPA DE AÇO C/ CURVA FOTOMETRICA 
ABERTA TIPO  "BAT WING"  P/ DUAS LAMPADAS TUBULARES 18 60CM, REFLETOR 
PARABÓLICO EM  ALUMNI()  ANODIZADO E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE  AV)  
FOSFATIZADO -Cl 2 LÂMPADAS  LED  189W. TENSÃO "FULLRANGE' (100-240V)  TEMP.  
COR=4000K. FLUXO LUM.=>900LM, VIDA CalLA>25000H;  REF.:  LUMICENTER CAC09-S - 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

UN  9,00 

4.4.0.0.16,  

LUMINÁRIA  OE  SOBREPOR ALETADA BRANCA EM CHAPA DE AÇO C/ CURVA FOTOMETRICA 
ABERTA TIPO  "BAT WING"  P/ DUAS LÂMPADAS TUBULARES 18 120CM, REFLETOR  
PARABOLIC°  EM ALUMINIO ANODIZADO E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE  KO  
FOSFATIZADO - C/ 2 LÂMPADAS  LED  T8 18W, TENSÃO "FULLRANGE" (100-240V)  TEMP.  
COR4000K, FLUXO LUM.›1800LM. VIDA UTILIT>25000H:  REF.:  LUMICENTER CACOS-S - 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

UN  12,00 

.4,4.0.0.17.  RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  1,00 

4.4.0.0.18.  CAIXA RETANGULAR 4' X 2",  PVC,  INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

, 
UN  47,00 

4.4.0.0.19,  
ESPELHO I PLACA CEGA 4' X 2" Cl FURO CENTRAL, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES UN  6.00 

4.4.0.0.20.  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  7.00 

4.4.0,0.21.  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 UN  1,00 

4.4.0.0.22.  
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  2.00 

4.4.0.0.23,  
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  16.00 

4.4.0.0.24.  TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 UN  9,00 

4.4.0.0.25.  TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  6,00 

4.4.0.0.26. ELETRODUTO  PG°, ON  20 MM (3/4") APARENTE. INCL CONEXÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 4,00 

4.4,0.0.27.  CONDULETE DE ALUMINtO axr, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE  PG'  DN 20 MM (3/4"), 
APARENTE INCL CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN  4,00 

4.4.0.0.28  
TOMADA (1 MODULO), 2P+T 10 A, APARENTE EM CONDULETE  We,  INCLUINDO PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  4,00 

4.4.0.0.29. TOMADA SOBREPOR FEMEA (STECK), 2P+T 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1,00 

4.4.0.0.30. 
EXAUSTOR AXIAL P/ COZINHA EM PAREDE/COIFA.1/5HP, 30CM, BIVOLT, Cl CHAVE 
LIGA/DESLIGA E TELA MOSQUETEIRO METAL, INCLUINDO SERVIÇOS EM ALVENARIA-  
FORNEC. E INST. 

UN  1,00 

I 

4
_ 6

N 

'T  

TORNEIRA ELETRICA TUBO MÓVEL, BICA ALTA, 5000W, 220V- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  3,00  UN  

30  
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4,4.0. 
0.32. FORNECIMENTO 

CHUVEIRO ELETRICO COMUM, CORPO  PLASTIC°  TIPO DUCHA. 5400W, 220V • 
E INSTALACAO  UN  2.00 

c 

.9 

4.4.0.0.33. 
LUMINÁRIA EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTÓNOMO 30 LEDS BIVOLT C/ BATERIA SELADA 
DE LITIO, CHAVE SELETORA DE FLUXO LUMINOSO MIN=>70LMMIÁks>100LM, AUTONOMIA  
tvIth1=>6H/MÃX.?3H. IP20 • FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

UN  4.00 

4.4.0.0.34. FURO EM CONCRETO/LAJE PARA CAIXA 3X3, .0_05/2015  UN  21,00 

4,4.0.0.35. RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AE._05/2015 M 172.61 

4.4 00.36, CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_05/2015 M 172,61 

4.3, QD2 

4.5.0.0.1  

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR  DIN  Cl FECHADURA 
TRIANGULARiFENDA TIPO LINGUETA, 70 POLOS, EM CHAPA METALICA C/ TAMPA PARA 
PROTEÇÃO CE PARTES ENERGIZADAS, BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA E 
IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS - FORNEC. E INSTALACAO 

UN  1,00 

4.5.0,0.2.  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _04/2016 UN  4,00 

4.5.0,0.3, DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  04/2016  

5.00 
 

 UN  

5.0 DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF.  04/2016  UN  3,00 

4.5.0.0,5  
DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 32A • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO A F , 04/2016 UN  5,00 

4 5006 . 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN.  CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO AF04/2016  UN  

4.5.0.0.7. 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOtviINAL  OE  150A • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _04/2016 

UN  1 ,00 

4.5.0.0.1 UN 
DISPOSITIVO OPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO  MAXIMA  DE 175V, CORRENTE  MAXIMA  8 KA 
ITIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 

4.5,0.0.9. DISPOSITIVO  OR,  2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE  OE  25A, TIPO AC  UN  5.00 

4.5.0.0.10 DISPOSITIVO  DR,  2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 404, TIPO AC  UN  5,00 

.1.5.0.0.11.  
TERMINAL 00 CONECTOR  OE  PRESSAO - PARA CABO MENORES QUE 10M1.12 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  74,00 

4.5.0.0 12. 
M. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M'.  ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 M 2.131,74 

4,5.0.0 13, 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MIW.  ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF._12/2015 

M 235,17 

4.5.0.0.14. 203,58 
CABO  OE  COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM',  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

4.5.0.0.15. M 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO.  PVC  3/4", INCL CONEXOES • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 4F1232015 

730,08 

4.5.0.0.16,  CAIXA OCTOGONAL 3*.  X Y.  PVC,  INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFO1Z2015 

UN  68,00 

4.5.0.0.17  

LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA BRANCA EM CHAPA DE AÇO C/ CURVA FOTOMETRICA 
ABERTA TIPO  "BAT WING"  PI  WAS  LÂMPADAS TUBULARES T8 60CM. REFLETOR 
PARABÓLICO EM  ALUMNI°  ANOIDIZADO E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE A40 
FOSEATIZADO - Cl 2 LÂMPADAS  LED  180W, TENSÃO "FULLRANGE" (100- 240V)  TEMP.  
COR=4000K, FLUXO LUN4.900LIVI, VIDA UTIL.>25000H:  REF.:  LUMICENTER CAC09-S - 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO  

UN  2300 , 

• 
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4.5.0.0.18 . 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA BRANCA EM CHAPA DE AÇO C/ CURVA FOTOmETRICA 
ABERTA TIPO -8AT  WING"  P1 DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 120CM. REFLETOR 
PARABOLIC° EM  ALUMNI°  ANODIZADO E ALETAS PARABOLICAS EM CHAPA DE AÇO 
FosFATIZADO - Ct 2 LÂMPADAS  LED  7818W. TENSA0 "FULLRANGE" (100-240V)  TEMP. 
COR=4000K, FLUXO LUM .-42.1800LM, VIDA OTIL.>25000H;  REF.:  LUMICENTER CAC09-S - 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

UN  30,00  

4.5.0.0 1g LumINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM  VIDRO E GRADE METÁUCA BRANCA 
BOCAL E27 C/ i LÂMPADA  LED BULK)  9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   UN  15,00 

4.5 0.0.20 . SELE FOTOELETRIC0 P/ COMANDO DE ILUmINACAO EXTERNA 220V/10001N - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  2.00  UN  

450021 . SENSOR  OE  PRESENÇA COM FOTOCELULA 3600  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_I1/2017  5,00   UN  

4,54.0.22.  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2-,  PVC,  INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  73,00 

4500 .23. ESPELHO / PLACA CEGA 4* X 2* Cl FURO CENTRAL, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES  5,00   UN  

4,5.0.0.24 . INTERRUPTOR SIMPLES ( I MODULO), 10Ar250v, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO FORNECImENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  5,00  UN  

4.5.0.0.25 .  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  5,00 

4.5.0.0.26 . INTERRUPTOR PARALELO (I MODULO), 10,41250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,..1212015  6,00   UN  

4 027 .5.0. TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

 UN  40,00 

4.5.0.0.28.  TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P4120 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 UN  3,00 

4 04,29 I .5., TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12r2015  8,00   UN  

4.54.010' ' 
ELETRODUTO  PG*, ON  20 MM (3/4") APARENTE, INCL CONEXÇÕES ,, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  hi  27.00 

4,5.0.0.31 , CONDULETE DE ALUMINIO 4X2", TIPO X. PARA ELETRODUTO DE  PG" ON  20 MM (3/4"), 
APARENTE INCL CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN  22,00 

450032.  PLACA CEGA C/ FURO CENTRAL, APARENTE EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN  9,00 

4 5.0,0.33.  
TOMADA (1 MODULO), 2P+T 10 A, APARENTE EM CONDULETE 3/4", INCLUINDO PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE212)2015 UN  7.00 

4 .5.0.0.34,  TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, APARENTE EM CONDULETE 3/4", INCLUINDO PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 UN  6,00 

4.5.04 .35. CHUVEIRO ELETRICO C/  DES  VIADOR TOTAL. CORPO LIGA mETALICA, 220v 7800W;  REF.  
DUCHA CARDAL FLORENZA - FORNEC. E INSTALACAO  5,00   UN  

4.5.0.0.36. 
LUMINÁRIA EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÓNOMO 30 LEDS BIVOLT Cl BATERIA SELADA 
DE LMO. CHAVE SEI EToRA DE FLUX() LumiNoso kgIN..0.70LwmÁk.>100Lm, AUTONOMIA  
MINz>6H/MÁXft>3H. IP20 - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

UN  6,00 

4,5,0.0.37. 
LUMINÁRIA EMERGES/CIA TIPO FAROLETE  LED  2  FARO'S  81 VOLT, BATERIA SELADA DE 
CHUMBO-AGIDO, FLUXO LUMINOSO 1200LM (MINIMO), AUTONOMIA 3H(MINIL40),  
PROTEÇÃO tP20 - FORNECIMENTO E INSTAÇÂO 

UN  1 1,00 

45,0,0.38.FURO EMCONCRETO/LAJE PARA CAIXA 3x3".  AF  05/2015  UN  88,00 

4.6.0.39RASGO,  EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS AP 05/ 0 5  SA  234,50 

4.5.0.0.40. CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELE RO UTOS.  AF  05/2015 M 234,50 

INSTALAÇÕES DE CASEAMENTO ESTRUTURADO 

INSTALAÇÕES DE ÇASEAMENTO ESTRUTURADO 
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0 ,1. 

BRACKET  DE PAREDE PADRÃO 19" X151) X 600MM, DESMONTAVEL, ATENDER AS 
ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-0, IEC 297-2,  DIN  41494 (1 0 7), IP 20, PORTA FRONTAL 
REVERSIVEL EM VIDRO TEMPERADO CRISTAL  OE  4MM E ABERTURA 180°, FECHADURA 
TIPO CILINDRO, ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO E BASE COM TAMPAS DE 
PROTEÇÃO. TETO COM PREPARAÇÃO PRA VENTILADORES, TERMINAIS DE  
ATERRAMENTO NA ESTRUTURA DO  RACK.  ACOMPANHAR CONJUNTO DE QUATRO PS 
NIVELADORES E QUATRO RODAS (DUAS COM TRAVAS), ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA 
EM MICRO EP6X1 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN  1,00  

5.1.0.0.2. 

PATCH PANEL  48 PORTAS 2U, CAT.5E. EM TERMOPLASTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA, 
PAINEL FRONTAL COM PORTA ETIGUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO, TERMINAIS DE 
CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IOC P/ CONDUTORES  OE 
22 A 26 AWG, PINAGEM T568A113, ORGANIZADOR TRASEIRO DE CABOS, PARAFUSOS E 
ARRUELAS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN  1,00 

5.1.0,0.3. 
SWITCH  48 PORTAS  POE'  10/10011000 MBPS GERENCIAVEL, SUPORTE A VLAN, IPV13,  SNIP,  
STR E RSTP, IFTP, MONTWEL EM  RACK  19", ALIMENTAÇÃO INTERNA 110-240V AC  
ENTRADA UNIVERSAL 50-80HZ,  POT.  FORTE  POE  370W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00 

510.04. 
GUIA DE CABOS FECHADO 19" X 2U, TAMPA COM ENCAIXE, ABERTURAS NA PARTE 
TRASEIRA PARA MANOBRAS DE  PATCH CORDS.  EM AÇO COM PINTURA EM EPDXI -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00 

, 

5.1.0.0.5. 
CALHA (RÉGUA) DE TOMADAS 19" X Cl 12 TOMADAS, CABO 3 X 1,5 MM2 X2 M. TENSÃO AC 
ENTRADA E SAIDA DE 1101220V, POSSUIR PORTA FUSIVEL, COM FUSIVEL DE 250 V 10 A.  
CAPACIDADE  MAXIMA  DE CARGA 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  
\ 

1,00 

5.1.0.0 6 

CONECTOR FEMEA RJ45 CAT.5E COMPATIVEL Cl RJ11, SUPORTE A  IEEE  802.3, 1000 BASE 
T, 1000 BASE  TX,  EIAITIA-854, ANSI-EIAITIA-8132.  ATM, VIDEO,  POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO 
DE ICONES DE IDENTIFICAÇÃO. CONECTOR COM IDC EM ANGULO DE 90° OU 180°,  
CRIMPAGEM EM 7568A OU 15688 E COMPATIVEL COM FERRAMENTA  OE  CRIMPAGEM 
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  

, 

17,00 

5.1.0.0.7 

CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5E COMPATIVEL C/ RJ11, SUPORTE A  IEEE  802.3, 1000 BASE 
7, 1000 BASE  TX,  EIATTIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,  ATM. VIDEO,  POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO 
DE ICONES DE IDENTIFICAÇÃO. CONECTOR COM IDC EMANGULO DE 90° OU 180°,  
CRIMPAGEM  Elul  7568A OU 75688 E COMPATIVEL COM FERRAMENTA DE CRIMPAGEM 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  17.00 

51.0.0.8. CABO UTP MULTI-LAN  24AWG 4 PARES CAT.5E • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 268,07 

5.1.0.0.9 . CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11t2019  M 58,51 

5 .1.0.0.1 0. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC  314", INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  _12/2015 123,83   M 

5.1.0.0.11  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,  PVC  1 1/2', INCL CONEXOES • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  J2/2015 AA  85,52 

5 . .1-00. 12 . CAIXA RETANGULAR 4" X 2',  PVC.  INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN  14.00  

5,1.0.0.13.  TAMPA 4/7* P1 1 CONECTOR RJ45. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  11,00 

5.1.0.0.14.  TAMPA 4/2" P12 CONECTORES RJ45 • INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  3.00 

5.1.0 0.15.  PATCH CORD  ULTRA FLEXIVEL UTP CAT.5E - 1,50M, AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  25.00 

1444,K.16.  PATCH CORD  ULTRA FLEXIVEL UTP CAT.5E - 2,50M, AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  10.00 
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5.1.0.0.17.  QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, 
APARENTE, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  , 

 
100 

5.1.0 0,15 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, 
APARENTE, SEM ACESSORIOS. PADRAO TELEEIRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN  1.00 

5.1,0.0.19.  
CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 300X300 FUNDO BRITA C/ TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  3,00 

5.1.0,0.20. CABO MANGA 6 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 57,08 

5.1.0.0 .21. 
COW,  VIDEO  PORTEIRO (INT. E EXTERNO) C/ PROTETOR  ANTI-VANDALISMO E  KIT  
ACIONADOR FECHADURA. BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN  1,00 

5.1.0.0.22 CERTIFICACAO DE REDE LÓGICA  CAT  SE. IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DE PONTOS, 
COM EMISSAO DE LAUDO IMPRESSO  17.00   UN  

5.1.0.0.23, 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 M3 22,28 

5.1,0,0.24. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOOUETE. AF_10/2017 M3 22.28 

5.1.0.0.25. RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_05/2015 M 51.00 

5.1.0.0,26 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_05/2015 M 51,00 

S. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CIESCARGAZ ATMOSFÉRICAS .. SPOA 

' 6.1. MALHA SUPERIOR ' 
_ - , 

6 1.0 0.1 . FITA/BARRA-CHATA DE  ALUMNI()  7/8" X 1/8" P/ SPDA. INCLUINDO CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 137,29 s ,  

6.1.0.0.2,  MINICAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 718" 118" 300MM P/ SPDA, INCLUINDO CONEXÕES 
.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  25,00 

6 1.0.0.3. CONECTOR ALUMÍNIO GRAMPO TIPO X BARRA CHATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  20,00 

6.2. L.N MAA  OE  DE OA  . . . 

8.2.0.0.1. FITAISARRA-CHATA DE  ALUMNI° Mr  X 1/8' Pt SPDA. INCLUINDO CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,00 

1 

5.2.0.0.2. CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 42,00 

6.2.0.0.3.  
TERMINAL A COMPRESSA0 EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 15 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO  la  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  14,00 

6.2.0.0.4, CONECTOR ALUMÍNIO BARRA CABO 113MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  14,00 

6.2.0.0.5 ELETRODUTO  PVC  32MM (11 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN  14,00 

6.3.  /ULNA  RMIIRIOR 
---r. , 

-g,..- , 4 

6.3.0.0.1. CABO  OE  COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 131,53 

5.3.0,0.2. HASTE DE ATERRAMENTO 518 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  UN  14,00 

5.3.0.0.3,  
CAIXA  OE  PASSAGEM ALVENARIA 300X300 FUNDO BRITA C/ TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN  14,00 

5.3.0.0.4.  
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO  SPLIT-BOLT  - PARA CABO DE 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  2000. 

6.3.0.0,5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF  0312018 M3 47,35  

6.3.0.0.6. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOOLIETE. AF_10/2017 M3 47.35 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
- , 

7.1. EQUIPAMENTOS E AC CI  

7.1.0,0.1. 

I , 
fi0  

BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COM? TORNEIRAS, GABINETE EXTERNO 
CONFECCIONADO EM AÇO INOX, APARADOR EM AÇO INOX. RESERVATÓRIO INTERNO EM 
AÇO INOX OU POUPROPILENO, TERMOSTATO COM REGULAGEM, COM TORNEIRAS  
CROMADAS. FILTRO INDUSTRIAL. VOLTAGEM 127/220 OU SIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN  2,00 
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7.1.0.0.2. 
COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX ESCOVACIO 125X100X5OCM, TIRANTES DE 
SUSTENTAÇÃO E TUBO  OE  LIGAÇÃO ATE A COBERTURA, INCLUSO ACABAMENTOS COM  
RUFO EXTERNOtSELANTES PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUAS 

UN  1.00 

a SERVIÇOS FINAIS 

8.1, PLACA DE INAUGURAÇÃO 

8.1.0.0.1 
PLACA  OE  INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM BRASÃO (MUNIC1PIO DE 
CASCAVEL) E TEXTO EM ALTO/BAIXO RELEVO COM PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA,  
DIMENSÃO 40 CM X 80  OM.  

UN  1,00 

8.2. UMPEZA FINAL DA OBRA 

8.2.0.0 1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 404,50 

** ESTE DOCUMENTO E COMPOSTO DE 35 FOLHAS CARIMBADAS E 
VISTADAS PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. 

Cascavel/PR, 21 de Outubro de 2022. 

01.04.01.,  

Bruno  Morello  Kawamoto 
Engenheiro Civil — Fiscal da Obra 

CREA PR 128.809/D 
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Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 11478001000162 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 27/11/2023 10:14:23 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Orgdo Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inideineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administ rativ,i 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI:  

4111 Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios dçjsimplificação e racionali 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abrir de 2014, Lei n° 13.460, de 2 
de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n°8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R. Lagoa Mangueira. 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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70 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 

BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 

NIRE: 41206660522 

DOUGLAS MAYCON COLPO, brasileiro, nascido em 12/01/1984, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil 
devidamente registrado sob n° PR-94815/D no Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob n.° 
046.280.379-14, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 
7.504.761-4 SESP/PR, residente e domiciliado Rua Mario C  Martini,  N° 
236, Bairro Cancelli, CEP 85.811-230, na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, único sócio componente da Empresa BC CONSTRUTORA 
LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ n°. 11.478.001/0001-62, 
estabelecida na Rua Lagoa Mangueira, N° 2099, Sala 02, Bairro Lago 
Azul, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-830, registrada e 
arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE o n° 
41206660522 em 28/12/2009 e inscrita no CNPJ sob o n° 
11.478.001/0001-62, resolvem assim alterar e consolidar seu contrato 
social de acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 0 capital social da sociedade é de R$ 
1.250.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 
1.250.000 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil) de quotas de capital, 
pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R$ 
1.500.000,00 (Um Milhão, Quinhentos Mil Reais) dividido em 1.500.000 
(Um Milhão, Quinhentos Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de 
R$ 1,00 (Um Real) cada uma, provenientes da conta de reserva de lucro, 
divididas e distribuídas de acordo com a participação societária de cada 
sócio, ficando da seguinte forma e proporção. 

SÓCIO (%) QUOTAS VALOR 
DOUGLAS MAYCON COLPO 100,00 1.500.000 1.500.000,00 

TOTAL 100,00 1.500.000 1.500.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, na forma do  art.  1052 da Lei 

BC CONSTNTOHA Li LA. 
CNRJ: 1 r478.001/0001-62 
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70 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 
NIRE: 41206660522 

10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a 
um voto nas deliberações sociais. 

CLAUSULA SEGUNDA: Altera-se o objeto social da empresa para: 
Indústria da Construção Civil: Construção de Edificios, Perfuração e 
Execução de Fundações, Serviços de Obras de Acabamento de 
Construção e Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e 
Elevação de Cargas e Pessoas em Operador para uso em Obras, 
Execução de Projetos Arquitetônicos, Hidrossanitário, Telefônico, 
Elétrico, Estrutural, Hidráulico, Prevenção de Incêndios, Manutenção e 
Reformas de Instalações Prediais, Decoração de Interiores, Jardinagem, 
Limpezas, Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado 
e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários. 

CLAUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas os 
sócios RESOLVEM por este instrumento CONSOLIDAR o contrato social 
tornando-o assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e 
condições contidas no contrato primitivo que passa a ter a seguinte 
redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 
NIRE: 41206660522 

DOUGLAS MAYCON COLPO, brasileiro, nascido em 12/01/1984, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil 
devidamente registrado sob n° PR-94815/D no Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob n.° 
046.280.379-14, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 
7.504.761-4 SESP/PR, residente e domiciliado Rua Mario C  Martini,  N° 
236, Bairro Cancelli, CEP 85.811-230, na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, único sócio componente da Empresa BC CONSTRUTORA 
LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ n°. 11.478.001/0001-62, 
estabelecida na Rua Lagoa Mangueira, N° 2099, Sala 02, Bairro Lago 

2 
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7° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 
NIRE: 41206660522 

Azul, Cascavel, Estado do  Parana,  CEP 85.810-830, com Contrato 
arquivado na Junta Comercial do Estado do  Parana,  sob n°. 
41206660522, por despacho em sessão de 28 de Dezembro de 2009, 
pelas demais disposições aplicáveis à espécie e pelas clausulas a seguir 
consolidadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade constituída sob a forma de 
sociedade limitada, e com a denominação BC CONSTRUTORA LTDA, 
com sede e foro na Rua Lagoa Mangueira, N° 2099, Sala 02, Bairro Lago 
Azul, Cascavel, Estado do  Parana.,  CEP 85.810-830, podendo a 
qualquer tempo a critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais em 
qualquer parte do território nacional. 

CLAUSULA SEGUNDA: Inicio das Atividades: A Sociedade iniciou suas 
atividades em 28/12/2009 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

CLAUSULA TERCEIRA: Objeto Social: Indústria da Construção Civil: 
Construção de Edificios, Perfuração e Execução de Fundações, Serviços 
de Obras de Acabamento de Construção e Locação de Equipamentos 
Diversos para Transportes e Elevação de Cargas e Pessoas em Operador 
para uso em Obras, Execução de Projetos Arquitetônicos, 
Hidrossanitario, Telefônico, Elétrico, Estrutural, Hidráulico, Prevenção 
de Incéndios, Manutenção e Reformas de Instalações Prediais, 
Decoração de Interiores, Jardinagem, Limpezas, Fabricação de 
Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado e Incorporação de 
Empreendimentos Imobiliários. 

CLAUSULA QUARTA: 0 capital social é de R$ 1.500.000,00 (Um 
Milhão, Quinhentos Mil Reais) dividido em 1.500.000 (Um Milhão, 
Quinhentos Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R$ 1,00 (Um 
Real) cada uma, o qual está totalmente integralizada, em moeda 
corrente do Pais. 

3 
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70 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 
NIRE: 41206660522 

SÓCIO (%) QUOTAS VALOR 
DOUGLAS MAYCON COLPO 100,00 1.500.000 1.500.000,00 
TOTAL 100,00 1.500.000 1.500.000,00 

Parágrafo Único: Responsabilidade do Sócio: A responsabilidade do 
sócio é solidária e limitada A. importância total do capital social 
integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei n.° 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002. 

CLAUSULA QUINTA: Administração: A administração da sociedade 
caberá ao sócio DOUGLAS MAYCON COLPO, com poderes e atribuições 
de gerir e administrar os negócios da sociedade representar ativa, 
passiva, judicial e extra judicialmente, perante Órgãos Públicos, 
Instituições Financeiras, Entidades Privadas e Terceiros em geral, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, bem 
como dar imóveis em garantia e prestar fiança e aval em contratos de 
financiamento, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus 
poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser 
especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que 
poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato 
judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não 
sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei n.° 10.406/2002. 

Parágrafo Terceiro: 0 uso da denominação social é privativo do 
administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou 

dolo, pelos atos praticados contra este contrato ou determinação da Lei. 

Parágrafo Quarto: E vedado ao administrador, bem como a qualquer 
procurador ainda que devidamente constituída, obrigar a sociedade em 

4 

BC CONSTRIZIORA LTDA. 
CNPJ: 11.48.001/0001-62 
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70 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 
NIRE: 41206660522 

operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, 
aceite e de todo e qualquer titulo de favor. 

CLAUSULA SEXTA: Declaração de Desimpedimento: 0 administrador 
declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e 
nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o 
proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não esta 
impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
(Artigo1.011, § 1°, CC/2002). 

CLAUSULA SÉTIMA: Responsabilidade Técnica: A responsabilidade 
técnica da sociedade permanecerá a cargo do sócio DOUGLAS MAYCON 
COLPO, devidamente registrado sob n. ° PR-94815/D no Conselho 
Federal de Engenheiro, Arquitetura e Agronomia (CREA), e demais 
engenheiros que possam ser contratados. 

CLAUSULA OITAVA: Retirada de Pró-Labore: O sócio poderá fixar uma 
retirada mensal, a titulo de  "pro  labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA NONA: Falecendo ou interditado o sócio, a empresa 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

CLAUSULA DÉCIMA: Exercício Social:  0 exercício social coincidirá com 
o ano civil, desta forma terá inicio em 1.0 de janeiro e se encerrará em 
31 de dezembro. Quando  sera  apurado o inventario fisico e financeiro  

\'kr  BC CONSTRUTRA LTDA. 
CNPJ: 11V8.001/0001-82 
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70 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 
NIRE: 41206660522 

dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações 
financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente 
Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A 
escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado 
conforme  art.  1.182, da lei n.° 10.406/2002. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade declara, sob as penas da 
Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Casos Omissos: Os casos omissos 
deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais 
que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da 
sociedade anônima (Lei n.° 6.404/76), conforme faculta o parágrafo 
único do artigo 1.053 da lei n. ° 10.406/2002. 

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a 
presente, em via única de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por 
si, seus herdeiros sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

Cascavel, PR, 20 de Julho de 2021.  

Dot, r!ris *von  Cepo  

- qrs. 
G 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa BC CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

04628037914 DOUGLAS MAYCON COLPO 

LI 

Vir 

SJCEPAR 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 21/07/2021 09:49 SOB N°  20214267563. 

PROTOCOLO: 214267563 DE 12/07/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105229162. CNPJ DA SEDE: 11478001000162. 

NIRE: 41206660522. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2021. 

BC CONSTRUTORA LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

wwv.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovacâo de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificagao. 

BC CONSTBOTORA LTDA. 
CNN: 1 1:478.001/0001-82 



BC  
CONSTRUTORA 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 

QUALIFICAÇÃO 

BC Construtora, inscrita no CNPJ 11.478.001/001-62 declara, expressamente, para 

todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou 

que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 

97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 

DOUt. YCON COLPO 
CPF: 046.28 4 CREA/PR 94.815/D 

BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 

BC CONSTRUMA LTDA. 
CNPJ: 11.478.001/0001-62 
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BC 
CONSTRU TOR A 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R. Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO (Inciso XXXIII, do  art.  70  da CF) 

BC Construtora, inscrita no CNPJ 11.478.001/001-62, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do  art.  27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, e nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. Ressalvando sua faculdade de empregar menor, a 

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 

   

 

DO AYCON COLPO 
CPF: 046.28O79-14 CREA/PR 94.815/D 

BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 
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Jo 
BC CONSTRUTMA LTDA. 

CNRJ: 11.47t001/0001-62 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, .) 

.. 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

11.478.001/0001-62 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

28/12/2009 

- NOME EMPRESARIAL 

BC CONSTRUTORA LTDA r 

I

-, T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BC CONSTRUTORA 

PORTE 

DEMAIS r
41
, 
 .20-4-00 - Construção de edifícios 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
41.10-7-00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 - Obras de fundações 

I

43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R LAGOA MANGUEIRA 
NUMERO 

2099 
COMPLEMENTO 

SALA 02 

CEP 

85.810-830 
BAIRRO/DISTRITO 

LAGO AZUL 
MUNICÍPIO 

CASCAVEL 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DOUGLAS©BCCONSTRUTORA.COM.BR  
TELEFONE 

(45) 3096-8040 
 7 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/12/2009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 21/11/2023 às 14:40:13 (data e hora de  Brasilia).  

about:blank  

Página: 1/1 



09/10/2023, 10:52 SINTEGRA/PR - Consulta Pública ao Cadastro 

SINTEGRA 
Consulta Pública ao Cadastro do 

Estado do Paraná 

IDENTI FicAgÃo 
Data/Hora  Host  

Cadastro atualizado até CELEPAR 
a data da consulta  Mr  09110/2023- 10:51:55 

A-- 

1/1 BC CONSTRUTTA 
CNN: 11.478.001/0001432  

www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/  

CNPJ: _111.478.001/0001-62 
Inscrição 
Estadual: 90659792-65 

Ittome Empresarial:  IBC  CONSTRUTORA LTDA  

ENDEREÇO 

Logradouro: hUA LAGOA MANGUEIRA 

Número: 2099 Complemento:  SL  02 

gáirro: LAGO AZUL 

Município: CASCAVEL UF: PR 

CEP: ___] 85.810-830 Telefone: (45)3096-8040  

E-mail: EG.CONADM@HOTMAILCOM  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Atividade Econômica Principal: 4120400- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s): 

2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E 
SOB ENCOMENDA 
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 

Inicio das Atividades: 03/2014 

Situação Atual: HABILITADO - DESDE 03/2014 

i Situação Cadastral: J ATIVO - DESDE 03/2014 

Regime Tributário: REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1  

SPED  (EFD,  NF-e,  CT-e): Maiores informações  clique  aqui   

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem 
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponiveis A Fazenda e nem excluem a responsabilidade 

tributária derivada de operações  corn  ele ajustadas. 

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.  
Clique  no botão ao lado para consultá-la. 

Consultar novo contribuinte do  Parana  

Acessar cadastro de outros Estados  

r  \ 

LOutra Inscrição Estadual   



Cascavel, 09/11/2023 

  

Prefeitura Municipal de Cascavel 

Secretaria de Finanças MUNICIPIO DE 

CASCAVEL 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

  

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ALVARÁ 

Declaramos a quem interessar possa que o estabelecimento abaixo discriminado possui 
inscrição no Cadastro Municipal de econômicos com o número 8544800, com situação cadastral Ativo 
na presente data. 

ELA DECLARAÇÃO TEM VALIDADE POR 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO 

Nome: BC CONSTRUTORA LTDA 

Endereço: RUA LAGOA MANGUEIRA, 2099, MORUMBI 

Ramo: INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PERFURACAO E 
EXECUCAO DE  FUN  DACOES, SERVICOS DE OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO E 
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTES E ELEVACAO DE CARGAS E 
PESSOAS EM OPERADOR PARA USO EM OBRAS, EXECUCAO DE PROJETOS 
ARQUITETONICOS, HIDROSSANITARIO, TELEFONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, 
PREVENCAO DE INCENDIOS, MAN UTENCAO E REFORMAS DE INSTALACOES PREDIAIS, 
DECORACAO DE INTERIORES, JARDINAGEM, LIMPEZAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-
N/lç-  OADAS DE CONCRETO ARMADO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS 
IV ),IILIARIOS. 

CPF/CNPJ : 11.478.001/0001-62  

Observação: Esta declaração não tem validade para fins de comprovação de regularidade da li ça 
para funcionamento. 

Prefeitura Municipal de Cascavel, 
Secretaria de Finanças 

Setor de alvará 

BC C0NSTRT9f1A LTDA. 
CNRJ: 11. .001/0001-er2 

Codigo de autenticidade:BC CONSTRUTORA LTDA - VVIS022201-16256-HYJTAOJRAKPD-1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a'  ad'  do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão stá condicionada á verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.b  ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuita ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 09:28:19 do ia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/03/2024 
Código de controle d certidão: 0D86.6D16.8264.51308 
Qualquer rasura ou dmenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 032079813-81 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.478.001/0001-62 
Nome: BC CONSTRUTORA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 21/02/2024 - F,ornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagina 1 de 1 
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CAIXA 
CAIXA ECONDMiCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

11.478.001/0001-62 

BC CONSTRUTORA LTDA 

RUA LAGOA MANGUEIRA 2099 SALA 02 / LAGO AZUL / CASCAVEL / PR / 
85810-830 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia cio Tempo de Servico FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribui es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vatidade:05/11/2023 a 04/12/2023'  

Certificação Número: 20231105'01015524283805 

Informação obtida em 09/11/2023 15:59:36 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

TEA. 
1/000142 

1/1 
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09/11/2023, 15:59  Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

BC CONSTRUT 
CNN: 11.478. 

hrips://consulta-crEcaixa.gov.br/consultacrf/pages/irnpre.ssao.jsr  



BC CONSTrifFORA LTDA, 
CNRI: 1F478.001/0001-62 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA 
N° 179296/2023 

A presente Certidão é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[CONTRIBUINTE]  

Nome: 413917 - BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ/CPF: 11.478.001/0001-62 
Endereço: RUA LAGOA MANGUEIRA, 2099 

Complemento: SALA 02 

Bairro: MORUMBI 

Cidade: Cascavel 

CEP: 85.817-639  

Estado:  Parana  

[ REQUERENTE] 

Código: 413917 

Nome/Razão: BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ/CPF: 11.478.001/0001-62 

[ FINALIDADE] 

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, 
ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora. 

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Divida 

Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial 

Urbano — IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis — ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, 

Contribuição de Iluminação Pública — CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, 

Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços — 

ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos 

de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade. 

Conforme disposto no  art.  108 do Código Tributário Municipal e no  art.  206 do Código Tributário Nacional, esta 

certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressa  ado  o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e 

inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito pasi o acima identificado que vierem a ser apurada 

posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreen o nesta certidão. 

Cascavel, 24 de outubro de 2023. 

N 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da Prefeitura: 
https://cascavel.atende.net/M/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0  
Código de Autenticidade: WGT221202-000-QFKATIQZPNCSXV-5 

Rua Parana, 5000- Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 -  Cascavel  - PR 
Home-page. http://www.cascavel.pr.gov.br  

1G 



BCCONSTRUT 
CNRI: 11.478. 

LIDA. 
1/0001-62 

' • 10, 
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PODER. JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BC CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.478.001/0001-62 
Certidão n°: 29392595/2023 
Expedição: 23/06/2023, As 09:41:52 
Validade: 20/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BC CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 11.478.001/0001-62, NÃO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público o 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, 
disposição legal, contiver força executiva. 
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CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 

PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ 

TJPR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARANA AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320- EDIFICIO DO  FORUM  - CEP 85805-036 

FONE (45) 3326-4479 CNPJ 00.322 048/0001-16 

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA 

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Oficio do 
Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de 
Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ: 

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM 
localizadas ações de FALENCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei n° 11.101/2005), em face 
de: 

BC CONSTRUTORA LIDA 

RODRIGO TIMOTHEO TABORDA 
DISTRIBUIDOR PÚBLICO 

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado 
do PARANA, ao(s) 10 dia(s) do mês de novembro do ano de 2023. Buscas 
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s). 

0 REFERIDO Ê VERDADE E DOU FÉ.  

Bel. Rodrigo Tim6theo Taborda  
Oficial  Titular 

SERPRO 
ss na o g  amen  por: 

RODRIGO TIMOTHEO TABORDA 

SAMPIP/':=V::rrirt!gT,VriZsTiand:cinoorfciidgTia> 

1111 
o 000000 024131  

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO • R$ 30,16 
A presente Certidão Negativa somente terá validade  corn  o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do  Carton  Distribuidor. 

KNETLLYN 

Pagina 1/1 

BC CONSTRUTORtyDA. 
CNR.I: 11.478.001/0001432 It 



BC CONSTRUTORA LTDA Entidade: 

Jq 
BC CONSTRUTOWTDA. 

CNPJ: 11.478.001/0001432 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

li

mero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresaria 

4

'Ime Empresarial 

iatureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

BC CONSTRUTORA LTDA 

41206660522 

11.478.001/0001-62 

14 

Diário 

Cascavel 

28/12/2009 

31/12/2022 

52260 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

BC CONSTRUTORA LTDA 

Diário 

14 

52260 

01/01/2022 

31/12/2022 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se compri pelo recibo d nOrnero 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.16.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos ter s. do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sist pPablibtf crituração Digital —  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador f 
4,3 
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TERMO DE ABERTURA 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 
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Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS 

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

ESTOQUES 

(-) ESTOQUE DE MERCAORIAS 

EMPREENDIMENTO  VILLA  MOSAICO 

(-) EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL  
PORTOBELLO  

CREDITOS 

CLIENTES 

IMPOSTOS A COMPENSAR 

ADIANTAMENTOS 

ADIANTAMENTO PARA SÓCIOS 

(-) ADIANTAMENTO 130  SALÁRIO 

(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 

(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

OUTROS CREDITOS 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

BENS E DIREITOS EM USO 

VEICU LOS 

MOVEIS E UTENSILIOS 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

FERRAMENTAS 

BENFEITORIAS EM MOVEIS DE 
TERCEIROS 

IMÓVEIS 

(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 

(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

R$ 5.318.762,58 R$ 5.628.989,38 

R$ 4.845.482,14 R$ 5.036.613,14 

R$ 395.096,05 R$ 11.401,90 

R$ 816,61 R$ 59,97 

R$ 336.474,96 R$ 7.841,93 

R$ 57.804,48 R$ 3.500,00 

R$ 842.627,21 R$ 18,58 

R$ (0,00) R$ 18,58 

R$ 842.627,21 R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ 461.957,42 R$ 377.299,07 

R$ 461.957,42 R$ 377.299,07 

R$ 6.212,61 R$ 19.044,80 

R$ 330.841,33 R$ 230.841,33 

R$ 330.841,33 R$ 230.841,33 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ 2.808.747,52 R$ 4.398.007,46 

R$ 473.280,44 R$ 469.182,99 

R$ 473.280,44 R$ 469.182,99 

R$ 591.595,14 R$ 591.595,14 

R$ 75.300,00 R$ 75.300,00 

R$ 12.052,28 R$ 12.052,28 

R$ 26.008,04 R$ 26.008,04 

R$ 12.647,92 R$ 12.647,92 

R$ 7.853,69 R$ 7.853,69 

R$ 7.733,21 R$ 7.733,21 

R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 

R$ (123.393,98) R$ (127.491,43) 

R$ (12.356,63) R$ (12.647,92) 

)tf 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador e  It  Página 1 de 
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Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 11.478.001/0001-62  

R$ 1.300,00 R$ 1.750,00 

R$ 104.824,77 R$ 102.920,50 

R$ 15.925,73 R$ 2.903,49 

R$ 745.047,94 R$ 260.516,29 

R$ 745.047,94 R$ 260.516,29 

R$ 230.929,58 R$ 204.182,55 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 4.220.734,56 R$ 4.933.523,30 

R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 

R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 

R$ 2.720.734,56 R$ 3.433.523,30 

R$ 2.720.734,56 R$ 3.433.523,30 

R$ 0,00 R$ 123.193,25 

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO DE CLIENTES 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUBSCRITO 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

COMPENSAÇÃO PASSIVA 

Descrição 
(-)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 

MOVEIS E UTENSILIOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. VEÍCULOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. 
E EQUIPAMENTOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
FERRAMENTAS 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 

(-) COMPENSAÇÃO ATIVA 

(-) COMPENSAÇÃO ATIVA 

(-) REMESSAS 

(-) OUTRAS SAIDAS DE MERC. OU 
PREST. DE SERVICOS 

(-) REMESSA DE MERCADORIA PARA 
CONSERTO OU REPARO 

(-) ENTRADA DE BEM POR CONTA DE 
CONTRATO DE COMODATO 

(-) MERCADORIA PARA 
INDUSTRIALIZAÇÃO 

(-) OUTRAS ENTRADAS DE MERC. OU 
PREST. DE SERVICOS 

(-) BENS PARA DEMONSTRAÇÃO 

Nota Saldo Inicial Saldo Final 

R$ (8.349,13) R$ (9.554,53) 

R$ (75.300,00) R$ (75.300,00) 

R$ (19.534,53) R$ (22.135,29) 

R$ (7.853,69) R$ (7.853,69) 

R$ 5.079,28 R$ 5.079,28 

R$ (0,00) R$ 123.193,25 

R$ (0,00) R$ 123.193,25 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ 123.073,18 

R$ (0,00) R$ 120,07  

PASSIVO R$ 5.318.762,58 R$ 5.628.989,38 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.098.028,02 R$ 572.272,83 

OBRIGAÇÕES R$ 1.098.028,02 R$ 572.272,83 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n° 8.68W2016. 

Este relatório foi gerado pelo Siste rituração Digital —  Sped  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

CNPJ: 11.478.001/0001-62  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.113.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público-deTscrituração Digital —  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador V- • -V (4.  1;0\
4 
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Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

COMPENSAÇÃO PASSIVA R$ 0,00 R$ 123.193,25 

REMESSAS R$ 0,00 R$ 0,00 

OUTRAS SAiDAS DE MERC. OU PREST. 
DE SERVICOS 

R$ 0,00 R$ 0,00 

REMESSA DE MERCADORIA PARA 
CONSERTO OU REPARO 

R$ 0,00 R$ 0,00 

ENTRADA DE BEM POR CONTA DE R$ 0,00 R$ 0,00 
CONTRATO DE COMODATO 

MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 

OUTRAS ENTRADAS DE MERC. OU R$ 0,00 R$ 123.073,18 
PREST. DE SERVICOS 

BENS PARA DEMONSTRAÇÃO R$ 0,00 R$ 120,07 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 11.478.001/0001-62  

Descrição Nota 

RESULTADO LIQUIDO 

RECEITAS OPERACIONAIS 

Receita Operacional Bruta 

RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
PRAZO 

RECEITA COM VENDAS DE UNIDADES 
IMOBILIÁRIAS 

(-) RECEITA COM VENDAS DE UNIDADES 
IMOBILIÁRIAS 

EMPREENDIMENTO  VILLA  MOSAICO 

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL  
PORTOBELLO  

(-) Deduções da Receita 

(-) (-)DEVOLUÇÃO 

(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS 

(-) (-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 

(-) (-) PIS 

(-) (-) COFINS 

(-) (-) IRPJ 

(-) (-) CSLL 

(-) (-) ISSQN 

(-) (-) RET  VILLA  MOSAICO 

(-) (-) RET RESIDENCIAL  PORTOBELLO  

(-) CUSTOS 

(-) Custo Operacional 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(-) FRETES 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

(-) MERCADORIA RECEBIDA EM 
BONIFICAÇÃO 

(-) (-) MERCADORIA RECEBIDA EM 
BONIFICAÇÃO 

(-)DEVOL.DE  COMPRA P/ UTILIZAÇÃO NA 
PREST.DE  SERV. 

(-) REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR 
ENCOMENDA 

(-) CUSTOS C/ PRESTADORES DE 
SERVIÇOS 

Saldo anterior 

R$ 279.033,94 

Saldo atual 

R$ 812.788,74 

R$ 7.635.968,26 R$ 7.284.556,09 

R$ 8.268.705,96 R$ 7.683.937,42 

R$ 7.909.529,48 R$ 4.221.684,79 

R$ 7.909.529,48 R$ 4.221.684,79 

R$ 359.176,48 R$ 3.462.252,63 

R$ 359.176,48 R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ 1.089.610,83 

R$ (0,00) R$ 2.372.641,80 

R$ (632.737,70) R$ (399.381,33) 

R$ (863,03) R$ (0,00) 

R$ (863,03) R$ (0,00) 

R$ (631.874,67) R$ (399.381,33) 

R$ (53.746,60) R$ (27.440,95) 

R$ (248.061,17) R$ (126.650,55) 

R$ (141.117,18) R$ (61.001,25) 

R$ (89.302,02) R$ (45.798,50) 

R$ (99.647,70) R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ (43.584,43) 

R$ (0,00) R$ (94.905,65) 

R$ (7.227.590,45) R$ (5.964.504,93) 

R$ (7.227.590,45) R$ (5.964.504,93) 

R$ (4.170.173,00) R$ (672.017,38) 

R$ (4.024.016,50) R$ (662.659,14 

R$ (11.950,58) R$ (0,00) 

R$ (31.379,98) R$ (1.238,00) 

R$ (68,97) R$ (0,00) 

R$ 68,97 R$ (0,00) 

R$ (0,00) R$ 470 

R$ (0,00) R$ (8.590 ) 

R$ (2.125.411,39) R$ (1.563.20 2) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçã e comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.16.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9- , nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Públic94e Escrituração Digital —  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 d 8 
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Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 11.478.001/0001-62  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 
, 

(-) PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ (2.125.411,39) R$ (1.563.201,52) 

(-) CUSTOS GERAIS R$ (102.825,94) R$ (9.118,91) 

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (102.825,94) R$ (9.118,91) 

(-) CUSTO DA  MAO-DE-OBRA R$ (326.691,99) R$ (0,00) 

(-) SALÁRIOS R$ (185.745,74) R$ (0,00) 

(-) INSS R$ (69.955,04) R$ (0,00) 

(-) FGTS R$ (21.233,51) R$ (0,00) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (14.203,23) R$ (0,00) 

(-) FERIAS R$ (21.930,16) R$ (0,00) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (6.359,00) R$ (0,00) 

(-) RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO R$ (7.265,31) R$ (0,00) 

(-) CUSTO COM  MAO  DE OBRA R$ (3.141,69) R$ (0,00) 

(-) SALÁRIO R$ (407,41) R$ (0,00) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (2.716,42) R$ (0,00) 

(-) FGTS R$ (7,68) R$ (0,00) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (10,18) R$ (0,00) 

(-) CUSTO COM MÃO-DE-OBRA R$ (48.553,02) R$ (0,00) 

(-) SALÁRIOS R$ (24.647,44) R$ (0,00) 

(-) FERIAS R$ (3.997,42) R$ (0,00) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (2.510,72) R$ (0,00) 

(-) INSS R$ (8.299,83) R$ (0,00) 

(-) FGTS R$ (4.435,08) R$ (0,00) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (43,02) R$ (0,00) 

(-) RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO R$ (4.338,05) R$ (0,00) 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO R$ (281,46) R$ (0,00) 

(-) CUSTO COM  MAO-DE-OBRA R$ (38.551,14) R$ (0,00) 

(-)SALÁRIOS R$(14.751,56) R$(0,00) 

(-) FERIAS R$ (3.436,60) R$ (0,00) 

(-) 13° SALÁRIO R$(1.756,42) R$(0,00) 

(-) INSS R$ (6.705,99) R$ (0,00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçã•le comprova pelo recibo de número

(-) FGTS R$ (3.845,27) R$ (0,00) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (16,17) R$ (0,00) 

(-) RESCISÇA0 DE CONT. TRABALHO R$ (3.141,85) R$ (0,00 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO R$ (4.897,28) R$ (0,0 

1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 2 de  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Note  Descrição 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(-) CUSTO COM MÃO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO 

(-) CUSTO COM  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FÉRIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) CUSTO COM MÃO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FÉRIAS 

(-) 13° SALÁRIOS 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) CUSTO COM MÃO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) RESCISÃO DE CONT DE TRABALHO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) CUSTO COM MÃO-DE-OBRA 

Saldo anterior 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (67.584,04) 

R$ (32.932,29) 

R$ (4.781,89) 

R$ (3.423,01) 

R$ (12.117,92) 

R$ (5.757,88) 

R$ (151,40) 

R$ (8.031,67) 

R$ (387,98) 

R$ (10.612,02) 

R$ (3.762,00) 

R$ (836,00) 

R$ (627,00) 

R$ (1.779,94) 

R$ (1.188,65) 

R$ (2.418,43) 

R$ (15.526,75) 

R$ (9.555,15) 

R$ (1.106,55) 

R$ (829,92) 

R$ (2.864,78) 

R$ (950,70) 

R$ (219,65) 

R$ (22.583,62) 

R$ (12.480,83) 

R$ (1.627,96) 

R$ (1.221,00) 

R$ (1.338,26) 

R$ (4.049,75) 

R$ (1.760,20) 

R$ (105,62) 

R$ (6.169,88) 

Saldo atual 

R$ (11,44) 

R$(11,44) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,0 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00 

R$ (0,0 ) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0.0) 

R$ 00) 

R$js 00) 

R (0,00) 

(0,00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Nota Descrição 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) CUSTO COM MÃO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO 

(-) CUSTO COM  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO 

Saldo anterior 

R$ (1.411,82) 

R$ (604,63) 

R$ (453,47) 

R$ (1.837,79) 

R$ (1.446,42) 

R$ (415,75) 

R$ (40.431,95) 

R$ (22.952,48) 

R$ (2.557,64) 

R$ (1.918,20) 

R$ (2.898,53) 

R$ (7.463,82) 

R$ (2.416,66) 

R$ (65,30) 

R$ (159,32) 

R$ (30.056,61) 

R$ (17.128,98) 

R$ (2.075,67) 

R$ (1.556,75) 

R$ (801,72) 

R$ (5.587,91) 

R$ (1.791,76) 

R$ (1.113,82) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (190.617,66) 

R$ (100.955,52) 

R$ (14.924,07) 

R$ (10.004,33) 

R$ (13.987,22) 

R$ (33.965,27) 

R$ (13.810,93) 

R$ (2.845,05) 

R$ (125,27)  

Saldo atual 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,0 

R$ (232,00) 

R$ (232,00) 

R$ (0,0 

R$ (090) 

R$ (0,60) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
1F.9A.OF.88.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, 

comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Versão 10.1.8 do Visualizador 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

CNPJ: 11.478.001/0001-62  

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo anterior 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ (0,00) 

(-) CUSTO Cl PRODUÇÃO R$ (0,00) 

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (0,00) 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA R$ (40.853,59) 

(-) SALÁRIOS R$ (22.942,49) 

(-) FERIAS R$ (3.451,53) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (2.588,64) 

(-) INSS R$ (7.450,37) 

(-) FGTS R$ (2.705,14) 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO R$ (823,60) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (891,82) 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA R$ (55.100.58) 

(-) SALÁRIOS R$ (25.222,07) 

(-) FERIAS R$ (4.003,66) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (3.519,12) 

(-) INSS R$ (9.127,20) 

(-) FGTS R$ (4.718,58) 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO R$ (1.832,69) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (650,51) 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO R$ (6.026,75) 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA R$ (31.435,93) 

(-) SALÁRIOS R$ (17.981,93) 

(-) FERIAS R$ (2.160,22) 

(-) 13° SALÁRIO R$ (2.827,16) 

(-) INSS R$ (5.360,69) 

(-) FGTS R$ (1.881,63) 

(-) RESCISÃO DE CONT DE TRABALHO R$ (0,00) 

(-) HORAS EXTRAS R$ (918,14) 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO R$ (0,00) 

(-) ADICIONAL NOTURNO R$ (306,16) 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ (0,00) 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (0,00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se mprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.16.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -  Sped  

Saldo atual 

R$ (9.916,05) 

R$ (9.916,05) 

R$ (819,66) 

R$ (819,66) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (210.271,91) 

R$ (104.356,46) 

R$ (15.398,56) 

R$ (11.340,11) 

R$ (36.710,23) 

R$ (14.133,84' 

R$ (7.360,6 

R$ (7.660,61) 

R$ (10.507,41) 

R$ (2.804,07) 

R$ (727.841,65) 

R$ (725.859,02 

R$ (1.982,6 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Saldo atual 

R$ (5.047,80) 

R$ (5.047,80) 

R$ (316.188,32) 

R$ (170.944,04) 

R$ (23.026,51) 

R$ (25.562,64) 

R$ (55.855,27) 

R$ (19.343,10) 

R$ (8.622,04) 

R$ (5.210,87) 

R$ (7.123,35) 

R$ (500,50) 

R$ (434.860,55) 

R$ (434.242,45) 

R$ (618,10) 

R$ (11.102,70) 

R$ (11.102,70) 

R$ (7.454,55) 

R$ (4.036,74) 

R$ (673,21) 

R$ (504,91) 

R$ (1.360,47) 

R$ (496,68) 

R$ (61,54) 

R$ (321,00) 

R$ (7.801,51) 

R$ (4.556,98) 

R$ (851,78) 

R$ (709,21) 

R$ (1.361,36) 

R$ (305,51) 

R$ (16,67 

R$ (298.450,1 

R$ (298.450,1 

Descrição Nota 

(-) CUSTO C/ PRODUÇÃO 

(-) COMBUSTIVE'S E LUBRIFICANTES 

(-) CUSTO Cl  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO 

(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

(-) CUSTO C/ PRODUÇÃO 

(-) COMBUSTIVE'S E LUBRIFICANTES 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) ADICIONAL NOTURNO 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) FERIAS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA 

(-)  MAO  DE OBRA DIRETA 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação s 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91 .1 C.BC.73.F8.E6.16.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7,  

Saldo anterior 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (4.095,59) 

R$ (3.792,23) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (303,36) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$(0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

mprova pelo recibo de número 
s termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.478.001/0001-62  

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(-) CUSTO Cl PRODUÇÃO 

(-) COMBUSTIVE'S E LUBRIFICANTES 

(-) CUSTO C/  MAO-DE-OBRA 

(-) SALÁRIOS 

(-) 13° SALÁRIO 

(-) FERIAS 

(-) FGTS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO 

(-) INSS 

(-)  MAO  DE OBRA DIRETA 

(-) RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 

(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 

(-) CUSTO DOS MATERIAIS 

(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

(-) CUSTO C/ PRODUÇÃO 

(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

(-) DESPESAS 

(-) Despesas Operacionais 

(-) DESPESAS C/ PESSOAL 

(-) SALÁRIOS 

(-) FGTS 

(-) FERIAS 

(-) INSS 

(-) HORAS EXTRAS 

(-) RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

(-) INDENIZAÇÃO EM RESCISÃO 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 

(-) BENS DE PEQUENO VALOR 

(-) PRÓ-LABORE 

Saldo anterior 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (58.234,70) 

R$ (58.234,70) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (40.461,43) 

R$ (15.600,00) 

R$ (7.492,45) 

R$ (12.100,00) 

Saida  atual  

R$ (598.205,90) 

R$ (598.205,90) 

R$ (613,87) 

R$ (613,87) 

R$ (315.107,62) 

R$ (151.151,46) 

R$ (27.140,81) 

R$ (29.678,22) 

R$ (21.920,24) 

R$ (8.130,40) 

R$ (856,21) 

R$ (56.873,40) 

R$ (148,00) 

R$ (19.094,38) 

R$ (114,50) 

R$ (770.347,93) 

R$ (770.050,93) 

R$ (297,00) 

R$ (5.893,47) 

R$ (5.893,47) 

R$ (444.613,24) 

R$ (445.943,22) 

R$ (262.158,93) 

R$ (153.300,99) 

R$ (20.636,71) 

R$ (21.568,32) 

R$ (49.256,78) 

R$ (2.139,95) 

R$ (5.405,92) 

R$ (9.850,26) 

R$ (14.544, sl 

R$ (32.284,00) 

R$ (17.550,00 

R$ (0,0  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37 1C.2E.09-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Públicó-cle Estritutvão, Digital —  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador 
: 

BC CONSTRUTOK LTDA. 
CNN: 11.478.001/0001-62 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

DeSCriça0 ' Saldo antetiO aid6 atiI 

(-) RECARGA DE CREDITO CELULAR R$ (105,00) R$ (190,00) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (17.752,86) R$ (151.500,29) 

(-) DEPRECIAÇÃO R$ (5.163,98) R$ (4.097,45) 

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (0,00) R$ (17.502,07) 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (0,00) R$ (43.738,07) 

(-) GASTOS C/ CARTA() DEBITO/CREDITO R$ (17.752,86) R$ (86.162,70) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (20,41) R$ (0,00) 

(-) CSRF R$ (20,41) R$ (0,00) 

Outras Receitas e Despesas R$ (0,00) R$ 1.329,98 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ 18,58 

RECEBIMENTO DE AMOSTRA  GRATIS  R$ (0,00) R$ 18,58 

OUTRAS RECEITAS R$ (0,00) R$ 435,00 

RECEITA DE BONIFICAÇÃO R$ (0,00) R$ 435,00 

PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS R$ (0,00) R$ 876,40 

DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS R$ (0,00) R$ 876,40 

(-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (71.109,17) R$ (62.649,18) 

(-) Receitas e Despesas Financeiras R$ (71.109,17) R$ (62.649,18) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (76 464,26) R$ (82.342.41) 

(-) JUROS PASSIVOS R$ (3.058,20) R$ (0,00) 

(-) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS R$ (537,62) R$ (0,00) 

(-) TARIFAS BANCARIAS R$ (29.505,57) R$ (37.483,36) 

(-)10F R$ (2.605,99) R$ (26.018,43) 

(-) JUROS BANCÁRIOS R$ (40.425,29) R$ (18.840,62) 

(-)10F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ (331,59) R$ (0,00) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 5.355,09 R$ 19.693,23 

(-) DESCONTOS OBTIDOS R$ 7,99 R$ (0,00) 

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.347,10 R$ 19.693,23 



G.CON Assessoria Empresarial 

BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Folha: 001 

Data: 31/12/2022 

Descrição Exercício 2022 Exercício 2021 

Atividade Operacional 

Recebimentos de Receitas 2.716.955,69 0,00 

Recebimentos de Prestação de Serviços 4.152.695,08 7.204.581,71 

Recebimentos de Outras Receitas 21.004,63 5.347,10 

Pagamentos de Custos (1.897.572,86) (3.501.764,41) 

Pagamentos de Obrigações Sociais e Trabalhistas (957.654,82) (994.133,61) 

Pagamentos de Tributos (271.079,47) (167.701,51) 

Pagamentos de Despesas (2.378.640,96) (2.985.032,03) 

Adiantamentos Concedidos a Terceiros (177.521,52) (197.371,62) 

Pagamento de Estoques (2.122,50) 0,00 
Outras entradas 0,00 110.605,97 

Outras saídas 0,00 (8.609,86) 

Total da Atividade Operacional 1.206.063,27 (534.078,26) 

Atividade de Investimento 

Pagamentos de Empreendimentos (259.932,73) 0,00 

Total da Atividade de Investimento (259.932,73) 0,00 

Atividade de Financiamento 

Pagamentos de Empréstimos e/ou Financiamentos (1.329.824,69) 505.233,55 

Total da Atividade de Financiamento (1.329.824,69) 505.233,55  

Saldo Anterior: 395.096,05 423.940,76 

Movimento: (383.694,15) (28.844,71) 

Saldo Atual: 11.401,90 395.096,05  

Cascavel - PR, 31/12/2022 

Priori Sistemas - www.priori.t:om.br 

BC CONSTRWORA LTDA. 
CNPJ: 11478.001/0001432 
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Capital Social - Realizado (RS) 

1500.000,00 0.00 2.906.414,36 0185.679,80 4.220.734,56 

812.788,74 812.788,74 

0100.000,00 0100.000,00 

(-)812.788,74 (-)812.788,74 

812.788,74 812.788,74 
1.500.000,00 0,00 3.619.203,10 0185.679,80 4.933.523,30  

II
.0 Inicial em 01.01.2022 
noção dos lucros - Transferência para Lucros 

nulados 
Destinagdo dos lucros - Distnbuisdo 
Destinasdo dos lucros - Transferencia para Lucros 
Acumulados 
Resultado - Lucro liquido do exercicio 
Saldo Final em 31.12.2022 

Notas 

Histórico 
(36digo de Aglutinação das Contas Se PairImOnio Liquido 

- Regulado Ligoioo do  Exercise:.  
(RS) Worm  Acumulados  (RS) Prejuízos Acumulados (RS) 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  Ow.  
Entidade: BC CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 11.478.001/0001-62 Número de Ordem do Livro: 14 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.113.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital—  Sped Versão 10.1.8 do Visualizador 

7k' 
BC CONSTRPHA UÚ. 

CNSJ: 11.478.001/0001-62  3z 



BC CONSTRUTORA LTDA Folha: 001 
CNPJ: 11.478.001/0001-62 Notas Explicativas Data: 31/12/2022 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
BC CONSTRUTORA LTDA - EPP, cadastrada no C'NPJ sob nimero 11.478-14111/14111-42, 
constituida em 28/12/2009, tributada pelo  'ACID  Presumido, com ramo de atividade ('onstruçãO de 
edifidos_  Cam  sede no municipio de Cascavel„ na Rua RUA LAGOA MANGUEIRA, 2099 SALA 
02, LAGO AZUL - 85_810-830_ 

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSNTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações oontábeis foram elaboradas como segue: 

• BaImps Patrimonial  

Apresentado e daborark3 de acordo  cam  as Normas Brasileiras de Contabilidade e em 
decorrência da obrigatariedacle da convergência As Normas Internacionais de Contabilidade, 
instituidas pela Lei n_° 1L638/2007  can  as respectivas mocificações introduzidas pela  MP  449 
de 03_12_2008 convertida em Lei n °11_941/2,009 e a Resolução CFC L255/2009 que regula a 
contabiliciadie para pequenas e mecias empresas, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 
de dezembro de 2022 já foram apresentadas com saldos em duas colunas para fins de 
comparabilidade com o exercido anterior_ Os Ativos realizáveis e os Passivos exigiveis ate 
3L112022 foram classificados corno Circulante sendo que, os Ativos realizáveis e os Passivos 
exigiveis apiis essa data foram classificados corno Não Circulante  

b) Dentoostracio do RemItado do Exercício 

Estrutura  ern  conformidade  coin  as cisposições contidas na Resolução (FC 1_255/2009 e 
Normas Brasileiras de Contabilidade apticiveis As Pequenas e Mitt:1as Empresas em decorrência 
da obrigatoriedade da convergência As Normas Internacionais de Contabilidade, instituida pela 
Lei n°1163512007 COM as respectivas moficaçõe" s introduzidas pela  MP  449, tambein são 
apresentadas  corn  saldo em doas colunas para fins de comparabilidade com o exerdcio anterior_ 

c) Demonstração do Resultado Abraogeste 

De acordo com a Resolução CFC 1255/2009, como  nip  houve resultado abrangente decorrente 
de ganhos ou perdas provenientes das conversões de demonstrações contábeis de operação no 
exterior, ganhos e perdas atirariais e mudanças nos valores justos de instrumentos de  hedge,  foi 
somente apresentado a demonstração do resultado do exercido_ 

d) Deruanstração  das  tações de Patrim &Me Liquids 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido evidencia todas as movimentações 
realizadas durante o exercicio social nas contas que compõem o patrimanio liquido: reservas de 
capital, de  luaus,  de reavaliação, capital social e lucros ou prejuizos acumulados_ 

e) Demonstraçies do Flux, de Caixa 

Sua estrutura está em conformidade  corn  as risposiçiies contidas na Resolução CFC 
1255/2009 e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis As Pequenas e Mecias Empresas 
cm decorrência da obrigatoriedade da convergência As Normas Internacionais de Contabilidade, 
instituidas pela Lei n° 1L638/2007  cam  as respectivas modificações introduzidas pela  MP  449, 
também são apresentadas cum saldos em  (kw  colunas para fins de oomparabilidade  can  o  
eremitic  anterior_ 

Priori Sistemas wvvvv.priori.com.br  G.CON Assessoria ti presarial 
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BC CONSTRUTORA LTDA Folha: 002 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 Notas Explicativas Data: 31/12/2022 

3. ADOÇÃO DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009 

A Empresa iniciou as adequações nas elaborações do Balanço Patrimonial e da Demonstração de 
Resultado do Exercicio, Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados e Demonstração do 
Fluxo de Caixa, que de acordo com a resolução emitida  an  10 de dezembro de 2009, passou a 
vigorar nos exercidos sociais a partir de 01° de janeiro de 2010, levando em consideração o 
processo de convergência is normas internacionais 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais pr-icas adotarlas na elaboração das demonstrações contábeis foram: 

a) Regime de Escrituração 
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patritnoniais ocorridos no 
exercicio_ A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas 
quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento  on  pagainento_ 

to)  Maeda  F-straugeira 
A moeda funcional da Empresa é o ReaL Em conformidade  corn  a norma do CP 02- Efeitos nas 
Mudanças nas Taxas de Câmbio e  Conyers-do de Demonstrações Ccimibeis, não teve aplicação  
an  função da  nib  existência de operação  an  moedas estrangeiras. 

5. CAPITAL SOCIAL 

0 Capital Social  an  31_121022 é de R..% 1500_000,00 conforme quadro a seguir_ 

NOME DO  EMPRESÁRIO  CVO VALOR DO CAPITAL 
DOUGLAS MAYCON COLPO 100,00 1.500.000.00 
TOTAL: 100,00 1.500.000,00  

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. 

Cascavel - PR, 31/12/2022 

Priori Sistemas - www.priori.com.br G.CON Assessoria Empresarial 

BC CONSTRI.MA  LIDA.  
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Nome do Signatário 

Autoridade Certificadora 
Emissora 

Validade 09/01/2023 a 09/01/2024 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —  Sped  

Versão 10.1.8 do Visualizador 
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BC CONSTNTOHA LTDA. 

CNPJ: U478.001/0001412 

BC CONSTRUTORA LTDA:11478001000162 

AC Certisign RFB G5 

 

DADOS DAS ASSINATURAS 

 

Entidade: BC CONSTRUTORA LIDA 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 14 

CNPJ: 11.478.001/0001-62  

 

Dados das Assinaturas da Escrituração 

 

Qualificação do Assinante 

Tipo do Certificado 

OPP'.  / CNPJ 

111  N'' de Série do Certificado 

Nome do Signatário 

Autoridade Cextificadora 
Emissora : 

Validade 

Contador 

Pessoa Física 

004.382.919-80 

62340077971288939895902460992970713738 

GILCIMAR SOUSA DE OLIVEIRA:00438291980 

AC Certisign RFB G5 

01/02/2023 a 01/02/2024 

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica 

CPF / CNPJ 046.280.379-14 

N' de Série do Certificado 99354280813598663567057723823391260040 



MINISTERIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL —  Sped  Versão: 10.1.8 

CPF/CNPJ 
N° SÉRIE DO 

CERTIFICADO 

Não 

11478001000162  Sim  

00438291980 01/02/2023 a 
01/02/2024 

09/01/2023 a 
09/01/2024  

623400779712889398 
959024609929707137 

38 
993542808135986635 
670577238233912600 

40 

GILCIMAR SOUSA DE 
OLIVEIRA:00438291980 

BC CONSTRUTORA 
LTDA:11478001000162 ipPessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Contador 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO 66141% 
NIRE 1 
41206660522 

r NOME EMPRESARIAL  

l

ip  [ BC CONSTRUTORA LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÂO 
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL 

Livro  Diego  (Completo - sem escrituração Auxiliar) 
NATUREZA DO LIVRO 

Diário 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO  (HASH)  

Li F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9 

NÚMERO DO RECIBO: 

1F.9A.OF.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6. 
1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9-7 

Escrituração recebida via  Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 01/06/2023 as 11:27:32 

57.16.5D.57.88.9D.A3.3A 
33.04.0D.65.3A.C2.D2.D6 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o  art.  39 da Lei n°8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e  arts.  39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 

BC CONVTOBA LTDA. 
CNN: .478.001/0001-62 

aco 

A ESCRIThRACAI  
CNPJ 

11 478 001/0001-62  

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

101/01/2022 a 31/12/2022 
kIC1MERO DO LIVRO 

14 

• 

u /yin  

.10 cP Fe 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 
RESPONSÁVEL 

LEGAL VALIDADE 



Este relatório foi gerado pelo Sistema Pilb dEattiti ao Digital —  Sped  
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

Nome Empresarial: BC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11.478.001/0001-62 N i  re:  41206660522 Scp: 

Period()  da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 

Natureza do Livro: Diário 

Identificação do arquivo(hash): 1F.9A.0F.B8.0C.94.91.1C.BC.73.F8.E6.1B.8F.CB.DC.37.1C.2E.D9- 

Consulta Realizada em: 01/06/2023 10:45:31 

Resultado da Verificação 

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do  SPED.  

iiituayao Atual 

Escrituração  corn  NIRE AUTENTICADA 

A escrituração encontra-se na base de dados do  Sped  e considera-se autenticada nos termos do Decreto n° 1.800/1996, com a alteração dada pelo 
Decreto n°8.683/2016. 0 recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do  art.  39-8 da Lei n°8.934/1994, sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei n° 8.934/1994). 
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BC CONSTRUT IDA. 
CNPJ: 11.478. 1/0001-82 



1.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): 

ILC - 
 Ativo Circulante _ 5.036.613,14 

 - 8,80 
Passivo Circulante 572.272,83 

1.2 iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): 

Ativo Circulante +Realizdvel  a Longo Prazo _ 5.036.613,14 +0  
ILG - - 8,80 

Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo 572.272,83 +0 

1.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE): 

Passivo Circulante+Passivo Não Circulante _ 572.272,83 +0 E -  - 0,10 
Ativo Total 5.628.989,38 

• 

GILCIMAR SOUSA DE OLIVEIRA 

CPF: 004.382.919-80  

CRC  PR-049294/0-9 

BC CONSTVORA LTDA. 
CNPJ: 11.478.001/0001-62 
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BC 4 R TORA LTDA 

DOUGLAS MAYCON COLPO 

CPF: 046.280.379-14 

NrK) A 417 

BC  
CONSTRUTORA 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R. Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa BC 

Construtora. Esses  indices  foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador nos 

q comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 

demonstrações abaixo: 

• 

DEMONSTRAÇÕES 



• 

BC  
CONSTRUTORA 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone; (45) 3096-8040 
R. Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA IV 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

Declaramos em atendimento ao Processo Licitatório n° 03/2023, sob a modalidade 
Concorrência 01/2023, que o responsável técnico da BC Construtora, inscrita no CNPJ 
11.478.001/001-62, o Sr. Douglas Maycon Colpo renunciou a visita aos locais onde serão 
executados os serviços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, aceitando e confirmando 
o recebimento de todos os documentos técnicos. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 

• AYCON COLPO 
CPF: 04 -14 CREA/PR 94.815/D 

B CO TRUTORA LTDA 
C .478.001/0001-62 

BC CONSTRIFRA LTDA. 
CNN: 11.478.001/0001-62  

3q 



Razão social: 
BC CONSTRUTORA LTDA 

Num. Registro: 
49828 

Endereço: 
RUA LAGOA MANGUEIRA, 2099, SALA 02, LAGO AZUL 

CNPJ: 
11.478.001/0001-62 

Capital Social: 
R$ 1.500.000,00 

CEP: 
85810-830  

Cidade: 
CASCAVEL-PR 

Objetivo Social: 
Indústria da Construção Civil: Construção de Edificios, Perfuração e  

ii

Execução de Fundações, Serviços de Obras de Acabamento de 
Construção e Locação de Equipamentos Diversos para Transportes e 
Elevação de Cargas e Pessoas em Operador para uso em Obras, 
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PERFURACAO E EXECUCAO DE FUNDACOES, SERVICOS DE OBRAS DE 
ACABAMENTO DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTES E ELEVACAO DE CARGAS E 
PESSOAS EM OPERADOR PARA USO EM OBRAS, EXECUCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, HIDROSSANITARIO, TELEFONICO, 
ELETRICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, PREVENCAO DE INCENDIOS, MANUTENCAO E REFORMAS DE INSTALACOES PREDIAIS, 
DECORACAO DE INTERIORES, JARDINAGEM, LIMPEZAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS  PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO E 
INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. 

Restrição de atividade: 
Atividades da empresa circunscritas ás atribuições do responsável técnico. 

pos de atuação do  art.  28 do Decreto 

BC CONSTRUMIA LTDA. 
CNPJ: 11.48.001/0001-62  
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CREA-PR 
Cansolho Regional de Engenharie 

I. Agrononge do PiMIMI  

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita  á(s)  atribuição(dies) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 137679/2023 Validade: 16/04/2024 

Encontra-se quite com o exercício 2023 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a presente data. 

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 11.47 .001/0001-62 

NOME CIVIL: DOUGLAS MAYCON COLPO 

Carteira: PR-94815/D - Data de expediç o: 21/02/2008 

Desde 31/05/2010 - Carga horária: 4h 

Situação: Ativo 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

• Resolução do Confea N.° 218/1973 -  Art.  70 

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 -  Art.  28° 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

Federal N.° 23.569/1933 e do  art.  7° da Resolução do Confea N.° 218/1973. 
Obs.: Possui competência profissional para as atividades do  art.  7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 l a 

Lei Federal N.° 5.194/1966 -  Art.  7° 

NOME CIVIL: PEDRO FRAINER BRAGAGNOLO 

ji 

Resolução  do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° 

Fls. 

11-q122152.. 

Carteira: PR-136275/D - Data de expedição: 09/01/2014 

Desde 20/02/2018 - Carga horária: 4h 
Desde 27/01/2014 ate 25/01/2018 - Carga horária: 20h 

Situação: Ativo 

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 
U/Vio. 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 -  Art.  28° p.Dop:S„  
tit' re  TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: 



a Armond& de Parani 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos 
1111 Conselho  Reenenel de Ingseheria 

CREA-PR  
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

Lei Federal N.° 5.194/1966 -  Art.  7° 

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do  art.  7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do  art.  28 do Decreto 
Federal N.° 23.569/1933 e do  art.  7° da Resolução do Confea N.° 218/1973. 

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(6es) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.° 297412/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
Emitida via  Internet  em 17/10/2023 10:16:06 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal. 

BC CONSTRUT 
CNR.1: 11.478. 

DA. 
/0001-82  

Página 2 de 2 



Nome civil: CPF: 
DOUGLAS MAYCON COLPO 046.280.379-14  

Carteira - CREA-PR N°: RG: 
PR-94815/D 75047614 

Registro Nacional: 
1705433057 

Filiação: 
PAI: IVAN CARLOS COLPO 
MAE: REGINA MARIA COLPO 

Naturalidade: 
TUPASSI/PR 

Órgão emissor: 
SSP-PR/PR 

CREA-PR 
Commthe  .lona  dl btipenharta 

Agronomaa Oe Parana*  

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita  á(s)  atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 147069/2023 Validade: 09/05/2024 

• Encontra-se quite com o exercício 2023. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divide ativa até a presente data. 

TÍTULOS 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

FACULDADE ASSIS GURGACZ 

Data da Colação de Grau: 15/02/2008 - Diplomagão: 15/02/2008 

Situação: Regular 

Atribuições profissionais: 

Resolução do Confea N.° 218/1973 -  Art.  70  de 29/06/1973 

Lei Federal N.° 5.194/1966 -  Art.  7° de 24/12/1966 

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do  art.  70  da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do  art.  28 do Decreto 
Federal N.° 23.569/1933 e do  art.  70  da Resolução do Confea N.° 218/1973. 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 -  Art.  28° de 11/12/1933 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO: 

SC CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 11478001000162 

Desde: 31/05/2010 Carga Horária: 4h 

BC1  PRE  MOLDADOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 

CNPJ: 17434104000107 

Desde: 04/08/2016 Carga Horária: 4h 

Para fins de: Licitações 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ties) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá su 
validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através d 
protocolo n.° 317441/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
Emitida via  Internet  em 09/11/2023 16:03:13 

Dispensa-se a assinatura neste documento;-ókmfórme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitpt-Se..imi crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor 6 respectiva ação penal. 

e • : 
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DOUGt MAYCON COLPO 
CPF: 046.280'3-79-14 CREA/PR 94.815/D 

BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 

04 BC  
CONSTRUTORA 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone. (45) 3096-8040 
R Lagoa Mangueira 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela 
obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, 6: 

Nome rEjecia1idade CREA n° Data do registro Assinatura 
Douglas 
Maycon Colpo 

Engenheiro 
Civil 

94.815/D 15/02/2008 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis 
Trabalhistas vigentes. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 
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Governo do Estado do  Parana  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços 
Junta Comercial do Estado do  Parana  

II II  

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as inforrnaçôes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: BC CONSTRUTORA LTDA 

MIRE : 41206660522 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Protocolo: PRC2318560060 

NIRE (Sede) 
41206660522 

CNPJ 
11.478.001/0001-62 

Data de Ato Constitutivo 
28/12/2009 

Inicio de Atividade 
28/12/2009 

Endereço Completo 
Rua Lagoa Mangueira,  Ng  2099, SALA 02;, LAGO AZUL - Cascavel/PR - CEP 85810-830 

Itbjeto Social 
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PERFURACAO E EXECUCAO 
ACABAMENTO DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTES 
EM OPERADOR PARA USO EM OBRAS, EXECUCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, HIDROSSANITARIO, 
ESTRUTURAL, HIDRAULICO, PREVENCAO DE INCENDIOS, MANUTENCAO E REFORMAS 
INTERIORES, JARDINAGEM, LIMPEZAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS  PRE-MOLDADAS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. 

DE FUNDACOES, SERVICOS 
E ELEVACAO 

DÇJNSTALACOES PREDIAIS, 
TELEFONICO, 

DE OBRAS DE 
DE CARGAS E PESSOAS 

ELETRICO, 
DECORACAO DE 

E INCORPORACAO DE E CO TO ARMADO 

Capital Social 
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
Capital integralizado 
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 

Porte 
Demais 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
DOUGLAS MAYCON COLPO 046.280.379-14 R$ 1.500.000,00 Sócio S Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
DOUGLAS MAYCON COLPO 046.280.379-14 Indeterminado 

Ultimo Arquivamento 

ta
ta Número Ato/eventos 
/04/2022 20222742097 318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Situação 
ATIVA 
Status  

SEM  STATUS  

II II II  

I BC CONSTR 
CNN: 11. 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2023, As 14:47:00 (horário de  Brasilia).  
Se mpressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código NFV9OZC5. 

JIJIILIJIILI  

E?. 
A LTDA. 

.001/0001-62 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario(a) Geral 

1 de 1 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  

Certidão de Acervo 
Técnico com 

Atestado 

3317/2020 
Atividade conclu ida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do  Parana  - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS MAYCON COLPO referente à 
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: DOUGLAS MAYCON COLPO 

Registro: PR-94815/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1705433057  

Número da  ART:  20155462948 Situação da  ART:  BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de  ART: ART  de Obra ou Serviço Registrada em: 16/12/2015 Baixada em: 30/05/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP 

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIÃO CNPJ• 03.141.166/0001-16 

Rua: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO N°: 528 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80430-180 

Contrato: 86/2015 celebrado em 04/01/2016 

Valor do contrato: R$ 1.408.837,53 Tipo de contratante Não informado 

Dimensão: 507,11 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R CAPITAO PAULO DE ARAUJO N°: 563 

Complemento: QD: 68  LT:  320 Bairro: SÃO  JOSE  

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 04/01/2016 Conclusão efetiva: 31/01/2017 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO,  
Area  de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PUBLICAS 
QUALQUER  AREA,  Serviço Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMOVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE 
PALMAS/PR, PE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO TECNICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015, CONTRATO 
86/2015. 

Observações da certidão: 
O CNPJ correto da empresa BC CONSTRUTORA LIDA -  ERR.  é o 11.478.001/0001-62.0 atestado esta registrado 
apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na  area  
da Engenharia Civil." 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  o 
atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a respqçsabilidad 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 3317/2020 

29/09/2020 10:01 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  

0600 041 0067 

www.crea-pr.org.br  



C
A

T
 n°3317/2020 de 03/06/2020,  página  2  de 20

  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  
CREA-PR 

Cement., Ragdmial de frigookaria 
• Agromosia do Omani 

000/ 1,00.81** 
'van v9oinuis= 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

A  CAT  A qual o atestado esta vinculado é o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea. 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A  CAT  é válida em todo território nacional. 

Certidão de Acervo 
Técnico com 

Atestado 

3317/2020 
Atividade concluida 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos 
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 
em razão de substituição ou anulação de  ART.  

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no  site  do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 150944/2020. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9°  REGIÃO 

TRTPR 
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mall:  sea@trt9.jus.br  / 

obras@trt9.jus.br. Telefoni— ',1! 3310-7760 / (41) 3310-7761 

ATESTADO 

Atestamos para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa BC 
CONSTRUTORA LTDA - EPP. com  sede na Rua Tuiuti. n°  848. Cascavel - PR, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ), sob n° 
11.478.001/0001-62/0001-69. prestou os serviços abaixo relacionados ao Tribunal Regional 
do Trabalho da 9°  Região (CNPJ: 03.141.166/0001-16), 

• Contrato: 86/2015 
• Processo de Licitação. Concorrência Pública n°01/2015. 
• Finalidade da obra. Execução de obra de construção do imóvel para 
a Vara do Trabalho de Palmas. 
• Endereço: Rua Capitão Paulo de Araújo lote 320. quadra 68. Bairro 
São Jose - Palmas/PR 
• Data do contrato. 24/11/2015. 
• Inicio da obra 04/01/2016. 
• Termino da obrai 31101/2017. 
• Duração da obrar 393 dias corridos 

• Area  Construída: 507.11 m2  

• Valor Total da Obra  (corn  aditivos e reajuste).  R$ 1.427.309.57. 

• Valor Total Materiais. R$ 968.771.94. 
• Valor -Total Mão de Obra R$ 458 537,63 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

AREA DE  ENGENHARIA  CIVIL War' 

• Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Douglas Maycor jColpo - CR 
94 815/D  ART  de execução de obra: n°20155462948. 

PR-

FR- • Responsável Técnico: Engenheiro Civil Residente - Rena 
148.762/D -  ART  de execução de obra n°20160277347 

• Execução dos serviços abaixo relacionados. 

CONTRATO PRINCIPAL - QUANTITATIVOS 

Fauth - 

TIM 

item Descrição do Serviço Unid Qtde 
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 

1 1 ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA ineiu  period°  - 11Ohlmés (220/2) MES -12 CIO 

1 2 MESTRE DE OBRAS -  period°  integrai - 220n/mes N1E; 1 DC  

1 3 
PLACA DE OBRA em chapa de  ago  galvanizado em cavaleto de madeira - conforme modelo forneciclo 
pela  fl  iscalizarAo 

M2 2 00 

2 INSTALAÇÃO DO C BRAS  
2 1 CAÇAMBA PARA  EN t'' uapacidade 5rril ED 4;1  CC;  

BC CONSTRUTOM 
CNPJ: 11.478.001/ 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9' REGIÃO 
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

TRTPR Avenida Vicente Machado, 147, Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010.  Email:  sea@trt9.jus.br  / 

obras rrt9. us.br  Telefones: 41 1310-7760 / (41) 3310-7761 1
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I  

2.2 Ligação do agua a rede poolica cavalete de entrada  UN  1,00 

2 :I  
LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO  PVC  ESGOTO SERIE-R  ON  150 MM - de caixa até a rede - incluindo 

escavação e reaterro, Teco de  PVC  serie-R esgoto DN 150 mm - fornecimento e instaiação 
UP..  t00 

2 4  
SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO paredes em tabuas de pinho. 
inhertura em  Mtn  de fibrocimento 6min incluso instalaçaoes aparelhos, esqaudrias e ferragens. 

UN  2,00 

2 5 
BARRACAO PARA DEPOSITO - paredes em tábuas de maderra. cobertura em fibrocimenlo 4mm. 
incluindo piso cimentado 

M2 30,00 

2 6 
BARRACÃO PARA REFEITORIO - paredes em tabeas de macierra. cobertura em ibrocim irrn ento 4 
incluindo piso cimentado 

tv12 20,00 

LOCAÇÃO DA OBRA, Al  RAVES  DE GABARIl 0 DE TABUAS CORRIDAS M2 507:11 

,. 8 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E. 6MM COM PINTURA A CAL M2 79.20 

MOVIMENTO DE TERRA 
REMOÇA0 CAMADA VEGETAL 

. 1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO - remoção de camacia vegetal, utiiizanac 
inotonivetade(a 

M2 2.150,00 

3 2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 III 992,92 

3.3 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, rodovia pavimentada estimado 
5km 

rn'iltm 4,964,59 

ESCAVAÇÕES 

3 4 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de I' categoria ale 1.50m - fundações do  peck)  principal. 
arquivo e fechamentos do terreno 

N13 56,60 
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3 5 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de 1' categoria. até 1,50m - abastecimento de  ague,  rede de 
eS9CIO 

M3 119./3 

ATERRO E COMPACTAÇA0 

3,6 REATERRO APILOADO PdtAtts4UAL) DE. VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrames M3 152:10 

3 7 
REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPRCVEITADO - fechamento de 
vales 

M3 50,65 

ATERRO E COMPACTAÇÃO 

3 5 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL , corte e aterro compensado til3 144,94 

39 ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO - corte e aterro compensado M3 12,02 

4 INFRA-ESTRUTURA 
FUNDAÇOES PROFUNDAS 

4 1 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 
Iv11,  A -3m  

4.00 

4 2 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOL DADA IN-LOCO. 20 
MPA -4m cid 63,0Ci 

4.3 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 
MR-  - 5m ud 9,00  

4.4 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 

PA - Sm ucl -I .00 

4.5 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA uti 77,00 
BLOCOS 

4 6 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAC C/ REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS 02 6E.50 

4.7 
CONCRETO USINADO BOMBEADO ECK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO E 
ACABAMEN10. 1  1 .50] M3 

4.8 ARNIACAO  AGO  CA- 5 0 PI 1 . 0N13 DE CONCRETO m- ri st;i 
BALDRAMES - prédio principal + predlo arcitivo 

FORMA •TABUA PARA CONCRETO EM FUIVDACAO REAPROVETIAMENTO 5X - BLOCOS M2 273 TO, 

4 10 
CONCRETO USINADO BOMBEACX) FC.K.25MPA,  NCI  USIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO M3 10 80, 

411 ARMACAO ACO CA- 5 0 I,  I AM3 DE CONCRETO zi  le  60 
5 SUPRA-ESTRUTURA 

PILARES 

51 
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. '20. ESPESSURA ,= 12 MM -FABRICACAO MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) oe'' MUN 

M2 191,0P 

5 2 
CONCRETO USINA ,E401,04WA A. INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E . , . 
ACABAMENTO. eV  

M3 5470 

Atestado de Execução de 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9a  REGIÃO 
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Avenida Vicente Machado, 147 Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010  E-mail:  seaPtrt9.jus.br  / 

obras(trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7760 / )41) 3310-7761 

ARMACAO ACO CA- 50 P/ 1 0M3 DE CONCRETO 570 

VIGAS 

5.4 
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. DE 110 X 2 20. ESPESSURA . 12 MM -PABRICAGAO. MONTAGEM E 
OESMONTAGEM) 

M2 300,00 

5 5 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK.25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO, 

 21,50 

fi6 ARMACAO ACO CA 5 ,_ 1-,  1 0M3 DE CONCRETO Ir " 21,50 

PILARES E VIGAS • AMARRAÇÃO PLATIBANDA E CAIXA DAGUA 

5? 
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2.20. ESPESSURA = 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M2 99.40 

5.8 
CONCRETO USINADO BOMBEADO ECK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO ESP.ALHAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 6,24 

5.9 ARMACAO ACO CA. 5 0 P/ 1 0M3 DE CONCRETO fll 6,24 

VERGAS 

5 10 
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO IPILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE '1,10 X 2.20, ESPESSURA = 12 MM -EABRICACAO MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M,..,  85.68 

5 11 
- 

CONCRETO USINADO BOMBEADO ECK=25MPA INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTC) E 
ACABAMENTO 

tv13 4 35 

512 ARMACAO  ACC  CA-  SOP'  1 0M3 DE CONCRETA rr' 4 is 

LAJES 

5 1:r 
LAJE  PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATE 3.50N1/E=8CM, Cr  INTER-EIXO 
38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA LAJOTAS E CAP.C1CONC 
f Ck=20MPA. 4CM NTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m. 530.0 

PAREDES E PAINÉIS 
ALVENARIA DE VEDAÇA0 

(3.1  
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM 1 vez (espessura 14 cm), assentado em 
argamassa traço 1 4 c,rriento e areia), preparo manual. Junta 1 cm - FECHAMENTO EXTERNO 
ARQUIVO 

M2 88 45 

6.2 
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMIC°  FURADO 9X14X19CM 1 vez (espessura 14 cm). assentado em 

M2 333.5 
argamassa traço 1 4 .c'monto e areim preparo manual, Junta 1 cm - FECHAMENTO EXTERNO  VT  

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19CM 1 vez (espessura 14 cm), assentado em 
argamassa traço l 4 DrierttO e 1,eta) preparo manual, ionta 1 cm , PLATIBANDAS AROUIVO.VT * 
VOLUME  VT  

M2 342.79 

6.4 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19CM. 1 vez (espessura 14 cm), assenlado em 
aigarnassa traço I 4 cimento e areal. preparo manual,  Admit  1 oro - FECHAMENTOS INTERNOS 
ARQUIVO * VI 

M2 111 07 

DIVISORIAS LEVES 

6.5 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA ESPESSURA FINAL. 100 MM, PE-DIREITO 
MAXIMO `i  if.  ?.,7 

9  7 19 M 2 

6 E 
PAREDE DE GESSO ACARTONDO DUPLO INTERNA espessura  Nei  125 mm, pe-direito  maxima  3,75 

80 09 

6 7 
PAREDE DE GESSO ACARTONDO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura final 125 mm,  pa  deetto 
maximo :3.75 fll 

M'2 tI'l. 72',  

6 8 
BALCÃO DE ATENDIMENTO - tampo de granito polido andorinha para balcAo de atendimento, e=30,00 
mm, largura 0.60 rn - acabamento meio boleado - sobre gesso acartando e dois tubos e po escovado Scni 
- nonforme detalhamentc em projeto. 

3,2(1 

ESQUADRIAS 
ESQUADRIAS DE MADEIRA 

PM 01 90x210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA,  corn (undo primer (Ref:  Camilotti ou similar!  
g0X210X3. 5CM inclusive naientes e alsares. 03 dobradiças com anel- Conforme Memorial Descritivo 

JD  i 1,00 

7 2 

PM 01A 90x210 - Porta oe madeira Porta acústica capacidade de reducão sonora de 30 ctBiA). 
confeccionada em MOr com acabamento laminado. preenchida coin isolantes aci:isticos de alto 
densidade. contendo fectiaduia Papaa. eterllada  Will  01111(if0 75mni, dobradiças de 4" reforçadas com 
anilhas, bana retradil tetescapc,a .e.m.;atuminro para vadaçAo da soleira - conforme memorial descritivo. 
Acompanha caixilho em rnaAaira -i-riaciça com acatamento laminado pare  parades  de alvenaria  corn  
espessura 06 14 cm oolfry\411.1oLi•tnedidii contenoo vedações com borrachas compressivers, alem de 
guarnições em arnbas,as faces • 

UD 5.00 

BC CON RU W6151i-ki  
CNPJ: 11.4 001/0001 432 



7.3 
PM 01 PNE - 90X210 - PORTA DE MADERA COMPENSADA LISA . com fundo  primer (Ref:  Camilotti ou 
similar), 90X210X3. 5CM, inclusive batentes e alisares 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial 
Descritivo 

UD 1,0h 

7 4  

PM 02 - 70x210 • PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA.  corn  fundo  primer  iRef: Camilotti ou 
simian,  70X210X3 5CM. inclusive batentes e alisares 03 dobradiças CUM areis - Conforme Memorial 

De ser tivo 

CD 8.06) 

7.5 
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, para portas externas. padrão de acabamento médio. Referencia 
Técnica Pado ou sanilai - ver Memorial Desail,:vo 

UD 20.01,g 

7.6 
BARRA APOIO 25CM RETO CR - aplicada na porta do banheiro PNE - uma em cada lado Referência 
leGrIlea JACKWAL ou similai 

UD 
li 

4,01' 

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM 

7.7 
P3 vT(340x280)CM .ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADC.) NATURAL - FIXOIABRIR, INCLUSO 
GUARNICOES. FECHADURAS E ACESSÓRIOS .- INSTALADA 

ud 1 0 i 

7_8 
P4  VT  (1130x280)CM - ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO 
GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA 

ud 
.:.3 

1 
.c,  

7.9 
BOX  PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, fornecimento e 
instalação - inclusive trilhos e acesserios em  alumni°  anodizaclo branco - dimensões aproximadas 
120X180cm -  Merin  medidas no local 

or.i i I.)' 

ESQUADRIAS EM ALUMINIO 

7.10 
P01 AL - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA. 90X210X3 (1.89m2), 
COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA  (Ref.  Papaiz ou similar) -  
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 

OD  2.0 

7 11 
ALÇAPÃO AL . PORIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X50X3 (0,64m2). 
COMPL„ETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR DOBRADICAS e TRINCO COM CADEDO  (Ref.  Papal:. ou 
amuar) 

UD 0,8 

7 12 
J 01 (160X180)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINHA SUPREMA - TIPO  MAXIM  
AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA INCLUSO GUARNICOES. FECHADURAS. 
ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO 

M 55.0t 

7 13 
J 02 (60X30)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA - TIPO  MAXIM  AR, 
COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, 
ACESSÓRIOS e VIDRO USO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO 

M2  14,7: 

7.14 
J 03 (60X60)CM -JANELA DE .ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA • TIPO  MAXIM  AR, 
COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA. INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS. 
ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO 

P.1' 

7.15 
J 04 (160X280)CM - JANELA DE  ALUMNI()  ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA -TIPO  MAXIM  
AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS. 
ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO 

M' 6,9( 

7 16 
J 05 (10X280)CM , JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - LINHA SUPREMA- TIPO  MAXIM  
AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES. FECHADURAS, 
ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO 

M' 5. 

GRADIS DE PROTEÇÃO  JANELAS 

GRADIL EM METALON - PROTECAO DAS JANELAS - J1 (1 80x1 801cm - seção 20X30mm (espessura 
da chapa 1,11mm) - quadro  ern  seçao 60X60nim (espessura da chapa 1.55) - acabamento em fundo 
zarcão e pintura esmalte sIntéricc  Doric White  - insialacb  Coll  par afUsos nas alvenarias dentro dovão - do 
lado interno a esquadras 

1112  
55.0f. 

7 lf? 

GRADIL EM METALON • PROTEÇÃO DAS)ANELAS - J2 (0.80x0.80)0m - seção 20X30mm (espessura 
aa cnapa 1,11rnin) • quadro em  septic)  60X60mm (espessura ria chapa 1.55) - acabamento em fundo 
zarcão e pintura esmalte sinterico Donc  White  - instalado  corn  parafusos nas alvenarias dentro dovão - do  
ludo  interno a esquadrias 

 14,4 

7 19 

GRADIL EM METALON - PROTEÇAO DAS JANELAS ..i3 (0.60x0.60)cm -  sage()  20X30mm (espessura 
da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60rnm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo 
zarcão e piniura esmalte sinterico  Doric White  - instalado cum paralusos nas alvenarias dentro dovão - do 
lado interno a esquadrias 

m' 
 

2,52; 

7  20 

GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J4 (1.60x2.80)cm - seção 20X30rnm (espessura 
da chape 1,11rrini) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1.55) - acabamento  ern  fundo 
zarcão e pintara esmalte sinteeite Livre  White  - instalado com parafusos nas alvenarias dentro d ovão - do 
lado  !Maine  a esquadrias _ 

 nli  6, 96
„,- 
( 
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GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J5 (1.80x2.80)cm - saga° 20X30mm (espessura 
da chapa 1,11mm) • quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1.55) - acabamento em fundo 
zarcão e pintura esmalte sintenco  Doric White  - instalado com parafusos rias alvenarias dentro dov5o - do 
lado interno à esquadrias 

COBERTURA 
ESTRUTURA METÁLICA 

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS. VAU LIVRE DE 12M FORNECIMENTO 
MONTAGEM conforme oetalahamento em projeto 

COBERTURA 

COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche  corn  isolamento termico e 
acustico (TELHA POLIURETANO INJETADO TELHA) -  corn  pintura na face superior branca - altura 
da telha 40rnm - injeçáo 30mm - 

CAPEAMENTO DAS PLATIBANDAS - EM PEDRA BASALTO CINZA 20X401.M IRREGULAR - assentada 
cum argamassa de cimento ca hidratada e areia sem peneirar traço 1:1 4 caapearnento das platibandas 

Rufo de chapa de  ago  galvanizado r;' 26 cesenvolvimento 25 187,50 

Calha de chapa galvanizada  la-  24 desenvolvimento 50 cm M 63,50 

, IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS 
9.1  IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES M2 273,00 

9.2 IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA %12 511,00 

10 FORRO 

10 1 
FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL • com pelicula vinilica branca apoiados em perfis 
metaIrcos  boo  "T' suspensos por pendurais rigidos  (compliment°.  0.65  in espessura: 12.5 mm / largura. 
0,65 ro) - instalado. inclusive acabamentos de borda e acessórios 

M2 468.30 

11 REVESTIMENTOS INTERNOS 

, i 1 CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias com colher de pedreiro- 
argantassa traço 1.3 com preparo em misturado: 

M2 986.5 E. 

11 2 
MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura . argamassa  trap  1:28- preparo manual - aplicada 
manualeinente em paredes - espessura 20mm 

M2 98638 

11 3 
AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referencia TracnIca: ELIANE - LINHA FORMA NA COR BRANCO 
BRILHANTE OU EQUIVALENTE TE.CNICO - fixado CM argamassa colante - inclusive rejunte branco 
flexiVi;t. 

M2 228.00 

1 4 

Aplicação de tela soldada para prevenção de trincas em alvenanwestrutura. largura 50cm -fixada com 
pinto de pólvora - Referência tecnica Bolgurevest OU similar - conforme memorial - aplicado em  lock,  
perimetro do orovel principal e do arquivo • peta facto  ¡Memo  na junção inferior da viga de cooertura com 
as alvenarias 

14f,,)0 

12 REVESTIMENTOS EXTERNOS 

12 I 
CHAPISCO aplicado tanto em  plates  e vigas de concreto quanto em alvenarias.  corn  colher de pedreiro 
argamassa traço 1:3 com preparo um misturador 

 764.74 

1? 2 
MASSA UNICA. pata recebimento cie pintura - argamassa traço 1.2:8 - preparo manual -aplicada 
nanuaremente em  parades  • espessura 20mm 

M2 764 74 

13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS 
1 a 1 LASTRO DE BRITA  hr  2 - apiloada mandiamente com maço de ate 30INa - espessura 50r11 m' , 

13 .2 
ExEcugAo DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 10cm espessura - lançamento e acabamento final 
para  recover  revestimento  ceramic°  

tv1' 5 50 

13.3 ARMACAO EM TELA SOLDADA 0-138 rACO CA-60 4 2iiim C/10 cm) 2,20 kg/in K(.; 1 122 

12.4  Plata  pudotatil do porcelanato er,  2 mm assentada  corn  argamassa -direcional /arena M 2,58 

13.5 
PISO CERÂMICO CLASSE A,  PEI  V. dimensees 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente lacmco-
linha Cargo  Plus co!  Whqiii - assentado com argamassa  colander  e re¡ante ¡lexical. 

M2 505 00 

1'3 6 
REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA  BASALT°  CINZA 20X40 cm. assentamento  corn  argamassa 
calanie lido ACIII - aplicado no  HALL  EXTERNO na ESCADA DE ACESSO 

M2 10 00 

14 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 

14.1 
Peitoril de granito natural. assentado  corn  argamassa mista de cimento, cal hidratada e  area  sem 
peneirai  tray()  1 1.4 (largura da  parade  - 2 cm) 

tal 58,2.0 

7 21  

81  

t 4  

M2 495.60  

25,48 
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Rodapé em Polluretano Referencia Técnica, Santa Luzia Moderna 478 15mni x 50:11 x 2,40m (Barra) 
Branco, ¡bate° sobre cor-forme onentay5,..,  do fabncarite  
RODAPÉS EM PEDRA BASALTO CINZA 20X40 cm assentamento  Corn  argamassa traço 14 (cimento e 
areia media) -  rods  es rrcrpal e arquivo  

inha na largura da pareoe externa, assentado com argamassa 
enertar traço 1.1 4 - PORTAS EXTERNAS 

CP 01/2015 (4t151 

M2 

Solana de  ORA  
miata de camen 
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15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 

REDE CL AGUA 

Tv1305 - INCL.u.STVE CONEXOES 

15, i 
TUBO  PVC  SOLDAVEL AGUA FRIA  ON  25MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
NI 1 I rz. 0 

15 2 
TUBO  PVC  SOLDAVEL  AQUA  FRIA  ON  32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INS  f ALACAO 
M 16,40  

15 3 
TUBO  PVC  SOLDAVEL AGUA FRIA  ON  50MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INS  TALACAO 

M 64,05  

15.4 
TUBO  PVC  SOLDAVEL AGUA FRIA  ON  60MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
m 7.00 

REGISTROS DE E5FER4 

15.5 Registro de esfera em  PVC  roscavel. o 2"  lip  7.00 

156 Registro de esfera em  PVC  roscavel, o 1-  uu  

15 7 Registro de esfera em  PVC  roscavol, o 3/4-  UU 7.10 

REGISTROS - &A VETA COM ACABAMENTO CR m p' 

15 REGISTRO GAVETA 1.1/2"  corn  canooia cromada acabamento simples - fornecimento e ristuluyee L'Cr 2.00 

1 5 , ti REGISTRO GAVETA 3/4" com canopla cromado - acabamento simples - fornecimento e instalação UD .10. 00 

REGisTRoS - PRESSÂO COM ACABAMENTO CROMADO 

I 10 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 0 25MM (3)4'). fornecimento e instalação  LID  1,00 

RE S.7: RWA T  OK  IU,  

i CAIXA O  AQUA  EM POLIETILENO 1000 litros • inCIUISIVO a • ssorios ,D 2 10 

REDE DE ESGOTO SAt4ITA,RIO 

O. TOS DE ab'tJA E ESGOTO 

15 12 Ponto de  ague  fria  corn  tubo de  PVC  e conexões, 0 25 mrn  en  20,00 

15 13 Ponto de  ague  fria  coin  tubo de  PVC  e conexões, 0 32 mm ;1 1/2") nO 2 00 

15.14 Ponto de esgoto primário,  corn  tubo de  PVC  branco e conexões, 0 100 mm  en  0.00 

15.15 Ponto de esgoto  seconded°  com lobo de  PVC  branco e conexões, 0 50mm uo 1'3.00 

15 16 Ponto do esgoto secunderio. :rom tubo de  PVC  branco e conexões 0 75 mm - vENTiLACAO  Lid  li 00 

TO/SOS  PVC INC!. 05rvE CONEXOES 

15 17 TUBO  PVC  ESGOTO PREDIAL  ON  100mm - formecimento e instalação m 96,60 

15 18 TUBO  PVC  ESGOTO PREDIAL  ON  75mm • fornecimento e instaraçâo NI 6.00 
CAIXAS 

i 5 19 CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  150 X 185 X 75 MM, -  corn  grelno brarca fornecimento e instalação UD li 00 

15 20 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO - com tampa furnecirrientu e instalação 00 1 10 

15 21 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 cm - revestida Internamento . 
corn  fundo de concreto I 5MPA - escavação e confecção 

UD 5 00  

1522 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UD 9,00 

:5 23 
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X3OCIVI EM ALVENARIA- EXECUÇÃO revestida internamente -  corn  
tampa drd-moldada de concreto e fi_ello ne concreto 15MPA - escavação e confecção 

6,00 
,- 

15 24 
CAIXA DE INSPEÇÃO 90XSOX80CM EM ALVENARIA - ExEcugAo - revestida  intern ant . com 
tampo n oldada de concreto e turido de concreto 15MPA - escavação e confecção 

1,00 

REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS 

TUBOS  PVC  

15 25 
TUBO  PVC  ESGOTO PREDIAL  ON  150 mm -inclusive conexões- fornecimento instalação - descidas 
are a prenerra caixa de captação  .r.'4,00 

15 26 
TUBO  PVC  ESGOTO PREDIAL  ON  '100 mm . Inclusive conexões - fornecimento e instalação- descidas 
ate a urimeaa caixa  co  captação 

M 4200, 

T CMOS DE oNcRE1O.  

TUBO CONCRETO SIMPLES  ON  200 MM PARA DRENAGEM forneconento e instalação - inclusive 
15 2 7  

escavação manual H 49,35 

15 28 
TUBO CONCRETO SIMPLES  ON  300 m) PARA DRENAGEM. fmnecimento e instalação -inclusive 
escavação manual 44 : M5  b,85 

CAIXAS - - / . • ..• 

15 29 
CAIXA DE INSPE '' ,:;0=‘E(4A VEN • :118.71... OLO MACIÇO 60 X 60 X 60 cm revestida intemamente 
corn (undo  de condit(to,'f6MPA - escavo '-o c ' ,to 

-,,... 

- 
UD 

-. 
11,00  
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15 30 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA DO 
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15 31 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇA0 • revestida internamente - com  
tampo preariolciana de cot  idea.)  e fundo cie concreto 15MPA escavaçao e confecção 

UD 

15.32 
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - revestica iniernamente -  corn  
tampa pre-moidada  tie  concreto e tundo de concreto 15MPA - escavação e confecção 

UD 

15 33 Grelha hemisferica de ferro fundido o 160 mm (6") - para aguas pluvial UD 

DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR 

5 34 Ponto de água fria  corn  tuba de  PVC  e conexões, 0 32 mm (1 1/2") DRENOS  lid  

SISTEMA APROVEITAMENTO AGUA CHUVA 

15 35 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE AÉREO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUAS 
PLUVIAIS - Tanque Fatboy  slim  2460 litros + Separador de fluxo + Separador de folhas  Advanced  

U0 

eaPa aandiaE CE APPOt(Fr I 4MENTO CE 4GuA ;2  

5 35 FORMA TABUA PARA CONCRETO  EN  FUNOACAO  CI  REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS M2 

'17 5.3 
CONCRETO USINADO BOMBEADO ECK,e25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO 

M3 
 

15.38 ARMACAO ACO CA 50  Pit  0M3 DE CONCRETO  

LOUÇAS 

15 39 
Bacia de louça branca especial para PNE Referência: linha  Contort°  V.  Plus  ou similar - mclusive 
assento sanitario espcial para PNE 

uci 

15A0 Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referenda: late Ravena DECA ou similar linaa ECO 
rbotao  (wee:,  acionamento) 

ud 

15 41 Assento  pats Bad?*  de louça u 

i 5 42 
Lavatório de louça branca com coluna - Referenda. linha  Ravens  Doca ou similar - instalacia inclutsive 
v  al  ouia Ce escoamento cromacia, sjfao. engate cromado para torneira e paralusos cromados para fixação 

 ud 

15.43 
Lavatório de louca branca com coluna suspensa - PNE - Referenda: rinha V  Plus  Doca ou smilar - 
completa inctursive válvula de escoamento cromada, engate cromado  flame],  parafusos de Minão 
crornados 

no 

15 44 
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 22 LITROS inclusive torneira cromada de uso geral. sifão. 
vaivula de escoainento cromada. engate pata torneira, parafusos de fixação cromarlos - Referenda  
fecnica: 'CELT7E ou equivalente teenico 

UN  

1v1E-TAIS 

15.45 
Papeleira em metal cromado do parafusar , Reteriancia Técnica ama Doca  Flex  2020 ou sirtiriar,  qua  
apresente caracteristicas visuais e materiais de fabricação idainticos - instalado Junto a cada bacia  
sanitária nova 

tic  

1 a 46 Saboneteira de plástico para sabonete liquido (fornecaia peio TRT- s6 instalação) - uma por sanitario uct  

15,47  
Dispenser  pare papal toalha. linha  standard  • Fornecanento e instalação ;fornecida peio TRT-se 
instalação) - uma por santano e copa 

Lai  

15.4d 
Toalheiro tipo gancho em metal cromado do parafusar Relerracnia Tecnica. linha Deca  Flex  2060 ou  
sanitar - instaiados nos sanitAno e as copas 

id  

lf.. 49 
Espelho cristal para sanitarto, e=5 mm  corn  bisote de 1.5cm fixado com 04 (quatro) notates CfOrTilidCS 

nas tioldas (0 60x1.001 nslatado junto a  coon  lavalorio novo 
Pl' 

15 50 
Torneira de pressão cromada para lavatOrio com fechamento automático Referencia Tecnica: 
Torneira Lavatório uso publico mesa Prussmatic Alfa CR 446106 • Docol ou similar - fechamaneto  rat  
automática ou similar 

Torneira do pressAo cromada para piado  parade.  bica alta  navel  - Referência Tecnica: DECA ou  
similar (codas) 

(Jo  

15 5 2 
Torneira do pressaci cromada para uso geral 3/4" - Referkacia Técnica  STANDARD  39 CR 1153 - 
DECA ou similar' , 

tai 

1 5.53 
Barra de apoio para lavatório do portadores de necessidades especiais - em inox escovado 54  urn  x 

40 cm,: rio tavatória PINE 
J(1 ,  

i 5 54 
Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm instalada com 
paraiasos e burlas ( instaladas ivato aS :)aoids PNE ) 

ud 

15 55 CHUVEIRO TIPO DUCHA - eletrico automático 220 'a' • 5400W  UN  

15.56 
Base para válvula de descarga metálica 0 12 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referenda Tecnica: 
Dom Satvagua crollado 451106 bola° de duplo acionamento (pile',  

ud 2.00 

15.57 
Acabamento cromado para vauia.de descarga tipo barra para acionamento - Referenda Tecnica! N 
AcaDarnerito Valv. Desc. 1 1:2"  Benefit Or  184906 - Docol ou simiiar i  net  

;id 2 00 

16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 
aEDES l 
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i6 1  
CONDICIONADOR de ar tipo  Split,  quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - instalação da 
rode trigorigena completa, inclusive  carp  de  gas  

Lid  4,00 

!C.) 2  
CONDICIONADOR do ar tipo  Split.  quente/Iria. SISTEMA INVERTER- 18.000 Btu/h . instalaçaõ da 
rode fr9prigena complete. inclusive  carp  de  gas  

Lid  1.00 

18 3 
CONDICIONADOR de ar tipo  Split,  quente/trio, SISTEMA INVERTER - 30.000 Btulh - insta/ação da 
rede frigorigena complete, inclusive carga  degas  

2 00 

16. 4 
CONDICIONADOR de ar tipo  Split,  quente/trio, SISTEMA INVERTER - 42.000 Btu/h - instalacAo da 

de frigorigena complete. inclusive carga de  gas  
3 00 

EQUIPAMENTO BOI thferencJedo 

16 5 
CONDICIONADOR de ar tipo  Split  12.000 Btuiti -SISTEMA INVERTER - Referência Técrtca FUJITSU ou 
similai - quente/frio 

ud 4.00 

16 6 
CONDICIONADOR de ar tipo  Spilt  18 000 titteh -815fEMA INVERTER - Referencia Técnica, FUJITSU 
ou similar - quente/trio 

ud 1,00 

15 7 
CONDICIONADOR de ar ripa SpIll 30000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - Referenda Técnica: FUJITSU 
ou similar - guente,frio 

urt 2,00 

10 8 
CONDICIONADOR de ar tipo  Split  42 000 Rtuill SISTEMA INVERTER Referência Técnica FUJITSU 
ou similar - quente/frio 

od :3.00 

17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
EXTINTOR121 DE PO CLASSE ABC -  6KG - fornecimento e instolai,au IJN 600 

18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS 
5ERvIÇO5 INTERNOS AO TERRENO 

FAI5A5I5M0 

18 1 PLANTIO DE GRAMA Esmeralda  en  levas ou rolo - inclusive preparo do substrato 1 '  

18.2 PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM  

183 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X800M UCI 6,00 

5 AcroNAmiNro INTERNO E ACESSOS DE 1+FICUL-05 

16.4 BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, inclusive camper:WO-a - 10cm ro)  82.60 

18. 5 
Pavirnentaceo intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA • assentado 

obre coxirn de  ramie  
rn2  aa, oa 

MEIO-FIO DE CONCRETO 15 MPA, 33 cm base X 26 cm allure,molda I I c corn  extrusora, 
inslcuindo escavações e  realer  i() 

1 91,00' 

ALCADAS 

18 7 
Pavimentagao imertravada de hiocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA • assentados 

obro coxim de areia  
vi' 251.50 

188 
Place  cimenticia podotatil 40 x 40 cm, e = 3.5 cm, de, Ile i t ncia podolatil direc;ionalou de alerta, 
assentada com argamassa de cimento e areia 

In 24.g2 

SERVIÇOS EXTERNOS 40 TERRENO - PASSEIO 

ASA4L514O 

i8 PLANTIO PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em  Wives  ou rolo- inclusive preparo do substrato 8800 
C•11,47.,  DA .5 

la  io  
Pavimentaçáo intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, FCK 35MPA - assentados  
soh e coxim de areia in.  68, 4 

I d. I ! 
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 16 MPA,  IOU  GUIA REBAIXADA ONDE 
COUBER) 30 cm base X 26 cm attura moldado  "in  loco" com extrusora inslcuindo escavações e rePterro. 

M 37 

RAMPA ACESSO ENE -- REBAIXO DA CALÇADA NA ESQUINA 

,5 12 LASTRO DE BRITA N 2 - apilo da manualmente com rn o ate 80 Kg MS 0.25 
H I:" EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,6:0 ro' 040 

11 ARMACAC EM TELA SOLDADA Q.138 t ACO CA-60 4.2rr ni CulO  cm) 2,20 kg.i 1 /03  
PAMPA ACESSO PNE ACESSO AO TMOvEL 

18 15 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO M2 20.00 

18 16 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FOK.--.25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO I .00   M3 

1817ARMACAO ACO CA- 5 0 PI I 0M3 DE CONCRETO  . in'  1 .00 
5 18 LASTRO DE BRITA N" 2 - aplloada manualmente com m ra ate 30 Kg M3 1 00 

18 19 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) M' 2.00 
18.20  ARMACAO EM TELA SOLDADA O-13El ;ACO CA-60 4 2mm Ct10 cm i OilIT' I ' F:...: 44 00 
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8 21  
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO - contorme deralalhamento em 
projeto - acabamento  coin  fundo para galvan,zado e pintura em esmalte sintatice 

Nit  19.0t ,  

18 22 M 
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO - 2 12" - fixado a alvenaria com braçadeira. acabamento 
em rundu para galvanizado e pintura em esmalte sinte.tico  

8,0 

HALL  E ESCADA - ACESSO AO rmóva. 

16 2::, , 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM. I vez (espessura 14 cm), assentado em 
argamassa traço 1:4 tcsmento e areia), preparo manual, junta 1 cm • FECHAMENTO EXTERNO 
AHCUIVO 

M2 10 1; ! 
E _ 

18.24 LASTRO DE BRITA N° 2 - apIloada manualmente  coin  ma° ate 30 Kg M3 0.84A,•: 

18.25 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) 2,10 

8 26 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-136  (ACC  CA 60 4.2mm C/10 c 2.20 kgim7  KG 19,1 L  

18 27 
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO - 2 1/2 fixado a alvenaria com braçadeira - acabamento 
em  !undo  para galvanizado e pintura em esmalte sintético 

tvi  
c 

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO 

8 28
.

M3 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de 1° categoria, ate 1,50i ir - fundações do prédio principal 
arquivo e fechamentos do terreno 

5,92 

'329 LASTRO DE BRITA 14 2 - apkoado manualmente com maço de ate 30 Kg M3 0,37 

! 6 30 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre baldrames M3 2,96 

18 31 
ESTACA A TRADO (BROCA DIAMETRO 25CM FM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 15 
MPA - 2,5m 

iid 37 00 

18 32 CORTE F PREPARO EM CABECA DE ESTACA 00 37 00 

8 ' FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO M2 18.50 

76 ..14 CONCRETO  US  NADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
AABANIENTO 

M3 1.3g 

18.35 ARMACAO ACO CA- 5 0 Pi 1 0M3 DE CONCRETO m:, I 

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇA0 20X3OMM - altura 2,00m • 
montantes  principals  em perhi 60X60 (espessura da chapa 1.55) -  perils  internediarios 20x30 (espessura 
da chapa 1.11 i - acabamento  corn  fundo zarco e pintura em esmalte sinyetico  Doric White  ou similar - 
fornecimento e instaiaçio 

10.;  
53.00 

18.37 

PORTÃO DE CORRER EM METALON . 4,0x2,0m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1.11mm) - 
quadro em se450 60)(60mm (espessura Cs chapa 1 55i - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 
1,25NIM) - acaoamento em fundo zarcao e pintura esmalte  sinter-Ica Doric White inclusive trilhos e 
motorp. ara eutomaçao TIZAÇAO 1/3  HP  - para pondo 800kg - com 02 controles - instalado 

UD 2.00 

'3.38  

PORTÃO DE CORRER EM METALON - 3,5,0x2,0m • seção 20X30mrn (espessura ca chapa 1,11min) - 
quanto em seção 60X60mm (espessura da chapa 1.55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 
1 .25M1.1r • acabarnento  am tondo  zarctio e pintura esmalle sinterico Doriç  White  - inclusive trilhos e 
inotorpata autornaçao 'FIZAÇÃO 1/3  HP  • para aorta.° 800kg - com 02 controles - instalado 

LID  2.00 

18,n  
PORTÃO DE CORRER EM METALON • 2.0x2,0rn secao 20X30mm !espessura da chapa 1,11mm) • 
quaaro em seção 60X60min (espessura da chapa 1.55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 
1,25MM1 - acabamento  ern  lundo zarcAo e pintura esmalte sintético  Doric White  - inclusive trilnos - 
instaiado 

UD 1,00 

Ait.ra0 DE FECHAMENTO DO TERRENO 

le  4C, 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA • material de 1° categoria ate 1,50m - fundações do predio principal,  
arquivo e fechamentr.•,s de terreno 

M3 1208, 

16.41 LASTRO DE BRITA N°2 - apiloado manualmente  corn  maço de ate 30 Kg M3 0.97 

1642 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS COM MATERiAL REAPROVEITADO -  antra  baldrames M3 8.52 

18 43 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 
MPA , 2.5m 

ud 45.0 

18 44 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA tgt 43.00 

1545 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO BANDRAME M2 53.43 

18 48 
CONCRETO USINADO BOtv1BEADO FCK.25MPA 1.s.1C.:L. USIVE COLOCAÇÃO. ESPALHA 1ENTO E 
ACABAMENTO - BAWRAN1E 

M3 3,56 

15,47 ARMACAO ACO CA- 5 0 P, 1 0613 DE CONCRETO • BALDRAME m' 3 ,r.lt" 

' 8 48 
FORMA PARA ESTR RAS DE CONCRETO (PILAR, TC,A E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA ‘ .5.2  1.1 ' 10 X 2.20 ESPESSURA . 12  NM  -FABRICACAO. MONTAGEM E 
DESMONT ` , A S A MAR R A (7. A c 

M2 63.40 

Nr 40  
C.) 
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18.49 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FÇK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPAL IAMENTO E 
ACABAMENTO • PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO 

M3 5,05 

8.50 ARMACAO ACO CA- 50 P11 0M3 DE CONCRETO - PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO m" 5,05 

13 51 
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMIC°  FURADO 9X19X39CM.(espessura 9 cm), assentado em 
argamassa traço 1 4 tcimento e areia). preparo manuai. iunta 1 cm - MUROS M2 289 80 

16 t.,•4 
CHAPISCO aplicado  Write  em pilares e vigas de concreto quanto  ern  alvenarias,  corn  colher de pedreiro - 
argamassa traço 1 3 com preparo  ern  misturador 

M2 579.60 

18 53 
MASSA UNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1 2 8 - preparo manual • aplicada 
manuaternente  ern  paredes - espessura 20mm - APLICADO SOMENTE NA FACE INTERNA DOS 

MUROS 
M2 269.80 

MURO DE ARRIMO 

18.54 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de 1' categoria ate 1 50m - fundações do prédio principal. 
arquivo e fechamentos do terreno 

5,13 90.18 

1855 LASTRO DE BRITA W 2 - apiloado manualmente com maço de até 30 Kg M3 288  

16.56 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO - entre oaldrames M3 2.02 

18.57  
_ 

ESTACA A TFtADO (BROCA) DIÂMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 
MPA 2,5in 

tic!  78,00 

18 58 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA  Lid  78,00 

18 59 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO • BALDRAMES PILARES AMARRAÇÃO M2 171.27 

18.60 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FOK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO- BALDRAMES. PILARES, AMARRAÇÃO 

M3 1'3,16 

18.61 ARMACAO  ACC.)  CA- 90 Pi 1 0M3 DE CONCRETO - BALDRAMES PILARES AMARRAÇÃO  in,  13,16 

1  662 . 
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMIC°  FURADO 9X19X39CM.(espessura 9 cm), assentauo em 
argamassa traço 1 4 (oment° e areia), preparo manual. junta 1 cm - MUROS 

M2 100,80 

'18.63 
CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias.  corn  colher de pedreiro - 
argamassa traw 1.3 com preparo em misturador 

M2 201 , 

18 64 
MASSA ÚNICA para recebimento de pintura . argamassa traço 1 28 - preparo manual - apiicada 
manuaiemente em  parades  - espessura 20mm. - APLICADO SOMENTE NA FACE INTERNA DOS 
MUROS 

M2 100,80 

18. 65 
EXECUÇÃO DE DRENO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO DE ARRIMO • aplicaçao de manta 
asfaltica na face externa do arrimo, dreno em tubo perfurado envolto em pedra brita e manta bldlin 

MI 
 

75.00 

19 PINTURAS 
FINT-L/RA EM MUROS 

19 1 PINTURA  LATEX  ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS duas demão 1.12 505 05  
PINT-URA EM P4REDE.5 INTERNAS 

19 2 EMASSAMENTO COM MASSA PVA - dias demão ',I2 6.31 92 
9 I' PINTURA  LATEX  ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS duas demão .- 31,92 

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS 

19 4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES - nas cores 
SWB 1777 NOTURNE  BLUE  E SWB 1151  DORIC WHITE  Referecnia Tecnrca: SHERWIN WILLIAMS ou 
equivalente  [wilco  

M2 802,9.6 

.......1 
PINTURA EM E.5QuA PrA5 DE  AAA  DE P ri 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, ;. , .a,:, ot11:1.; tv12 17f 5. 
PINTURA EM mFT.4i. 

-.  

1 f.; 
PINTURA ESMALTE FUSCO civas demãos sobre superficie inetalica, incluindo uma demão de fundo 
anitc.ormsivo aplicado  corn  utiiizacão de revolver de ar-comprimido - aplicado lio GRADiL DE 
FECHAMENTO e no PORTÃO DE CORRER 

5.1' -106,00 

19 ;' 
PINTURA ESMALTE FOSCO. duas demãos sobre superficie metalica incluindo urna demão de fundo 
iiIIILOW2F,Ivo aplicado com utiluacao de revolver de ar-comprimido - APLICADO NA ESTRUTURA 
METALICA DE COBERTURA 

NE 495. 

PINTURA EM PISO 

'1 9 8 
PINTURA ACRILICA  OE  FAIXAS DE DEMARCACAO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO 5 . /t,  de :: 
largui i... NI 160.00 

-19 .9 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO 5 cm d 
largura - faixa zebiza  M 30,00 

20 SERVI •••=,* • NTARES 
,14,457-.•_ • --,• .i....-.04111  

20 1  
-1,...elt- 
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20 2 CONCRETO USINADO BOMBEADO ECK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 0.21 

20.3 ARMACAO ACO CA- 50 PI 1 , 0M3 DE CONCRETO m 0,21 

20.4  Mastro para bandeira, aitura 3 metros,  corn  base, chumbadores, cabo de aço e roldanas Galvanizado - 
Referência Postefer ou similar Lid  2,00 

20.5 
Mastro para bancietra. altuia 4 metros,  coin  cas. e chonbaouies. cabo de aço e roldanas. Galvanizado , 
Referenca Postefer ou similar 

Jd 1.00 

20 6  ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 
2.5rn 

;id  2.00 

20 / CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA .1d 2,00 

BANCO Em CONCRETO 

20 8 FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO M2 10,04 

20 S 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCIO-.25MPA INCLUSIVE COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO F 
ACABAMENTO 

M3 0.60 

20,10 ARMACAO ACO CA- 5 0  IT  1 . 0M3 DE CONCRETO  in'  0,00 

20 1 
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO. 03 domao aplicado em banco de 
cor,oetu 

f 11 • 10.04 

ESCADA mARINHELRO 

2012. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 112" frl  

pAuAcrac 
Bicicletario- Paraciclo Individual - Fabricado em Aço carbono (torro) - Acabamento cm pintura 
vietrostatica - na cor cinza - fixado com Parafuso e buchas. 
Bicicleta não acompanha o produto (somente ilustrativo) 

ud  

21 LIMPEZA DA OBRA 

LIMPEZA FINAL DA OBRA  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - QUANTITATIVOS 
Item Descrição do Serviço Un ci 1 Qtde 

I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA 

1 1  ESCAVACAO MANUAL • --._c• - material de 1' categoria ate 1.50in • tubulação pluv  al  na trente do 
tmovel 

t s i3,5C' 

i 2 
REATERRO ARLOADO (MANUAL; DE VALAS. COM  MATERIAL RF_APROVEITADO - tubulação pluvial 
na trente do rnovel 

rri' 45,00 

1  3 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 
MPA -3m 

00 2.UU 

1 4 
ESTACA A IRADO tBROCA) DIAMETRO 30CM LM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 
MEÃ - Sm 

tJa 12,00 

1 5 ESTACA A TRADO (BROCAi DIAMETRO 30CM CM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOGO. 20 
MPA - Cm 

tid 9,00 

, 1 ,6 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA INCLUSIVE COLOCAÇÂO ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 2,40 

1,7 ARMACAO ACO CA- 50 P11 0M3 DE CONCRETO m' 2,40' 

.1.6 
FORMA PARA EST-RUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20. ESPESSURA . 12 MM -FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M2 29,60 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FOK.-25MPA INCLUSIVE COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO E 
ACABAMEN70, 

Mi 3,56 

; 110 ARMACAO ACO CA- 50 Pi 1 . 0M3 DE CONCRETO — tn• J.56 

II ITENS A SEREM GLOSADOS - EXISTENTES EM PLANILHA 

1 1 i 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM Em CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 20 
MPA -4nt 

..:1 (20 t0; 

1.1 2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C.;/ REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS tv12 (36,00) 

1.1 3 
FORMA PARA ESTRUTURAS CE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 ESPESSURA ,r-- 12 MM -FABRICACAO MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M7 (45,00) 

1.  1 4 
CONCRETO USINADO BOMBEADO EC.:K=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO ESPALHAmENTO E 
ACABAMEN TO 

M3 (2.30) 

i.1.5 ARMACAO AO0 CA 8 0 Pi 0M3 DE CONCRETO m' t2.30i 

Ii  6 
FORMA • . . TURAS DE CONCRETO (PILAR VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
CO ' •P'' '• • -, • DE 1  IL)  X 2,20. ESPESSURA .1 12 MM •FABRICACAO MONTAGEM E 

DV - . '.• -' 

M2 (43.00)  
i  
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• Responsável Técnica Engenheiro Eletricista - Marcelo Silva de Godoy - CREA PR 
84 027/D -  ART  de execugac de obra n° 20155460066 

• Execuçáo dos servidos abaixo relacionados. 

Unid  Qtde 

St 

BC CO STR Oh A Aiht.A17 

CNPJ: 11.478.001/0001  -32 

areia Chap. co tr co 1 3  (cimento  e  espessura 0.5 cm preparo manual 

1 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA INCLUSIVE COLOCAÇA0 ESPALHAMENTO E 
ACABAMENTO 

M3  

i 1 a ARMACAO ACO CA- 5 0 P; 1 0M3 DE CONCRETO  

I.extra ITENS A SEREM ADITIVADOS -  NÃO EXISTENTES EM PLANILHA 

I extra.01 I ubCi UE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P52, Pb,  UN  500 MM. PARA AGUAS PLUviAiS tNi3R 8890) TTI 37,0f; 

I extra 02 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE 
BORRACHA. MONTAGEM COM AUXiLIO DE EQUIPAMENTOS 

n 37 ,0 '5 

CONTRATO PRINCIPAL - QUANTITATIVOS 

48 

Pc 

m' 

0,21 

6,3 

rn 

O 

icy 

rn 

m' 

rn 

TERCEIRO TERMO ADITIVO - QUANTITATIVOS 
Item 

I 1 1 

II 

I.EX IRA. Li 

II EXTRA 1 2  

11111116.1.  AREA DE  ENGENHARIA  ELETRICA 

Descrição do Serviço  
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA 
ESCADA TIPO MARINIIEIRO EM TUBO AL 7 

ITENS A SEREM ADITIVADOS -  NA() EXISTENTES EM PLANILHA 
impEr-z.mr.-.-AL1LiZACAO DE SUPERFICIE COM 'N IA A ,COM POLiMEROS TIPO  APP. Fri  

MM 

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1.3. E=3 
CM 

QUARTO TERMO ADITIVO - QUANTITATIVOS 
Descrao do Serviço 

ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA  
MASS;- pars  recebimento de pintura argamassa traQo 1 2:8 • preparo manual aplicada 
manuaiemente e:rn  parades  espessura 20rnm - APLICAEX) SOMENTE NA FACE INTERNA DOS 
MUROS 

Item 

Item 
23 

23 1  

Descrição do Serviço 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ENTRADA DE ENERGIA PARA DUAS MEDIÇÕES (CONFORME PROJETO) 

25 1 Poste de concreto armado dupioi- T.  • I3-300 daN - comprimento  minim°  8,0 m 

MURETA DE ALVENARIA CONFORME PROJETO 
Escavação manual de cavas para bi.A.orarne 1 5 a 3 00 rn 

Forma plane p undação e baidrame em chapa res:nada e=10 mm 
Concreto estrutural FCK=15MPA viracio  ern  betoneira na obra inclusive apocação e 
adensamento 
Aço-CA-50 1;4' i6 35 MM; 
Cone dobragem, montagem e colocacão`da ferragem na forma. aço CA-50 barra redonda chaim 
de 8 a 12.5 mm 

Broca de concreto armado, controle tipo , brita 1 e 2 fck=15 MPa, a 20 cm 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm. 1.'2 vez, assentado em argamassa trago 1 
(cimento e areia), e=1 cm  

Emboco oaul!sta imassa uricai traço 1 45 (cimento cai e &alai espessura 2 Ocin preparo 
mecânico 

Laje pre-rnoidaaa plorro. scorecarga 100 kgim2 vãos ate 3,50 m e=8 cm Cl lajotas e  cap  c/ 
conc fck =20mPa. 3, flter-elxc 38cm. otescoramento (reapr.3x) e ferragem negativa 

" 

Atestado de Execoc,kr/ne Obra' 6---- Cf-'01,701' IA j 

M2 t0 4 

Unid Qtde 

M2 4 

Unid I Qtde 

1 15 

2 

23 

23 i 4 

23 1.5 

23 1 6 

23.1.7 

23 1.8 

27,1 1.9 

23 '110 

23 1 1 
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23 1.12 Impermeabilizaçao em base alvenaria aigamassa traço 1 3 (cirrento e areia media) espessura 2 
cm com imperrneabilizante  

 in'  

23 1.13 Pintura  latex  acrilica arnbientes internosiexternos, duas demãos n1r 
CABOS CAMAS E iNFRAESTRUTURA DA ENTRADA DE ENERGIA 

23 1 14 
Medulo de barramento padrão Cope) com  kit  de barramento curto e disjuntor geral trifasico 200 
A PÇ 

23 1 13 Caixa padrão Copal CN-1 (espera para agericia banuaria) 
23 116 Caixa padrão Copei  ONE corn  dis¡untor tripolar de 175 A 

_ 
23 1 li Caixa ae passagem em chapa de aço  corn  tampa parafusada dimensees 302 x 302 x 122  men  

(para telecomunicações) 
1 

23,1 18 Gabo de cobra isolado 95 mm2  earnal no poste 3FeN1  ill  35 

23 1 19 
Eletroduto de  PVC  rigiao roscavel inclusive conexões  al  25 mm (314- para aterramento do 
módulo de barramento 

m 1.5 

23 1 20 
Eletroduto de  PVC rigid°  roscavel inclusive conexões a 40 mm  el  1e1-  - para trecho  antra  
medição com caixa CN-1 e caixa de passagem 

rri 

23 1,21  
Eletroduto de  PVC  rigicio roscavetinclusive conexões o 60 mm (2") - para as descidas de 
telecomunicações no poste até primeira caixa de passagem 

in  16 

23 1 22 Eetroduto de  PVC  rigido roscavelanclusive conexões o 75 mm i2 1/2") - para descida poste  ill  6 

4..) .f..... 
Eletroduto de  PVC  rigido roscavel, inclusive conexões o 85 mm (3") para iaterligaçâo da 
medição do TRT  corn  a primeira caixa de passagem 

iri 

23.2 INFRAESTRUTURA EXTERNA 

23. 2 1 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 18  categoria profundidade ale 2 mi para instalação , 
autos subtereaneos 

m3 74 

23.2 2 REATERRO MANUAL de vala 
,. 

23.2.3 
uD to corrugado em PEAD ipolietileno de alta densidade! para proteção de cabos subterrãneos 
1 1/2" 140 mrm 

rfl 22E.! 

23.2 4 
Duto corrugado em PEAD (polietiteno de alta densiciade. para pi oteçao de cabos subterraneos 
0 3" (75 mm) 

rn 30 

23.2,5 Ele roduto de  PVC  rígido roscavetinclusive conexões z 40 mm (1 114") m 22 , 
2 6 Eletroduto  cc PVC rigid°  roscave1inclusive conexões a) 60 mm (r) m 

232.7 Eletroduto de  PVC  a. ido roscavel inclusive conexões o 85 mm (3') m 18 
23.2 8 Caraa de passagern 30X30X40 com tampa e dreno brita Pr'‘) 17 

I 23.2 9 Caixa de passagem 50X50X60  corn  tampo e dreno brita Pt; ^ .J 

23 3 INFRAESTRUTURA INTERNA 
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 

23.3 1 Eletrocalha perfurada #200x50mm com tampa fll 117  

23,3,2 
Eletrocalha lisa #200x5Ornm com virola e tampa de pressão (descida para quadros, racx e no-
break)  

m 9  

23.3.3 Cruzeta horizontal 908  #200x50 min  corn  tampa Doi 3 

23 3 4 Curva horizontal 908  #200x50  awn corn  tampa IN 3\ 

23.3 5 Ta horizontal 90° #200x50 mm com tampa K. '10 e 
23.3 5 Terminal liso para eletrooalna #200x50 mm 1N 4 

23 3 7 Curva de inversào 90G  #200x50 mm  corn  tampa PS; 
23 3 8 r 6 vertical de descida 90° #200x50 mm com tampa  PG  
23 3 9 Perfilado #38x38 rrl 50 

ELETP.ODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS 
23 39 Caixa de ligação estampada em chapa de  tie°  retangaiar, dimensões 4x2"  PG  102 

23 3 10 Caixa ae ligaçâo estampada em chapa de aço retangular, dimensões 4x4"  PG  16 

23 3  ii  Caixa de passagem plasma 4x2" para embutir  err  gesso acartonado itirtywalli  PG  52 

23 3 12 Caixa de passagem plastica 4x4'' para embutir em gesso. acartonado  ;drywall) PG  4 

23.3 13 Condulete de  PVC rigid°  encaixe para eietroduto riaidc 0 32 mm (11 tipo E IN ee -- 

23.3.14 Caixa de passagem em chapa  (le  aço  corn  tampa paçafusada. dimensões 202 x 202 x 102 mm pç 2 

23.3 15 Eletrod * VC  flexivel corrugado 0 1" m 156 

233 16 El ulti ido roscavel,inclusive conexões a 32 mm (11 m 246 
23.4 dkilPIENTO CO ( 

22 4 1 ilrie cobra f ivel s tro 2 5 mm 2 não halogenado solação 750 V m 5700 
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23.4 2 Cabo de cobre flexivel seção 4,0 rnm2 rido laiogenado, isolação 750 V m 5, 

23.4 3 Cabo de cobra flexivel seção 6,0 mm', não haloaenado, isolaçao 750 V m 3 

23 4 4  
Cabo de cobra flexivel seção 2.5 mm2, não halogenado, isolaçâo 0,6/1 kV (para circuitos 
subterrâneos) 

in  281) 

23.4 .5 
Cabo de cobra flexive seção 4.0 mm2 não halogenado, isoiação 0 6/1 kV para circuitos 
subterrâneos) 

im 53E,  

23.4 6 Cabo de cobra flexivel seção 16,0 mm'.  Mao alogenado, isolaçâo 0,6/1 kV (alimentador) m 
a. 
.a. 191 

23.4 7 Cabo de cobra flexivel seção 35,0 mm2 não nalogenado, isolagao 0,6/1 kV (alimentador) rn _  

2348 Cabo de cobra flexivel seçao 70,0 mm2 não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) m 
tai  

5(8 a  

23 4 9 Cabo de cobra flexivel seção 120.0 mm', não halcgenado icolação 0,6/1 kV (alimentador) m 
fa  

2(..) r?) ap 

23.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 

2'3 5 1 Interruptor simples de uma tecla IDÇ,' 
23 a 2 Conjunto interruptores duas teclas simples pç 

23.5 3 Interruptor paralelo de uma tecla  in  t 

23 54 Conjunta interru_ptores duas teclas paralelas P9 - 
23 5 5 Placa (espelho) cega para caixa 4x2'  PG  3. 

23.5.6  Place  (espelho) cega para caixa 4x4"  pc  . 

23.57 Tomada 2P+T (NBR 14136). 20A, de embutir 4x2 mica) vermelho)  PG  / 

2358 Tomada 2P+1 (NBR 14136%. 20 A de embutir 4x2' imolo brancoi  PG  

23 59 Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 141361 de embutir 4x2"  PG  

23 5.10 Conjunto doas tomadas 2P+-  NBR 14136) 20 A de embutir 4x2' (miolo branco)  PG  
23.5.11 Conjunto duas tomadas 2P+ r NBR 14136) 20 A de embutir 4x2" (miolo vermelho)  PG  
23 5 12 Conjunto quatro tomadas 2E31 NBR 14136) de embuti 4x4' (miolo branco)  PG  
23 5.13 Conjunto três tornadas 2P+ I-  NBR 14136), de embuti 4x4 (miolovermelho)  PG  
23 5 14 Tomada 2P+T ; NBR 4136) 20A, montada em condulete imiolo vermelho)  PG  

23.5.15 Conjunto duas tomadas 2P+T ;NBR 14136), 20 A, montado em conduiete (miolo vermelho)  PG  

23 5 16 Tomada  2P+Í  i NBR 14136) montada em conquiele':miolo branco)  PG  
23.6 POSTES, TOTENS TECNICOS E ACESSÓRIOS 

23 6 1 Coluna técnica de aiarninio extruCado. cornpnmeato 3 0 metros  PG  a 
23 6 2 Totem de aluminio extrudado cornprirnento 55 cm incluindo caixa de piso  PG  
23 6 3 Porta equipamentos para coluna  au  totem tecruco com espaço para trés blocos  PG  31 

2364 Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem tecnico, miolo branco ou preto pç 4' 

23 f3 t:,  Tornada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo vermelho  PG  
2'.) ') 6 731000  cep  para porta equipamentos em coluna 0 : totem na cor branca  PG  
23.7 ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS ta 

23 7.1 Bloco autónomo de iluminação de emergência  PG  .1,. 

23 7.2 

--a 

Luminária de embutir  corn  aletas (antireftexiva) para 4 iampaclas  LED  de 9 ou 10 W formato 
tubular 18 conectores 313 temperatura de branca (maior que 4000 K) fator de potência igual ou 
maior que 0,8 (lâmpadas equivalentes 5 fluorescente tubular de 16 \Ai) 

a 

pç 

23 7 3  
Luminaria de embutir sem aletas para 4 limpadas I.ED de 10 W formato tubular T8 base G13 
temperature  de branca (maior que 4000 K) fator de potência igual ou maior que 0.8 (lâmpadas  
equivatentes a fluorescente tubular de 16 W 

PG  •.; 

7 4 Luminária de ernoutir com difusor  ac  vidro temperado de embutir com doa a lampa.das  LED  de 
101/V (bocais E-27)  PG  

23 7 5 
Luminária  tip=  comercial (calha) para uma lampada tubular, TA, de 120 cm base G13 com uma 
tampada  LED  de 18 a 20W pç 14 

23 76 
Sensor de  pr- ,- • .-. de embutir em  parade  para aaixa 4x2", 127V, 60I-tz, 600W  corn  chave de  
Tres  po...0.1 11»ara, PG.  1  

23 7 7 Sen .ikaii çag • : .t • 360°), para embuta em forro moludar. 127V, 60Hz, 600W com 
 reigu7:-..: il de tempo ip "<• .i  

a . 
PG  

Atestado de CP 01/2015 !ANS] Pdg
t
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238 ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS 

18 

8 

3  

1 

1 
1 

1 

1 

,3: 

23 8.1 Lurninana externa tipo tartaruga  corn  lâmpada compacta de reator integrado de 23W  PG  

23.8.2  
Luminária externa 1 (urnai petala  ern  poste de 5 0 metros com reator e lâmpada vapor metalico 
250W incluindo fixação em base de concreto Pc;  

23.8.3 Refletor de uso externo  corn  iampada fluorescente compacta de 45 W Pç 
23.8.4 Rele fotoelétrico intercamblavel  corn  base 127 V. 1000 W. fixado  ern  alvenana Pg 
23.9 QUADROS ELETR1COS 

23 9 1 Quadro QDG  PG  
23.9.2  Quad'  o ODE  PG  
23.9.3 Quadro  (MAC  pç 
23.9.4 Quadro QDARQ Pg 
23 9 5 Serviço de reinstalação de no-break  existente de 10 kVA Pi: 

24 INSTAL GICAS CFTV TELEFONIA E ALARME 
24 1 INFRAESTRUTURA EXTERNA 

24 1 1 ESCAVACAO MANUAL de vala  ern  solo de 12  categona profundidade até 2 i-m para dut os 
subterrâneos 

no 

24 2 REATERRO MANUAL de vala Ir.)  

24 1 3 
Duto corrugado  ern PEAL)  (polietileno de alta densidade), para proteção  õe  cabos subterrâneos 
flf 1 12" (40  matt  

11-1 

24 1 4 
Duto corrugado em PEAD  (poi  etileno de alia densidade) para proteção de cabos subterraneos 
c3" (75  Mtn)  

e 
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74 15 Eletroduto de  PVC  rigido roscavet inclusive conexões o 60  film  (2") rrl 

24 1 6 Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e  dram  brita pc  
24 1 7 Caixa de passagem 50X50X60 com tampa e drene brita  PG  

1- 

24.2 INF RAEST RUTURA INTERNA 

24.2 1 Caixa de ligaçao estampada em onaoa de aço retanylar dimensões 4x2"  PG  
24 2.2 Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4"  PÇ 
24 2 3 Caixa de passagem plástica 4x2" para emiautir em gesso acartonado  (di  ywall)  PG  
24 2.4  Capra  de passagem plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado  (drywall)  Pg 
242 5 Caixa de passagem em  PVC  d1mensões15x15x8 cm  ref  Tigre, Cernar ou similar  PG  
24 2 6 Caixa de piso com  tamp  antiderrapante dimensões 20x20x7 cm pg 
24 2 7 Eietroduto de  PVC  fiexivel corrugado 0 1" ir 

24 2 8 Perfilado #38x38  ill  

24 2 9 Condulete de  PVC  rigido encaixe para eletroduto rigido 0 32 mm (1") Pg 
24 2 19 Eletraduto de  PVC  rigido ruscãvel,inclusive conexões a 32 mm tl i 'i m 

24.2 11 EletrOduto de  PVC  rigido roscável,inclusive conexões o 40 mm (1 1141 m 

.4 2 12 Placa (espelhei cega para caixa 4x2 nt 

24 2 13 Placa (espelho) Gaga pare caixa. 4x4 .1 

24 2 1 
Caixa de telefone em diapa de  ago pad:  relebras de embutir dimensões internas 400 x 400 x 
120 rnm (PAB)  Pg 

24 2 16  
Caixa de telefone em chapa de aço oadrâc telebrás de sobrepor dimensões internas 600 x 600 
x 120 mm ;DGi Pig  

24.2 16 Bloco de engate  rapid°  (BER) tipo Bargoa 10 pares e suporte Pg 
24.3 CABEAMENTO LOGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO . C
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24.3 1 Cabo de lógica 4 pares  Cat  6 UTP na cor cinza ou azul rn 

24 32 CABO CCI 50-2 PARES m 

2433 Cano múltiplo de cobre flexiver 2x1 C mm2. PP 450i/50V m 

244 TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS 
24 4.1 Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referencia  Furukawa  ou equivaientei pç 

24.4.2  
Placa 4x.2"  corn  suoorte para 1 modulo RJ45 na cor branca  (ref Pal  Legrand Pialplus,  Siemens  
Alurnbra ou similar) 

pc  

24 3 .4. 
Placa 4x2 com suporte para 2 modules RJ45 na cor branca  (ref  Pia! Legrand Pialpius. 
Siemens,  Alumbra ou similar, 

8 
 Pg  

24 4 4 Espelho para 1 modulo RJ45 para instalação em condL)ete  PG  6 

para 2 módulos RJ45 para I nsta!açac em conoulete pç 16 
rfer.  la  II — fes 

V 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 95  REGIÃO 
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

TRTPR Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010.  Email:  sea@trt9.jus.br  / 

r Telefones: 41 310-7760 41 3310-7761  

24 4.6 
Porta equipamentos para coluna ou totem técnico  corn  espaço para tres blocos ria cor branca. 
tipo sobrepor PC 
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24.4.7 Bloco cego para porta equipamentcs em coluna ou totem no cor branca  PG  
24 4.8 Bloco para  Keystone  para instalação em porta equipamento na cor branca pç 
24 4 9 Tornada para telefone de 4  pulps  padrão Telebias pç 

24 5 ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO 

24 5," Caixa de som tipo arandela de embutir 6'  PG  
24.5.2 Par de conectores macho-fémea P10 mono para sonorização  CI  

24.6 QUADROS,  RACK  E ACESSÓRIOS  

24.6.1 

Rack  fechado padrão 19" altura 32U profundidade 770 mm.  ern  chapa de aço, laterais e fundo 
removivers teto oreparado para ueidade de ventilação porta frontal em aço e em acrilico cristal 
eu vidro e fechadura provida de trinco e chave  corn  equipamentos e acessorios conforme  
projeto  

 Pc  

2A.6.2 
Patch cord  categoria 6 - az.il - 3  Om  (Idgica) -  Furukawa  ou similar. certificado (para postos de 
eabalho) PÇ 

. 24.6 3  
Patch cord  categoria 6 - azul - 10,0m (lógica) -  Furukawa  ou similar. certificado (para postos de 
trabalho no padrão genérico) eg 

247 CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA 

24.7 1 Serviço de certificação de ponto  Cat-6 com emissão de relatário  pt  

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFE RICAS iSPDA) 

251 ATERRAMENTO 

25,1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL de vaia em solo de 1' categoria (profundidadei ate 2 irn) para instalação i 
de cabo de cobre - SPDA 
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25.1 2 REATERRO MANUAL de vala apiloado m 

25.1.3 
Caixa de inspeção de aterramento de  PVC  0300mm i altura 300mm  (ref,  Terrnotécnica  TEL-552 
ou similar)  corn  tampa reforçada em ferro fundido diâmetro 0300 mm com escotilha  (ref 
Termatecnica  TEL-536 ou similar) 

PG  

25.1.4 Cabo de cobra nu 50mm' lanai de aterramento e equipotencialização do QDG) n-i 

25.1 5 
Grampus  estanhado para ccnexão 2 cabos x haste (5/8" a 3/4"1 -  ref,  Montal 434, Termotecnica 
581 ou equivalente pç 

25 1 .6 Haste de aterramento 5/8" x 3 ir PI.,1  
25.2 CAPTAÇÃO E DESCIDAS 

25,2.1 Barra chata de alumireci 718'  ii  1,8" perfurada  ref  Montal 224, Termotécnica 771 ou equivalente m 

25.2 2 Bisnaga poliuretano 300 a PC 

25.2 3 Curva horizontal para barra cnata de aluminio 7/8" x 1/8"  ref  Montal 227 ou equivalente  PG  

25. 4 2 
Curva vertical para barra onala  be  alummio 7/8" x 1/8"  ref  Mental 229. Terrnotecnica 778 ou 
equivalente PÇ 

15 2 5 r araf  us  o inox 1/4' x 7/8' com porca inox 1/4' PÇ 
25 2 6 Parafuso inox philias 4.2 x 32 mm e blicna SE PÇ 
25 2 7 Terminal de compressão de cobra 16 mm 2  Pc  
25.2 8 Terminal de compressão de cobre 50 rnrn7  PG  

25 2 9 
Terminal de compressão estanhado para Gabo 50 mm'  ref  Montal 465, Termotecnica ou 
equivaiente pç 12 

25 2 10 
Eletrocluto de  PVC  rig . fa ido roscave!inclusive conexões 32 mm (1") - interligaçãopara BEP a do a 
eletrccalha rn  

25.3 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 

25 3 1 
Caixa de equalizaçáo de aterramento 20 .x.  20 cm com barrarnento para 11  terminals re Martial  
731. Termotecnica 991 ou equivalente  PG  i 

25 3 2 Cabo de cobre nu 1emm2 (equipotencialização DG e racK de telecomun caçoes nri 2. 
2533  Grampo de bronze cara dois cabos de cobre iir; 7, 70 ma-ie  PG  

QUARTO TERMO ADITIVO — QUANTITATIVOS 
1.t.s.em Descrição do Serviço Unid Qtde / 

ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA L. '. de cobra tiexivei seção 2.5 min'. oáo tialogenaco isolaçc-  730 V m 70.0C 
1.1.3  WI' or  simples de uma tecia 

V» . i K‘-, 1.00 

Ç?2_. 
t Fis._A otesla de Exec _ Jo de  Obra CP  01/2015 [ANSI 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9' REGIÃO 
SECRETARIA  OE  ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010.  E-mail  sea@trt9.ju.oi 

obras@trt9 jus br Teietones.  j41) 3310-7760 / (41) 3310-7761 

Lumtnaria ue erntd6( Lum  awes  ;antitefitaAiva; pare 4 lAmpadas  LED  de 9 ou 10 Vi  tomato  tubular 18 
, 1 4 CarltedOr8S G1::: temperatura de branca  (MAO(  que 4000 K) tato r de potência tguai ou fralOf que 0 8 

tiAmpaoas equir atentes a fluorescente tubular de 16 Oli 
pç 6.r.o".; 

Esta dec aração e composta de 17 (dezessete) páginas que seguem rubricadas e 
assinadas 

Curitiba. 15 de março de 2017 

BENEDY ANTUNES DE OEIVElla 
rea PR-20 899/D 

Diretor da Secretaria de Engenharia e Arquitetura 

.a!eitado de Execuçao / Obra •CP 01/2015 LANS 

BC CONSTFI)N0iim 
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Contrato:86/2015 
Quadra: Lote: 
CEP' 85555000 

Dmensao 

 

507,11 M2 

  

Fls. 
v 

1,N UN/  
ix. "0 04,045  

7 

ART_20155462948 

CREA-PR Conserto Reponai da Engenhana e Agrunorria do  Parana  3  , Anotsoao de Responsabddade Técnica Lei  Fed  649607 
Valorize ma  Pro mode  Mu/rumba  US  PrOJCWS  so  Obra 

. '''. 3' VIA - LOCAL. DA OBRA 

Esta  ART  somente terá vaIidade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancaria.  
Prof or Corbeled°  DOUGLAS MAYCON COLPO (CPF 046 280.379-141 N" Carteira PR-9461510  
Titus,  Formaerio Prof. ENGENHEIRO CIVIL N° Visto Crea. • 
Empresa contratada. BC CONSTRUTORA LIDA- EPP N° Registro 49826  
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  OA  9A REGIÃO 
EnderecoAL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO 528 CENTRO 
CEP' 80430180 CURITIBA PR  Pone:  (41) 3310-7760 
Local ott Obre: R C.APITAO PAULO DE ARAUJO 563 
CENTRO - PALMAS PR 
Latitude: Longitude:  

CPF/CNPJ 03.141166;0001.16 

ART N°  20155462948  
Obra ou  SerAz Témico 
ART Principal 

Ttgo ire Contrato 2 EMPREITADA 
Ativ. Tecnica 11 EXECUÇÃO  DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO  
Area  de  comp. 1101 mil:le/1/40ES CONSTRUÇÃO CIVIL 
Tgo Obre/Serv 015 EDIFICAÇÕES PUBLICAS QUALQUER  AREA  
SertNes 050 EXECUÇÃO 
contrataoos 

Dados C 

(Ana N 
ART N" 
20155462946 

Data inicio 
Data Cortctus 

VIr Taxa R$ 178,04 Entioade de C  
Dase de otatule TABELA VALOR DA OBRA 
Outras intormacties  snore  a natureza dos  services  contratados, dimensões,  ART  s ,incutades, ARTs sJOstituides, contratantes,  etc  

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONST ÇD0 IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE 
PALMAS/PR, DE AÇCDOCOM UMENTAÇA0 TECN CA DA CONCORRÊNC)A PALICA 01/2015, CONTRATO 86120  

mains 
ruaturao Coltratanle 

Benedy Antunes de Oliveira 
Diretor 

SeattIia de EAgenharia e Ameitsturs 

51  VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer rto local  ea  obra serviço, a daposiçao rias equipes de fiscakcacto Co CREA-PR 
Central de Informacdes tE CREA-PR 0600  car'  0067 
A autentleacbe deste documento poderá ser consultada através cio  site  vinime.crea-prorg.br  

5. 

eg. 431 
09/12/201 
Creativen't.n 

Oeciar0 estar oente quarEc; a 
necessidade do atendimento as  nor,  

acs9Isa3de,  conform+,  disposto 
, do  Demote  5.296 de 2004 

LIDA. 
8.001/0001 -12 

BC CONSTRUip " 
CNN: 11» RINO 

httpficreaweb.crea-pr .org.briconsultasii rr. pr  i  eat t.as d?0 PCAOPGT 0= N V1 .ON &V2=ON 84V3= ON &N t‘il ART= 201554629468,COD REGTO= 549640& 
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BC CONSTRMRA LTDA. 
CNN: 11008.001/0001 12 

00 BC  
CONSTRUTORA 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R. Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as 

normas vigentes, em especial a IN  STN  n°. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e Portaria 

Interministerial 507/2011 que a empresa BC Construtora participante da licitação para 

execução do objeto do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL., não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 202  

DI AYCON COLPO 
CPF: 046. 9-14 CREA/PR 94.815/D 

BC  CONSTRUTORA  LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 



G6 

BC CONSTRU7O9A LTDA. 
CNPJ: 11.418'.001/0001 

00 BC  
CONSTRUTORA 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R. Lagoa Mangueira, 2099, Lego Azul — Cascavel-PR 

DECLARAÇÃO 

A BC Construtora, inscrita no CNPJ n° 11.478.001/0001-62, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Douglas Maycon Colpo, portador da carteira de identidade 

n°7.504.761-4 e do CPF n° 046.280.379-14, DECLARA para os devidos fins que o CNAE 

41.20-4-00, representa a atividade de maior receita de nossa empresa. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 

DO c A AYCON COLPO 
CPF: 046. 79-14 CREA/PR 94.815/D 

BC INSTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 



DOUt YCON COLPO 
CPF: 046.280. -14 CREA/PR 94.815/D 

BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 

BC CONSTR 
CNPJ: 11 

A LTDA. 
001/0001 32 

04 BC  
CONSTRUTORA 

BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R Lagoa Mangueira. 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023  

Câmara Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A BC Construtora, inscrita no CNPJ n° 11.478.001/0001-62, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Douglas Maycon Colpo, portador da carteira de identidade 

n°7.504.761-4 e do CPF n° 046.280.379-14, DECLARA não ter recebido do município de 

Vitorino ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e 

ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração 

de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta, 

nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 
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BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

• 

• 

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as 

relacionadas às atividades, objeto deste Edital e que: 

a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente — Lei de 

Crimes Ambientais, onde no seu  art.  2° menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa 

jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 

quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis". 

b) responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento as 

questões ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas aos 

licenciamentos ambientais, que forem necessários sem custos adicionais ao Município de 

Vitorino- PR; 

c) assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos 

de proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra; 

d) assumimos, sem repasse para o Município de Vitorino-PR, toda a responsabilidade por 

danos e ônus, inclusive os pagamento das multas que venham a ser associados as obras ora 

licitadas, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos. 

e) assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto 

na legislação pertinente. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 

DOU CON  COLPO 
CPF: 046.28 9-14 CREA/PR 94.815/D 

BC CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 

BC CONSTRUT LTDA. 
CNPJ: 11.4 .001/0001 32 
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BC CONSTRUTORA LTDA 
www.BCconstrutora.com.br  - Fone: (45) 3096-8040 
R Lagoa Mangueira, 2099, Lago Azul — Cascavel-PR 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 

Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o processo licitatório n° 01/2023, CONCORRENCIA 

n° 01/2023, efetuado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL., cuja empresa BC 

Construtora, atende a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial A. 

Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Vitorino-PR, 27 de novembro de 2023. 

DOU ON COLPO 
CPF: 046.2Ç.37-1'4 CREA/PR 94.815/D 

BC CONTRUTORA LTDA 
CNPJ 11.478.001/0001-62 

BC CONSTAA LTDA. 
CNR.1: 11478.001/0001 12 

Gq 



27/11/2023, 10:26 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
1,011‘.fiA. DE CON7ASIII U,VarX10,3 PARANA  

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 30314262000191 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

• 

O 

(to 

  

6,) 

 

  

  

https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx  

  



Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrati% a 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

111 (5rgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

 

Orgdo Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidifineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 27/11/2023 10:28:07 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racion. 'açto 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.46 I .  e "'() 
de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, e janeiro de 201 

7  tt"  '.!• ..t II 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI  

Pelt)  presente  Instrumcmo Particular dc  Constituição:  

ANDRESSA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida cm 17/05/1991, SOLTEIRA. 
EMPRESARIA, CPF n" 068.072.439-79. CARTEIRA DE IDENTIDADE n* 106942560, &silo 
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA INDEPENDENCIA. 335, CENTRO, 
NOVA  ERECT-BM,  SC. CEP 89865000. BRASIL 

Resolve por este ato CONSTITUIR, corno de fato constitui. uma empresa do tipo jurídico. Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada -EIRF.1.1, nos termos do  art.  980-A da Lei n0  10.406/2002, 
mediante as condições e clausulas seguintes: 

Cláusula Primeira: A empresa gira  soh  o nome empresarial METTAL OESTE CONSTRUÇÕES  
FIR  EL I 

Cláusula Segundo: A empresa tem sede: AVENIDA INDEPENDENCIA, 335„ CENTRO, NOVA 
ERECHIM„ SC, CEP 89.865-000 

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo,  ¡aim  ou fechar filial ou outra dependencia. 
mediante alteração do ato constitutivo. 

• 

Clausula Quarta: A empresa tem por objetivo(s): CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL: 
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; APLICAÇÃO DE 
REVESTIMENTO E DE. RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; COMERCIO 
VAREJISTA DE VIDROS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA  CI  FTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
TELFCOMUNICAÇÕES. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 
RECRLATIVAS; CO.Ns I it1 CÃO DE; REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIA FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS 
ESTRUTURAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA; FABRICAÇÃO DE 
ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO 
NA CONSTRUÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS 
DE: QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCINDIO. 

Clausula Quinta: A emprcsa itii.lara  saws  atividades a partir do registro deste ato perante a Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo  dc  duração será indeterminado. 
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ATO CONSTITUTIVO DA EM:PRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

Clgusula Sexta: A empresa tem o capital de RS 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), totalmente 
subscrito e  integralizado. neste ato, cm moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 

Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANDRESSA DOS 
SANTOS • com poderes e atribuições de representação ativa e•passiva, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os  at)'  oniprecndtdo rio objeto. sempre de interesse da empresa, autorizado o 
uso do nome empresarial. 

Clausula Oitava: Au término de cada exercício da empresa. cm  31 de dezembro. proceder-se-4 a 
elaboração do  inventario, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros 
ou perdas apurados. 

Cláusula Nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará  sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de  seas  haveres 
será apurado e liquidado  corn  base na situação patrimonial da empresa. is data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

Cláusula Mama: O Administrador declara,sob as  perms  da  lei, que não esta impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra as 
relações de consumo, pública ou propriedade 

Clausula Décima Primeira: (..) titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de 
outra empresa da mesma modalidade. 

Cláusula Décima Segunda: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar  re  123, de 14./10/2006. 

NOVA ERECH1M SC, 25 dc  abril  de 2018. 

• )  
ANDRESSA DOS SANTOS 

CPF. 068.072.439-79 

818000004116911 2/2 - B 
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ATO DE ALTERAÇÃO N° 1 DA METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNP.I n° 30.314.262/0001-91 

ANDRESSA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/05/1991, 
SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF n° 068.072.439-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n' 106942560. orgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA 
INDEPENDENCIA. 335. CENTRO, NOVA ERECHIM, SC, CEP 89865000, BRASIL. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome METTAL 
OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina, sob NIRE 42600420641, com sede Avenida Independencia. 335 
Centro Nova Erechim, SC, CEP 89.865-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Juridica/MF sob o n° 30.314.262/0001-91. delibera e ajusta a presente 
alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

DO TITULAR  

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para  
KELLY  SCAPIN admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
16/03/1995, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF n°080.304.129-24, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 5.957.359, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) 
no(a) AVENIDA INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC, CEP 
89865000, BRASIL. 

Parágrafo Único. 0 novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLAUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a  KELLY  SCAPIN com 
os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa. bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do TITULAR. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 

• 
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ATO DE ALTERAÇÃO N" 1 DA METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ n° 30.314.262/0001-91 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

NOVA ERECHIM, 26 de julho de 2018. 

ANDRESSA DOS SANTOS 
CPF: 068.072.439-79  

KELLY SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL  Ng  002 DE TRANSFORMAÇAO EM EMPRESA DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI — CNPJ — 30.314.262/0001-91  

KELLY  SCAPIN, brasileira, solteira, empresária, nascida em 16/03/1995, CPF/MF 080.304.129-
24, Carteira de Identidade n2. 5.957.359, expedida pelo SSP-SC, residente e domiciliado na 
Avenida Independência n2. 335 — Centro — Nova Erechim — SC CEP — 89865-000; neste ato 
representada pelo seu Procurador  Lino  Deparis, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF 
sob n2. 345.692.359-72, carteira de identidade n2. 821.446-8, residente na Avenida 
Independência 200, Centro, Nova Erechim — SC, CEP — 89865-000; titular da Empresa METTAL 
OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, Registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina NIRE 
n2. 42600420641, inscrita no CNPJ/MF sob n2. 30.314.262/0001-91, com sede na Avenida 
Independência n2  335, Centro, Nova Erechim — SC, CEP — 89865-000, resolvem: 

-1!- 0 Capital da Empresa que é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) neste ato passará a 
ser de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas 
no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 

22  - Fica Transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em Sociedade 
Empresário Limitada, sob o Nome Comercial METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, com sub-
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

- 3 — 0 Capital desta Empresa, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa a 
constituir o Capital da Sociedade Empresária Limitada. 
Para tanto, firma em ato continuo, Ato Constitutivo da Sociedade Empresária Limitada. 

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE 
LI MITADA.  
KELLY  SCAPIN, brasileira, solteira, Empresária, CPF n2.080.304.129-24, Carteira de Identidade 
n2. 5.957.359, órgão expedidor SSP-SC, residente na Avenida independência 335, Centro, Nova 
Erechim — SC CEP — 89865-000, constitui uma Sociedade Empresária Limitada, sob as seguintes 
cláusulas: 

CLAUSULA 1! — A Empresa girará sob o nome empresarial de METTAL OESTE CONTRUÇÕES 
LTDA, e terá sede e domicilio na Avenida Independência 335, Centro, Nova Erechim — SC, CEP — 
89865-000. 

•  CLAUSULA 2e — O Capital Social será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 
4000.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente 
integralizado neste ato em moeda corrente nacional, sendo 100% (cem por cento) do Capital 
para o Sócio  Kelly  Scapin. 
§ Único — A responsabilidade do Sócio é limitada ao capital integralizado. 

CLAUSULA 3g — A Empresa tem por objeto social as atividades abaixo elencadas: 
- Construções de Edifícios 
- Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, 
- Construções de Obras de Arte Especiais, 
- Construções de Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos e Construções Correlatas  

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/10/2022 
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- Obras de Urbanização de Ruas, Praças e Calçadas 
- Aplicação de Revestimento e de Resinas em Interiores e Exteriores 
- Comércio Varejista de Vidros, 
- Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica, 
- Construção de Estação e Redes de Telecomunicações, 
- Construções de Instalações Esportivas e Recreativas, 
- Construção de Rede de Transporte por Dutos, 
- Construção de Rodovias e Ferrovias, 
- Demolição de Edifícios e outra Estruturas, 
- Fabricação de Artigos de Serralheria, 
- Fabricação de Esquadrias de Metal, 
- Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção, 
- Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, 
- Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, 
- Instalação e Manutenção Elétrica, 
- Instalação de Sistema de Prevenção contra Incêndio. 

CLAUSULA 42  — A Empresa iniciou suas atividades me 26 de abril de 2018 e o prazo de duração 
é indeterminado. 

CLAUSULA 52  — A Administração da Empresa será exercida por  KELLY  SCAPIN, com poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como 
realizar movimentações financeiras, sendo que os poderes ora previstos são amplos e gerais 
para representação e administração da sociedade, bem como para uso do nome empresarial, 
podendo realizar todos os atos necessários à perfeita administração da Sociedade. 

CLAUSULA — O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada 
ano será elaborado inventário, balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou 
perdas apurados. 

CLAUSULA 72 — 0 Administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de 
exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou 
por se encontrar sob os efeitos dela a pena que o vede ainda que temporariamente o acesso a 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé, política ou a propriedade. 

CLAUSULA 82  — Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho , Estado de Santa Catarina, para 

dirimir as dúvidas oriundas na interpretação do presente instrumento. 

Nova Erechim — SC, 23 de setembro de 2022.  
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EMPRESA 
Nome Empresarial: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

CNPJ 

30.314.262/0001-91  

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

26/04/2018 

Endereço: 
INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC - CEP: 89865000 

NIRE(sede) 

42207382942 

Inicio da atividade 

26/04/2018  

236985604 
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JULTE 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data 
de sua expedição. 

I OBJETO SOCIAL 
CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇ DE 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO 
E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E 
REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; FABRICAÇÃO DE 
ARTIGOS DE SERRALHERIA; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA 
USO NA CONSTRUÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO 

(.$ 400.000,00 

QUATROCENTOS MIL REAIS 

R$ Capital integralizado: 

400.000,00 

QUATROCENTOS MIL REAIS 

Microempresa XXXXXX 

\. 

At/ 

I QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato  

KELLY  SCAPIN 

080.304.129-24  

400.000,00 SOCIO XX/XX/XXXX 

KELLY  SCAPIN 

)80.304.129-24 

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO  STATUS  

Data Número 

04/10/2022 42207382942 
REGISTRO ATIVO 

TRANSFORMADA 

Ato: 002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 046 - TRANSFORMACAO 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX 

Endereço: XXXXXX \r ,\ 

• i 



236985604 

CONTROLE: 9249984709568 CPF SOLICITANTE: 029.625.649-84 NIRE: 42207382942 EMITIDA: 09/11/2023 PROTOCOLO: 236985604 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL JULTSC 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data 
de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

42207382942 

CNPJ 

30.314.262/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

26/04/2018 

Inicio da atividade 

26/04/2018 

Endereço: 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC - CEP: 89865000 

Observação 

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Novembro de 2023 

 

LUCIANO LEITE KOWALSKI 



\r 

...1,ECis IRE; 

.,44>,0' -17556-15i6 HRI TORO  NACIONAL  
GVIAL 

DATA OE 
ExpEoicAO 

‘71A0012007 
KELP( 3c,ApIN 

g1,10 6CAPai 
DILVA 2CAPIit 

HA u:14 1040i 

t4C1VA ER.ECHINI SC 

' 'CERT. NA. 
CART. 'ZUNI:: c)Vil 

r. 
ntiffir antos Rodrigues 

ScCHAPECQ Delegado Regional de Policia 
•Iht

:t  

A„<iily:!..fkluolA DfRETOVEt. 356 71n-2 ii-67k72-ii4W73:- 

\,„ 

pA TA DE NAEC:MEN ro 

16/MARI 1 495 

'Hi; 

NON4r 

,ACAO  



LICA FEDERATIVA DO BRASIL -In,  

ESTADO  OE  SAN1A CATARINA 
;;CCRCIARIADE ESTANCIO DA SEGURANÇA RIAALICA E DEFESA DO CIDAD.NO 

145111- y7NA colal. DE PERACIA 
INSTITUTO DiZ O'ZNTIPIC:AÇÁO 

vyy 

210M17.07 CARTEIRA DE IDENTIDADE 

ASSNAIORA. tDr!TbLnit 

ATF"Crer U4/.20
.4
6 

0 
 30,  9 I. t 4 A 13 2IELCE....3,,E0k X , 

810 00-iNinivulsi% ZiS " 933TIVI-M 
9-91,580 •• Ài 

4.6-61Cg361,80 3eo 
U107 

V.AOKIINgtA0:41,1112 potmo 
801 '14 CIV KI SCÇ' l'a33 

1661/1N:1010 ;‘,7):.3 141f11133 VAOtt 
ozNimogYN ar3 vivo icyclaywIro 

HOOD 7.0213 VG VISIriaVIAILLY,4 VUttrIO 
140.300 1`301* oovt 

t4.-.)s•or)93t-p1tiq 1Arv}4s av's" 

T. 1 OZ/Nizilt,Z ILI'.  
ltINCROVN 01H011):181-11. 0 °CIO.).EJ NACIriV7717;  

Al.-417•W" -',ANA4-44.4.'" -̀  A • ' 
-At." • 4.4 

CONFER: di o ORIGINAL 
61 



PROCURAÇÃO PÚBLICA 

República Federativa do Brasil 
Estado de Santa Catarina 

Município de Nova Erechim, Comarca de Pinhalzinho 
Escriva a de Paz de Nova Erechim 

FABIO LjTE VIANA - Escrivão de Paz 

T ASLADO 
ro: 014 I Folha: 197 

Protocolo: 3115 
Data do Protocolo: 24/06/2020 

• 

• 

A 0  

SAIBAM os que este público instrumento tde  procuração virem, que aos vinte e quatro(24) 
dias do mês de junho(06) do ano de d is mil e vinte(2020), neste município de Nova 
Erechim, comarca de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, compareceu perante mim 
substituto legal, como OUTORGANTE, METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob n° 30.314.262/0001-91, situada na avenida Independência, n° 
335, Centro, cidade de Nova Erechim-SC, aqui representado(a) por sua administradora:  
KELLY  SCAPIN, de nacionalidade brasileira, nascida em 16/03/1995, solteira, maior, 
empresária, portadora da cédula de identidade n° 5.957.359, órgão emissor SSP-SC, 
expedida em 27/08/2007, portadora do CPF n° 080.304.129-24, residente e domiciliada na 
rua Anita  Garibaldi,  n° 129, Centro, na cidade de Nova Erechim-SC; e que por este 
instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador o OUTORGADO, JHAM MICHEL 
GOSCH, de nacionalidade brasileira, nascido em 08/10/1991, solteiro, maior, autônom 
portador da cédula de identidade n° 5137471, órgão emissor SSP-SC, expedida em 
22/01/2018, portador do CPF n° 084.988.319-97, residente e domiciliado na rua Anit  
Garibaldi,  n° 129, Centro, na cidade de Nova Erechim-SC; conferindo-lhe poderes amplos, 
gerais e totais contidos na cláusula  "ad  negotia" e no direito permitidos para em conjunto ou 
separadamente poder administrar em nome do outorgante a sociedade, assinar qualquer 
documento de interesse do outorgante, transferência ou cessão de quotas e direitos, 
participar de certames, licitações, apresentar propostas, assinar requerimentos, ratificar 
recorrer, deliberar sobre qualquer assunto, participar em licitações públicas, impugnar, 
administrar a sociedade, contratar, assinar documentos, requerimentos, declarações, 
formular proposta, avaliar, dar quitação, declarar, dar quitação, dar valor, juntar documentos, 
assinar documentos, alteração contratual, rescindir o contrato social se for o caso, transigir, 
negociar, comprar e vender, doar, ceder, anuir, retificar e ratificar documentos, aditar, 
efetuar retiradas de cheques ou recibos, emitir e receber cheques, requisitar e receber 
talões de cheques, assinar para desconto de cheques, abrir contas de depósito, efetuar 
saques em conta corrente e poupança, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de 
cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão, onerar bens, 
alienar bens, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar 
resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, requerer extratos 
bancários, junto à qualquer instituição bancária, cooperativas de crédito; podendo para tanto 
autorizar débitos, transferências e pagamentos por carta, meio eletrônico ou outro meio 
legal, verificar saldos, solicitar extratos de contas, contrair empréstimos, firmar contratos ou 
quaisquer outros atos que impliquem na diminuição do patrimônio da outorgante, acordar, 
concordar, discordar, transigir, desistir, requerer, firmar compromisso, ratificar e praticar, 
cumprir exigências, juntar e retirar documentos, ajustar condições, pagar taxas e impostos, 
requerer negativas,  re-ratificar, renegociar, transmitir posse, domínio, direito e ação, 
responder pela evicção de direito, liquidar dividas e encargos fiscais ou de qualquer 

tureza incidente sobre o bem, passar recibos e dar quitação parcial, total e irrevogável, 
sentar o(a) outorgante em Juizo ou fora dele, perante repartições públicas federais, 

ais e municipais, autarquias, repres tação em licitações públicas podendo formular 
r- Continua na próxima página.. .(Página 1/3 
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• 

• 

propostas, enfim tudo para o fiel cumprimento do presente mandato; conferindo-lhe ainda, 
poderes amplos, gerais e totais poderes no direito permitidos para em conjunto ou 
separadamente poder efetuar retiradas de cheques ou recibos, emitir e receber cheques, 
requisitar e receber talões de cheques, assinar para desconto de cheques, abrir contas de 
deposito, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, efetuar saques, 
requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão, sustar/contra-ordenar 
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, sacar beneficio que o outorgante tem por 
direito, movimentar e sacar valores do BRASILPREV, efetuar resgates/aplicações 
financeiras, cadastrar. alterar e desbloquear senhas, requerer extratos bancários, junto 
qualquer instituição bancária, cooperativas de crédito; podendo para tanto autorizar débitos, 
transferências e pagamentos por carta, meio eletrônico ou outro meio legal, verificar saldos, 
solicitar extratos de contas, contrair empréstimos e financiamentos, firmar contratos ou 
quaisquer outros atos que impliquem na diminuição do patrimônio da outorgante, acordar, 
concordar, discordar, transigir, desistir, requerer, firmar compromisso, ratificar e praticar, 
cumprir exigências, juntar e retirar documentos, ajustar condições, pagar taxas e impostos, 
requerer negativas,  re-ratificar, renegociar, passar recibos e dar quitação parcial, total e 
irrevogável, representação perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
autarquias. Foi realizada consulta junto à Central Nacional de lndisponibilidade de Bens, aos 
24/06/2020, és 09:39:18, com resultado negativo: Código  HASH  - 078f.2032.b292.6b67. 
c8d6.51f0.efa3.8ee.58f1.cfa1. Assim me disse do que dou fé e me pediu este instrumento 
que lhes li, aceitou e assina. Eu Eduardo Perreira servindo de substituto legal na forma da lei 
a fiz digitar e dou fé, subscrevo e assino em público raso. Assinou nesta procuração:  KELLY  
SCAPIN como administradora da outorgante representando a METTAL OESTE 
CONSTRUÇÕES EIRELI. Nada mais, trasladada em seguida. Porto por fé que o presente 
traslado é copia fiel da procuração lavrada por este serviço notarial. Observação: 
Eventualmente, a quantidade de folhas do livro e traslado podem divergir, pois o livro 
dependerá do número de partes envolvidas no ato e o traslado dependerá da quantidade de 
selos utilizados, que são impressos ao final do traslado. Emolumentos: 1 Selo de 
Fiscalização pago (FVW45502-ES39) - R$ 2,80, 1 Procuração para atos negocia - R$ 
57,00, Total: R$ 59,80. 

()4/4  4,  17 
C.) -a  

r fA 

Nova Erechim - SC, 24 de junho de 2020: 

I .  

EDUARDO PERR-EtRA 
Substituto Legal 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição: 

ANDRESSA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/05/1991, SOLTEIRA, 
EMPRESÁRIA, CPF 068.072.439-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 106942560, Órgão 
expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, 
NOVA ERECHIM, SC, CEP 89865000, BRASIL 

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico. Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI, nos termos do  art.  980-A da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condig5es c cláusulas seguintes: 

Clausula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
DRELL 

Cláusula Segunda: A empresa tem sede: AVENIDA INDEPENDENCIA, 335„ CENTRO, NOVA 
ERECHIM, SC, CEP 89.865-000. 

Cláusula Terceira; A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração do ato constitutivo. 

Clausula Quarta: A empresa tem por objetivo(s): CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; APLICAÇÃO DE 
REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; COMERCIO 
VAREJISTA DE VIDROS; CONSTRUÇÂO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS 
ESTRUTURAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA; FABRICAÇÃO DE 
ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO 
NA CONSTRUÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS 
DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
INSTALAÇÂO DE SISTEMA DE PREVENÇÁO CONTRA INCÊNDIO. 

Clausula Quinta: A empresa iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração  sera  indeterminado. 
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Clausula Décima Primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de 
outra empresa da mesma modalidade. 

Clausula Décima Segunda: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
M1CROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/10/2006. 

81800000411690 
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por Gerson Antonio 13asso - Secretario-geral em exereicio; 

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

mETTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

Clausula Sexta: A empresa tem o capital de R$ 96.000,00 (Noventa c Seis Mil Reais), totalmente 
subscrito e integralizado. neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 

Clausula Sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANDRESSA DOS 
SANTOS , com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o 
uso do nome empresarial. 

Clausula Oitava: Ao termino de cada exercicio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-a a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado económico, cabendo ao titular, os lucros 
ou perdas apurados. 

Clausula Nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres  
sera  apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

Cláusula Decima: O Administrador deelara,sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

NOVA ERECH1M SC, 25 de abril de 2018. 

ANDRESSA DOS SANTOS 
CPF: 068.072.439-79 



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 

• 

Req: 81800000754040 As 
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ATO DE ALTERAÇÃO N° 1 DA METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ n° 30.314.262/0001-91 

ANDRESSA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/05/1991, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n° 068.072.439-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n° 106942560, Órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC, CEP 89865000, BRASIL. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome METTAL 
OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina, sob N1RE n° 42600420641, com sede Avenida Independencia, 335 , 
Centro Nova Erechim, SC, CEP 89.865-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Juridica/MF sob o n° 30.314.262/0001-91, delibera e ajusta a presente 
alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

• DO TITULAR  

CLAUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da  empress  para  
KELLY  SCAPIN admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
16/03/1995, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF n°080.304.129-24, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 5.957.359, orgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) 
no(a) AVENIDA INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC, CEP 
89865000, BRASIL. 

 

 

Parágrafo Único. 0 novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLAUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a  KELLY  SCAPIN com 
os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do TITULAR. 
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Rey: 81800000754040 

ATO DE ALTERAÇÃO N° 1 DA METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ n° 30.314.262/0001-91 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

NOVA ERECHIM, 26 de julho de 2018.  

ANDRESSA DOS SANTOS 
CPF: 068.072.439-79 

"ICCI‘)  
' KELLY SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2 002 DE TRANSFORMAÇAO EM EMPRESA DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI — CNPJ — 30.314.262/0001-91  

KELLY  SCAPIN, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 16/03/1995, CPF/MF 080.304.129-
24, Carteira de Identidade n2. 5.957.359, expedida pelo SSP-SC, residente e domiciliado na 
Avenida Independência n2. 335 — Centro — Nova Erechim — SC CEP — 89865-000; neste ato 
representada pelo seu Procurador  Lino  Deparis, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF 
sob n2. 345.692.359-72, carteira de identidade n2. 821.446-8, residente na Avenida 
Independência 200, Centro, Nova Erechim — SC, CEP — 89865-000; titular da Empresa METTAL 
OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, Registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina NIRE 
n2. 42600420641, inscrita no CNPJ/MF sob n2. 30.314.262/0001-91, com sede na Avenida 
Independência n2  335, Centro, Nova Erechim — SC, CEP — 89865-000, resolvem: 

-12 — O Capital da Empresa que é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) neste ato passara a 
ser de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas 
no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 

22 - Fica Transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em Sociedade 
Empresário Limitada, sob o Nome Comercial METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, com sub-
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

- 32  — O Capital desta Empresa, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa a 
constituir o Capital da Sociedade Empresaria Limitada. 
Para tanto, firma em ato continuo, Ato Constitutivo da Sociedade Empresaria Limitada. 

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE 
LI MITADA.  
KELLY  SCAPIN, brasileira, solteira, Empresaria, CPF n2.080.304.129-24, Carteira de Identidade 
n2. 5.957.359, órgão expedidor SSP-SC, residente na Avenida independência 335, Centro, Nova 
Erechim — SC CEP — 89865-000, constitui uma Sociedade Empresaria Limitada, sob as seguintes 
cláusulas: 

CLAUSULA 12  — A Empresa girara sob o nome empresarial de METTAL OESTE CONTRUÇÕES 
LTDA, e terá sede e domicilio na Avenida Independência 335, Centro, Nova Erechim — SC, CEP — 
89865-000. 

CLAUSULA 22  — 0 Capital Social  sera  de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 
4000.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente 
integralizado neste ato em moeda corrente nacional, sendo 100% (cem por cento) do Capital 
para o Sócio  Kelly  Scapin. 
§ Único — A responsabilidade do Sócio é limitada ao capital integralizado. 

CLAUSULA 32  — A Empresa tem por objeto social as atividades abaixo elencadas: 
- Construções de Edifícios 
- Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, 
- Construções de Obras de Arte Especiais, 
- Construções de Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos e Construções Correlatas 
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KELLY SCAPIN 
PP/LINO DEPARIS 

- Obras de Urbanização de Ruas, Pragas e Calçadas 
- Aplicação de Revestimento e de Resinas em Interiores e Exteriores 
- Comércio Varejista de Vidros, 
- Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica, 
- Construção de Estação e Redes de Telecomunicações, 
- Construções de Instalações Esportivas e Recreativas, 
- Construção de Rede de Transporte por Dutos, 
- Construção de Rodovias e Ferrovias, 
- Demolição de Edifícios e outra Estruturas, 
- Fabricação de Artigos de Serralheria, 
- Fabricação de Esquadrias de Metal, 
- Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção, 
- Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, 
- Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, 
- Instalação e Manutenção Elétrica, 
- Instalação de Sistema de Prevenção contra Incêndio. 

CLAUSULA 42  — A Empresa iniciou suas atividades me 26 de abril de 2018 e o prazo de duração 
é indeterminado. 

CLAUSULA 52  — A Administração da Empresa será exercida por  KELLY  SCAPIN, com poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como 
realizar movimentações financeiras, sendo que os poderes ora previstos são amplos e gerais 
para representação e administração da sociedade, bem como para uso do nome empresarial, 
podendo realizar todos os atos necessários A perfeita administração da Sociedade. 

CLAUSULA 62  — O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada 
ano será elaborado inventário, balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou 
perdas apurados. 

CLAUSULA 72  — 0 Administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de 
exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou 
por se encontrar sob os efeitos dela a pena que o vede ainda que temporariamente o acesso a 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé, politica ou a propriedade. 

CLAUSULA 82  — Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho , Estado de Santa Catarina, para 
dirimir as dúvidas oriundas na interpretação do presente instrumento. 

Nova Erechim — SC, 23 de setembro de 2022.  
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Junta Comercial do Estado de 
SANTA CATARINA 

               

               

      

223266310 

   

TERMO DE AUTENTICACAO 

NOME DA EMPRESA METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 
PROTOCOLO 223266310 - 28/09/2022 
ATO 002 - ALTERACAO 
EVENTO 046 - TRANSFORMACAO 

MATRIZ 

NIRE 42207382942 
CNPJ 30.314.262/0001-91 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/10/2022 
SOB N: 42207382942 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

Cpf: 34569235972- LINO DEPARIS -  Assinado  em 03/10/2022 is 13:47:10 
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KELLY  SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRKOES EIRELI 
CNPJ 30.314 262/0001 91 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N2  01/2023 

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

A Empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA, 
expressamente, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 
termos do artigo 32, parágrafo 22, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023 



KELLY  SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRUÇOES EIRELI 
CNPJ 30.314 262/0001 91 

ANEXO  III  

MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO (Inciso XXXIII, do  art.  79  da CF) 

A Empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, e nos termos do inciso XXXIII, 
do artigo 7°, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalvando sua faculdade de empregar menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023  
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N2  01/2023 

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no 
edital, que a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 
30.314.262/0001-91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, 
portadora da Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, é 
microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n2  
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na 
integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2023. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023 

5r,clifyitv  

KELLY  SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRKOES EIRELI 
CNPJ 30.314 262/0001 91 
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CONTROLE: 9249984709568 CPF SOLICITAN.L,c: 029.625,649-84 NIRE: 42207382942 EMITIDA: 09/11/2023 PROTOCOLO: 236985604 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL -WEE  
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data 
de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial: METTAL OESTE CONSTRUCOES LIDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

42207382942 

CNPJ 

30.314.262/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

26/04/2018 

Inicio da atividade 

26/04/2018 

Endereço: 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC - CEP: 89865000 

I OBJETO SOCIAL 
CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO 
E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E 
REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; 
%.:ONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; FABRICAÇÃO DE 
ARTIGOS DE SERRALHERIA; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA 
USO NA CONSTRUÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO 

R$ 400.000,00 

QUATROCENTOS MIL REAIS 

R$ Capital integralizado: 

400.000,00 

QUATROCENTOS MIL REAIS 

Microempresa XXXXXX 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato  

KELLY  SCAPIN 
080.304.129-24  

400.000,00 SOCIO XX/XX/XXXX 

KELLY  SCAPIN 

080.304.129-24 

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO  STATUS  

Data Número 

04/10/2022 42207382942 
REGISTRO ATIVO 

TRANSFORMADA 

Ato: 002 - ALTERAÇÃO 
Evento: 046 -  TRANS  FORMACAO 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX 

nderego: XXXXXX 



236985604 

CONTROLE: 9249984709568 CPF SOLICITANTE: 029.625.649-84 NIRE: 42207382942 EMITIDA: 09/11/2023 PROTOCOLO: 236985604 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

JUCESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data 
de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

Natureza Jurfdica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

42207382942 

CNPJ 

30.314.262/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

26/04/2018 

Inicio da atividade 

26/04/2018 

Endereço: 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 335, CENTRO, NOVA ERECHIM, SC - CEP: 89865000 

Observação 

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Novembro de 2023 

 

LUCIANO LEITE KOWALSKI 
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26/11/2023, 16:04 about:blank 

„A, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
30.314.262/0001-91 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

2DA6TIA0472AARTuRA 

NOME EMPRESARIAL 
METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
METTAL OESTE CONSTRUCOES 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 

y 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
r 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para Agua e esgoto 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV  INDEPENDENCIA 

NUMERO 
335  

COMPLEMENTO  

CEP 
89.865-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO  
NOVA ERECHIM 

UP  
SC 

10  ENDEREÇO ELETRÔNICO 
METTALOESTECONSTRUCOES@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(49) 8897-7160 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/04/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
** ***** * 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

-nitido no dia 26/11/2023 As 16:04:50 (data e hora de  Brasilia).  
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26/11/2023, 16:05 Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Sr(a). contribuinte, 

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto ã Secretaria de Estado 

da Fazenda a sua atualização cadastral. 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS 

CNPJ/CPF 
30314262000191 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E 
DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

INICIO ATIVIDADE COM ICMS 
07/06/2018 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
258665718 

NOME EMPRESARIAL 
METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TTAL OESTE CONSTRUCOES 

REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS 
SIMPLES NACIONAL 

IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
4120400 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
2512800 - Fabricação de esquadrias de metal 
254 _100 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 
4212000- Construção de obras de arte especiais 
4213800 - Obras de urbanização ruas, pragas e calçadas 
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
4311801 - Demolição de edificios e outras estruturas 
4321500 - Instalação e manutenção elétrica 
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
4743100- Comércio varejista de vidros 
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

1
.—  94 , lACÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
- denciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/06/2018 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
AVENIDA INDEPENDENCIA 

NÚMERO 
335  

COMPLEMENTO 
***lc**  

CEP 
89865-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
NOVA ERECHIM 

UF 

SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ESCRITORIODEPARIS(C.PHOTMAILCOM 

TELEFONE 
04933330155 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVO desde 07/06/2018 

Modelo aprovado pela Portaria SEF n° 375, de 26/08/2003. 

Emitido em 26/11/2023 16:05:28 (data e hora de  Brasilia).  
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A  

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM a sua atualização cadastral. 

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 

MI SECRETARIA DA FAZENDA 
V,./ CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

1429 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 

DATA DE ABERTURA 

02/05/2018 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

NOME FANTASIA / SOBRENOME 

LOGRADOURO 

Avenida INDEPENDÊNCIA 
NUMERO 

335 
COMPLEMENTO 

CEP 

89.865-000 
BAIRRO 

Centro 
MUNICÍPIO 

Nova Erechim 
ESTADO 

SC 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Construção de edifícios 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 
de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, 
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora 
serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
Demolição. 
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 
de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação 
ao ICMS). 
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 
placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores 
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
Carpintaria e serralheria. 
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
Fabricação de esquadrias de metal 
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
Construção de rodovias e ferrovias 
Construção de obras-de-arte especiais 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
Construção de estações e redes de telecomunicações  
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
irrigação 
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
Construção de instalações esportivas e recreativas 

,
..A1C9/3 

Demoliçã  o de edificios e outras estruturas - xi/ 
 

Instalação e manutenção elétrica  

civil, hidráulica ou elétrica e 
drenagem e irrigação, 
peças e equipamentos 

do local da prestação dos 

(exceto o fornecimento 
dos serviços, que fica sujeito 

parede, vidros, divisórias, 

manutenção e 
ou de qualquer objeto 

if  exceto obras • : 

t  

IPM  Sistemas  Ltda 
Atnnrita Nat WIS v.21113 01  

\ 13/01/2023 10:36:25 Identificador: WIS3 1201-000-YEEYZKHZDC 
• c) 



IPM  Sistemas  Ltda Identificador:  WIS311201-000-YEEYZKHZDCGEPQ-1 
MAMA Nat -WI v•2011 01 

13/01/2023 10:36:25 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
Impermeabilização em obras de engenharia civil 
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
Comércio varejista de vidros 
Comércio varejista de materiais de construção em geral 
Empreiteiras de  Mao-de-Obra 

CPF/CNPJ 

30.314.262/0001-91 
RG / INSC. ESTADUAL 

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL  

LINO  DEPARIS 

Emitido em: 13 de janeiro de 2023 10:36:26 
Validade de 12 meses.  



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuita ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida es 11:18:59 do da 19/09/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida ate 17/03/2024. 
Código de controle da ertidão: A681.3A71.81A0.0D1C 
Qualquer rasura ou e enda invalidará este documento. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): IV1ETTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ/CPF: 30.314.262/0001-91 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não constam, na presente data, pendências em no e do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 

divida ativa e demais débitos administrados pela Secr taria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n2  3938/66, A 154 

Número da certidão: 23014017153374 

Data de emissão: 27/06/2023 13.7:06 

Validade (Lei ng 3938/66,  Art.  158): 24/12/2023 

A autenticidade desta certidão deverá ser  co  irmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na  Internet,  no endereço: 

http://www.setsc.gov.br  

"'elk  TkIthw  
qt, .,^....,, -• IA,  „If  

. "ke  ,,,t,•• E` 
Este documento foi assinado digitalmente 

D 
Impresso em: 19/07/2023 09:24:57 
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Voltar 

 

Imprimir 

CAI X A  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de 
Regularidade do FGTS - 
CRF 

Inscrição: 30.314.262/0001-91 
Razão Social: METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 
Endereço: AV  INDEPENDENCIA 335 / CENTRO! NOVA ERECHIM / SC / 89865-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de proy contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encarg s devidos, decorrentes das obrigações 
com o FGTS. 

Validade:04/11 /2023 a 03/12/2023  

Certificação Número: 202311 0404 44190377811 

Informação obtida em 08/11/2023 17:00:30 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no  site  da Caixa: www.caixa.gov.br  



Data de Emissão 

04/10/2023 

Data de Validade 

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1722/2023 

Contribuinte 

Nome / Razão : 33030 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 
CPF / CNPJ : 30.314.262/0001-91 
Endereço : Avenida INDEPENDÊNCIA, 335 
Complemento : 
Bairro : Centro Cidade: Nova Erechim - SC 

Finalidade 

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de 

responsabilidade do contribuinte abaixo identificado CERTIFICO que, em nome de METTAL OESTE 

CONSTRUÇÕES EIRELI até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais. 

Nova Erechim - SC, 0 bro de 2023 

Para consultar a autenticidade do documento acesse https://novaerechim.atende.net/ utilizando o serviço, consultfl de 
autenticidade de documentos, ou, utilizar o QR  Code fj 

A 

IPM  Sistemas Ltda Identificador: WGT211202-000 NLIAKFO-2 04/10/2023 12:22:39 
Atanrin WGT v.21113111 



) Dúvidas e sugestõ s: cndt@tst.jus.br  

Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Certidão n°: 34355825/2723 
Expedição: 12/07/2023, As 10:25:37 
Validade: 08/01/2024 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.314.262/0001-91,  NIX  CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

Trabalho na 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Publico do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos qu , por 
disposição legal, contiver força executiva. 
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A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do 
riq documento, no endereço https://certidoes.tisc.ius.br/download   

Número do pedido: 1044975 
FOLHA: 1 / 1 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
de Santa Catarina 

 

CERTIDÃO RECUPERAcS0 JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA  Ng:  1044975 
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) 

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, NÃO CONSTAM em 
tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina AÇOES FALIMENTARES EM GERAL contra: 

NOME: METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA 
Raiz do CNPJ: 30.314.262 
Pais endereço da sede: BRASIL 
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA 
Município endereço da sede: NOVA ERECHIM 
Endereço da sede : avenida independência n° 335 centro nova erechim-sc 

Certidão emitida às 10:31 de 23/10/2023. 

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de 
responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição 
pública para autenticação das informaçães prestadas, competindo ao(6) interessado(a) ou destinatário(a)  
sua conferência. 

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta 
GP/CGJ n. 6/2023. 



FOLHA: 1 

TERMO DE ABERTURA 
DIARIO 

N° de Ordem 5 

Contém este livro 142 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 142 e servirá de DIARIO 
n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de 
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo 
identificado: 

Nome: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 335 

1/4)Bairro: CENTRO 

C.E.P.: 89865000 

Cidade.: NOVA ERECHIM / SC 

Registrada na JUCESC sob n° 42207382942 e arquivado em 26/04/2018. 
Inscrição Estadual n° 258665718 e C.N.P.J. n° 30314262000191 

NOVA ERECHIM/SC, 31 de Margo de 2023 

LINO DEPARIS KELLY SCAPIN  
CONTADOR SOCIO  ADMINISTRADOR  
C.P.F.:34569235972 C.P.F.:08030412924 
R.G.:8214468 SSP R.G.:5.957.359 SSP 
C.R.C.:1SC01077900 

• 

is  Tit ti Ni
o/ 

 

• 9S?  -s e sv,  

k  
- 

unta Comercial do Estado de Santa Catarina 
edifico o Registro em 03/04/2023 
quivamento 239918037 Protocolo 230528511 de 31/03/2023 
orne da empresa METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 
RE 42207382942 
ste documento pode ser verificado em 

http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx  
Chancela 226372213312 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943- Secretario-geral 
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METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA Livro: 0005 Folha: 0131 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Balancete 

Valores expressos em Reais (R$) 

• 

Conta S Classificação 

1 S 1 ATIVO 

2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 

3 S 1.1.01 DISPONIVEL 

4 S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

5 1.1.01.01.01 Caixa 

6 S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 

10 1.1.01.02.01 Caixa Economica Federal 

838 1.1.01.02.01 Sicoob Maxicredito Nova Erechim 

16 S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ 

23 1.1.01.03.01 Caixa Economica Federal 

2021 1.1.01.03.01 Cooperativa Sicoob Nova Erechim 

29 S 1.1.02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 

30 S 1.1.02.01 DUPL1CATAS A RECEBER 

154 1.1.02.01.01 Clientes Diversos 

45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 

911 1.1.02.13.02 Adiantamento aos sócios 

47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 

52 1.1.02.14.05 Antecipacoes de I3o. Salario 

53 1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias 

54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR 

55 1.1.02.15.01 INSS a Recuperar 

58 1.1.02.15.04 ISS a Recuperar 

178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS 

2036 1.1.02.16.04 Direitos a receber de Prefeitura Municipal 

76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE 

77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS 

78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar 

84 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 

97 S 1.2.02 ATIVO PERMANENTE 

105 S 1.2.02.02 IMOBILIZADO 

110 S 1.2.02.02.02 OUTROS IMOBILIZADOS 

113 1.2.02.02.02.02 Equitos.Processamento de Dados 

115 1.2.02.02.02.08 Veiculos 

119 S 1.2.02.02.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO 

123 1.2.02.02.03.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados 

125 1.2.02.02.03.09 (-) Deprec.-Veiculos 

200 S 2 PASSIVO 

201 S 2.1 CIRCULANTE 

202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS 

208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES 

511887 2.1.01.02.01 BRITADOR OESTE LTDA 

511468 2.1.01.02.01 CONCREXAP SERVICOS DE CONCRETAGEM 

837 2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS 

525025 2.1.01.02.01 OSMAR ALVES DE LIMA 91931975000 

524125 2.1.01.02.01 PBZ  PRE-MOLDADOS LTDA 

209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS 

212 2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher 

216 2.1.01.04.01 ISS a Recolher 

272 2.1.01.04.01 Simples a Recolher 

217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS 

219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher 

218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher Sti
.
Alloi  

224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TP THI.1AS.  

225 2.1.01.06.01 Ordenados a  Pager(  

Saldo  Ant.  Debito Credito Saldo 

536.208,84 5.766.443,80 5.516.565,72 786.086,92 
536.208,84 5.722.643,80 5.510.265,72 748.586,92 
521.882,07 3.875.174,73 3.774.154,37 622.902,43 
362.497,62 1.005.398,30 975.313,29 392.582,63 
362.497,62 1.005.398,30 975.313,29 392.582,63 
159.384,45 2.385.842,04 2.543.407,97 1.818,52 

159.384,45 1.432.715,43 1.592.099,88 0,00 
0,00 953.126,61 951.308,09 1.818,52 

0,00 483.934,39 255.433,11 228.501,28 

0,00 154.140,21 84.126,18 70.014,03 

0,00 329.794,18 171.306,93 158.487,25 

14.326,77 1.847.271,84 1.735.914,12 125.684,49 

0,00 1.556.794,40 1.491.104,68 65.689,72 

0,00 1.556.794,40 1.491.104,68 65.689,72 

0,00 178.849,32 178.849,32 0,00 

0,00 178.849,32 178.849,32 0,00 

0,00 5.009,56 5.009,56 0,00 

0,00 920,83 920,83 0,00 

0,00 4.088,73 4.088,73 0,00 

14.326,77 87.359,33 41.691,33 59.994,77 

14.326,77 34.673,15 0,00 48.999,92 

0,00 52.686,18 41.691,33 10.994,85 

0,00 19.259,23 19.259,23 0,00 

0,00 19.259,23 19.259,23 0,00 

0,00 197,23 197,23 0,00 

0,00 197,23 \ 197,23 0,00 

0,00 197,23 197,23 0,00 

0,00 43.800,00 6.300,00 37.500,00 

0,00 43.800,00 6.300,00 37.500,00 

0,00 43.800,00 4.300,00 37.500,00 

0,00 43.800,00 0,00 43.800,00 

0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 

0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 

0,00 0,00 6.300,00 (6.300,00) 

0,00 0,00 550,00 (550,00) 

0,00 0,00 5.750,00 (5.750,00) 

536.208,84 3.152.869,40 3.402.747,48 786.086,92 

33.797,42 895.323,66 899.000,07 37.473,83 

33.797,42 895.323,66 899.000,07 37.473,83 

0,00 537.284,84 546.700,51 9.415,67 

0,00 8.631,96 8.631,96 0,00 

0,00 0,00 9.010,56 9.010,56 

0,00 414.830,72 415.083,58 252,86 

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

0,00 108.822,16 108.974,41 152,25 

20.656,37 124.047,20 125.510,39 22.119,56 

0,00 13,26 29,61 16,35 

117,38 4.367,51 5.407,96 1.157,83 

20.538,99 119.666,43 120.072,82 20.945,38 

11.577,55 17.610,78 6.793,1 759,96 

10.485,17 12.308,67 2.180,50 357,00 

1.092,38 5.302,11 4.612,69 402,96 

1.563,50 36.849,49 39.010,23 3.724,24 

1.563,50 17.946,03 19.028,09 2.645,56 



Saldo  Ant.  Débito 

0,00 11.865,48 

0,00 2.141,99 

0,00 4.895,99 

0,00 179.531,35 

0,00 178.849,32 

0,00 484,80 

0,00 197,23 

502.411,42 2.257.545,74 

96.000,00 304.000,00 

96.000,00 304.000,00 

96.000,00 0,00 

0,00 304.000,00 

406.411,42 1.953.545,74 

406.411,42 1.953.545,74 

207.594,43 207.594,43 

198.816,99 1.745.951,31 

0,00 1.667.207,14 

0,00 1.667.207,14 

0,00 1.644.153,73 

0,00 1.644.153,73 

0,00 1.644.153,73 

0,00 1.644.153,73 

0,00 120.072,82 

0,00 120.072,82 

0,00 120.072,82 

0,00 23.053,41 

0,00 23.053,41 

0,00 3.794,18 

0,00 19.259,23 

0,00 1.146.056,17 

0,00 976.223,16 

0,00 939.588,00 

0,00 939.588,00 

0,00 655,60 

0,00 822.756,39 

0,00 3.379,26 

0,00 113.452,35 

0,00 36.635,16 

0,00 30.698,39 

0,00 2.141,99 

0,00 450,00 

0,00 4.895,99 

0,00 1.659,19 

0,00 799,33 

0,00 20.751,89 

0,00 5.690,00 

0,00 5.690,00 

0,00 246,77 

0,00 246,77 

0,00 169.833,01 

0,00 84.117,59 

0,00 37.861,24 

0,00 14.544,00 

0,00 20.828,13 

IL) 

Crédito Saldo 

12.944,16 

2.141,99 

4.895,99 

180.985,75 

178.849,32 

1.939,20 

197,23 

2.503.747,41 

608.000,00 

608.000,00 

304.000,00 

304.000,00 

1.895.747,41 

1.895.747,41 

348.613,09 

1.547.134,32 

1.667.207,14 

1.667.207,14 

1.644.153,73 

1.644.153,73 

1.644.153,73 

1.644.153,73 

120.072,82 

120.072,82 

120.072,82 

23.053,41 

23.053,41 

3.794,18 

19.259,23 

1.146.056,17 

976.223,16 

939.588,00 

939.588,00 

655,60 

822.756,39 

3.379,26 

113.452,35 

36.635,16 

30.698,39 

2.141,99 

450,00 

4.895,99 

1.659,19 

799,33 

20.751,89 

5.690,00 

5.690,00 

246,77 

246,77 

169.833,01 

84.117,5 

37.861,24 

14.544,00 

20.828,13 

1.078,68 

0,00 

0,00 

1.454,40 

0,00 

1.454,40 

0,00 

748.613,09 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

0,00 

348.613,09 

348.613,09 

348.613,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA Livro: 0005 Folha: 0132 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Balancete 

Valores expressos em Reais (R$) 

Conta S Classificação 

226 2.1.01.06.02  Pro-Labore a Pagar 
228 2.1.01.06.04 Provisao P/I30 Salario 

229 2.1.01.06.05 Provisao P/Ferias 

234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO 

239 2.1.01.10.01 Lucros a Distribuir 

242 2.1.01.10.01 Outras Contas a Pagar 

887 2.1.01.10.01 Seguro a pagar 

250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 

251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL 

252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL 

253 2.4.01.01.01 Capital Subscrito 

254 2.4.01.01.02 (-) Capital a Integralizar 

265 S 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

266 S 2.4.03.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 

267 2.4.03.01.01 Lucros/Prejuizos Acumulado 

268 2.4.03.01.02 Lucro/Prejuizo do Exercício 

400 S 4 RECEITAS 

401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA 

402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS 

409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS 

831 S 4.1.01.03.01 VENDAS MERCADO INTERNO 

410 4.1.01.03.01.01 Vendas  dc  Scrvicos a Vista / Retenção 

415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS VENDAS 

303 S 4.1.01.05.03 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 

421 4.1.01.05.03.06 Simples S/Faturamento 

423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 

429 4.1.02.01.05 Rendimentos Aplicações Financeiras Sicoob NE 

2037 4.1.02.01.06 Recuperação de Despesa com ISS 

500 S 5 CUSTOS E DESPESAS 

501 S 5.1 CUSTOS 

502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS 

872 S 5.1.01.03 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

874 5.1.01.03.02 (-) Devolução Material Util. Prest. Serviço 

875 5.1.01.03.03 Compra para Utilização na Prestação de Serviço 

329 5.1.01.03.07 Alimentacao do Trabalhador 

334 5.1.01.03.10 Prestação de Serviço de Terceiros 

519 S 5.1.02 CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS 

523 S 5.1.02.03  MAO-DE-OBRA DIRETA 

528 5.1.02.03.01 Provisão para 13° Salario 

532 5.1.02.03.02 Medicina e Segurança do Trabalho 

527 5.1.02.03.04 Provisão de Ferias 

530 5.1.02.03.05 Fgts 

529 5.1.02.03.07 Inss 

524 5.1.02.031 1 Salarios/Ordenados 

536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS 

910 5.1.02.04.03 Manutenção e locação de equipamentos 

567 S 5.1.02.06 DESPESAS GERAIS 

570 5.1.02.06.08 Uniformes c Equipamentos 

580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS 

641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS. 

642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL • •' 

805 5.2.02.01.01  Pro-Labore 

643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados • 

Fls.  



KELLY  SCAP1N 

Sócio Administrador 

CPF: 080.304.129-24 

f<P6741 1/1A0 

Vk  r•  P) 
,-•-ikt 0 „ 

r r.  

LINO DEPARIS 

CRC: 1-SC-010779/0-0 -  Contador  

CPF: 345.692.359-72 

METTAL OESTE CONSTRUCOES LIDA Livro: 0005 Folha: 0133 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Balancete 

Valores expressos em Reais (R$) 

Conta S Classificação Saldo  Ant.  Débito Crédito Saldo 

647 5.2.02.01.05 Inss 0,00 829,92 829,92 0,00 
648 5.2.02.01.06 Fgts 0,00 1.659,19 1.659,19 0,00 
657 S 5.2.02.04 DEPREC1ACOES E AMORTIZACOES 0,00 708,33 708,33 0,00 
659 5.2.02.04.02 Depreciação  Equip.  e Processamento de Dados 0,00 708,33 708,33 0,00 
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS 0,00 7.551,83 7.551,83 0,00 
661 5.2.02.05.01 Despesa Energia Eletrica 0,00 274,32 274,32 0,00 
662 5.2.02.05.02 Despesa Fatura Agua 0,00 830,69 830,69 0,00 
663 5.2.02.05.03 Despesa Fatura Telefone 0,00 1.610,40 1.610,40 0,00 
666 5.2.02.05.06 Despesas Seguros 0,00 797,23 797,23 0,00 

2004 5.2.02.05.13 Bens de Pequeno Valor 0,00 4.039,19 4.039,19 0,00 
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS 0,00 37.996,19 37.996,19 0,00 

676 5.2.02.07.02 Material de Escritorio 0,00 110,00 110,00 0,00 
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo p/ administração 0,00 447,90 447,90 0,00 

682 5.2.02.07.08 Despesas com Certificado Digital 0,00 175,00 175,00 0,00 

683 5.2.02.07.09 Servicos Profissionais p/ Prestação de Serviço 0,00 305,55 305,55 0,00 
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis 0,00 10.327,50 10.327,50 0,00 

687 5.2.02.07.13 Formacao Profissional Pessoal 0,00 589,80 589,80 0,00 

820 5.2.02.07.19 Demais Despesas 0,00 26.040,44 26.040,44 0,00 

701 S 5.2.05 DESPESAS COM VE1CULOS 0,00 20.789,78 20.789,78 0,00 

702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS 0,00 15.198,11 15.198,11 0,00 

688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes 0,00 5.091,90 5.091,90 0,00 

689 5.2.05.01.02 Pneus c Camaras 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 

690 5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos 0,00 7.570,98 7.570,98 0,00 

883 5.2.05.01.04 Multa de Tránsito 0,00 195,23 195,23 0,00 

934 5.2.05.01.05 Taxas DETRAN - SC 0,00 440,00 440,00 0,00 

699 S 5.2.05.02 DEPRECIACOES 0,00 5.591,67 5.591,67 0,00 

698 5.2.05.02.01 Depreciacões Veículos 0,00 5.591,67 5.591,67 0,00 

703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 62.910,23 62.910,23 0,00 

704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 62.910,23 62.910,23 0,00 

707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais 0,00 41.691,33 41.691,33 0,00 

819 5.2.08.01.06 Impostos c Taxas Diversas 0,00 14.777,61 14.777,61 0,00 

908 5.2.08.01.06 Taxas JUCESC 0,00 25,00 25,00 0,00 

882 5.2.08.01.08 Parcelamento Impostos 0,00 4.477,66 4.477,66 0,00 

914 5.2.08.01.09 Taxas Municipais 0,00 524,29 524,29 0,00 

921 5.2.08.01.10 Taxa CREA - SC 0,00 1.414,34 1.414,34 0,00 

710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.015,41 2.015,41 0,00 

711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS 0,00 2.015,41 2.015,41 0,00 

712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos 0,00 1.066,66 1.066,66 0,00 

954 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Caixa Economica Federal 0,00 662,05 662,05 0,00 

952 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Sicoob NE 0,00 286,70 286,70 0,00  



43.800,00 

3.300,00 

40.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(6.300,00) 

(550,00) 

(5.750,00) 

0,00 

0,00 

0,00 

536.208,84 

3/.DMUU 

37.500,00 

37.500,00 

\r) 

ATIVO 

METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - Matriz 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Valores expressos em Reais (R$) 

Livro: 0005 Folha: 0134 

Saldo cm 31/1212022 Saldo cm 31/12/2021 

ATIVO CIRCULANTE 748.586,92 536.208,84 

DISPONIVEL 622.902,43 521.882,07 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 392.582,63 362.497,62 

Caixa 392.582,63 362.497,62 

BANCO CONTA MOVIMENTO 1.818,52 159.384,45 

Caixa Economica Federal 0,00 159.384,45 

Sicoob Maxicredito Nova Erechim 1.818,52 0,00 

APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA 228.501,28 0,00 

Caixa Economica Federal 70.014,03 0,00 

Cooperativa Sicoob Nova Erechim 158.487,25 0,00 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 125.684,49 14.326,77  

DUPLICATAS A RECEBER 65.689,72 0,00  

Clientes Diversos 65.689,72 0,00 

IMPOSTOS A RECUPERAR 59.994,77 14.326,77 

INSS a Recuperar 48.999,92 14.326,77 

ISS a Recuperar 10.994,85 0,00 

• 

Srb., AO l.IKI-ULAIIIE  

ATIVO PERMANENTE 

IMOBILIZADO 

OUTROS IMOBILIZADOS 

Equitos.Processamento de Dados 

Veieulos 

(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA 

(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados 

(-) Depree.-Veiculos 

TOTAL DO ATIVO 

/1.57", MtiAim 

cP1;" 0 

k 

R1142;0# 



METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - Matriz Livro: 0005 Folha: 0135 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Valores expressos em Reais (R$) 

Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmcnte por:  
KELLY  SCAPIN 080.304.129-24 LINO  DEPARIS 345.692.359-72 

Dados: 31/03/2023 08:51:52 AC FCDL SC v5 Dados: 31/03/2023 08:52:02 AC SOLUTI Multipla v5  

KELLY  SCAPIN 

Sócio Administrador 

CPF: 080.304.129-24 

LINO DEPARIS 

CRC: 1-SC-010779/0-0 -  Contador  

CPF: 345.692.359-72 



CIRCULANTE 

OBRIGACOES DIVERSAS 

FORNECEDORES 

CONCREXAP SER VICOS DE CONCRETAGEM LTDA 

FORNECEDORES DIVERSOS 

PBZ  PRE-MOLDADOS LTDA 

OBRIGACOES FISCAIS 

I.R.F. a Recolher 

ISS a Recolher 

Simples a Recolher 

OBRIGACOES SOCIAIS 

FGTS a Recolher 

INSS a Recolher 

OBRIGACOES TRABALHISTAS 

Ordenados a Pagar  

Pro-Labore a Pagar 

OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO 

Outras Contas a Pagar 

0A TRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Subscrito 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - Matriz Livro: 0005 Folha: 0136 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Valores expressos em Reais (R$) 

PASSIVO 

Saldo cm 31/12/2022 Saldo em 31/12/2021 

37.473,83 33.797,42 

37.473,83 33.797,42 

9.415,67 0,00 

9.010,56 0,00 

252,86 0,00 

152,25 0,00 

22.119,56 20.656,37 

16,35 0,00 

1.157,83 117,38 

20.945,38 20.538,99 

759,96 11.577,55 

357,00 10.485,17 

402,96 1.092,38 

3.724,24 1.563,50 

2.645,56 1.563,50 

1.078,68 0,00 

1.454,40 0,00 

1.454,40 0,00 

748.613,09 502.411,42 

400.000,00 96.000,00 

400.000,00 96.000,00 

400.000,00 96.000,00 

348.613,09 406.411,42 

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 

Lucros/Prejuizos Acumulado 

Lucro/Prejuizo do Exercício 

348.613,09 

348.613,09 

0,00 

406.411,42 

207.594,43 

198.816,99 



METTAL OESTE  CON  STRUCOES LTDA - Matriz Livro: 0005 Folha: 0137 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Valores expressos em Reais (R$) 

Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmente por:  
KELLY  SCAPIN 080.304.129-24 LINO  DEPARIS 345.692.359-72 

Dados: 31/03/2023 08:51:52 AC FCDL SC v5 Dados: 31/03/2023 08:52:02 AC SOLUTI Multipla v5  

KELLY  SCAP1N 

Sócio Administrador 

CPF: 080.304.129-24 

LINO DEPARIS 

CRC: I-SC-010779/0-0 -  Contador  

CPF: 345.692.359-72 



Livro: 0005 Folha: 0138 
METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - Matriz 

CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO 
Valores expressos em Reais (R$) 

Período de Período de 

01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2021 a 31/12/2021  

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Vendas de Servicos a Vista / Retenção 

(-) DEDUCGES DA RECEITA BRUTA 

IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 

Simples S/Faturamento 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 

(-) Devolução Material Util. Prest. Serviço 

Compra para Utilização na Prestação de Serviço 

Alimentacao do Trabalhador 

Prestação de Serviço de Terceiros 

Provisão para 13° Salario 

Medicina e Segurança do Trabalho 

Provisão de Ferias 

Fgts  

hiss  

Salarios/Ordenados 

Materiais Auxilia e de Consu p/ prestação do servi 

Uniformes e Equipamentos 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 

Manutenção e locação de equipamentos  

Pro-Labore  

hiss  

Alugueis e Condominios 

Depreciação  Equip.  e Processamento de Dados 

Despesa Energia Eletrica 

Despesa Fatura Agua 

Despesa Fatura Telefone 

Despesas Seguros 

Bens de Pequeno Valor 

Material de Escritorio 

Materiais Auxiliares e de Consumo p/ administração 

Despesas com Certificado Digital 

Servicos Profissionais p/ Prestação de Serviço 

I lonorarios Contabeis 

Formacao Profissional Pessoal 

Demais Despesas 

Parcelamento Impostos 

Taxa CREA - SC 

DESPESAS GERAIS COM VEICULOS 

Combustiveis e Lubrificantes 

Pneus e Camaras 

Manutencao e Reparos 

Multa de TrAnsito 

Taxas DETRAN - SC  

1.644.153,73 

1.644.153,73 

(120.072,82) 

(120.072,82) 

(120.072,82) 

1.524.080,91 

(969.877,56) 

655,60 

(822.756,39) 

(3.379,26) 

(113.452,35) 

(2.141,99) 

(450,00) 

(4.895,99) 

(1.659,19) 

(799,33) 

(20.751,89) 

0,00 

(246,77) 

554.203,35 

(152.205,77) 

(72.382,35) 

(5.690,00) 

(14.544,00) 

0,00 

0,00 

(708,33) 

(274,32) 

(830,69) 

(1.610,40) 

(797,23) 

(4.039,19) 

(H0,00) 

(447,90) 

(175,00) 

(305,55) 

(10.327,50) 

(589,80) 

(26.040,44) 

(4.477,66) 

(1.414,34) 

(20.789,78) 

(5.091,90) 

(1.900,00) 

(7.570,98) 

(195,23) 

(440,00) 

488.663,29 

488.663,29 

(23.716,86) 

(23.716,86) 

(23.716,86) 

464.946,43 

(235.693,53) 

0,00 

(142.189,43) 

0,00 

(35.070,00) 

(3.968,97) 

0,00 

(8.988,88) 

(4.065,51) 

0,00 

(41.156,54) 

(70,00) 

(184,20) 

229.252,90 

(30.435,91) 

(21.744,69) 

(90,00) 

(7.773,33) 

(151,92) 

(1.750,00) 

0,00 

0,00 

0,00 

(394,73) 

(788,92) 

0,00 

(121,60) 

0,00 

0,00 

0,00 

(8.600,00) 

0,00 

0,00 

0,00 

(2.074,19) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Livro: 0005 Folha: 0139 
METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - Matriz 

CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO 
Valores expressos em Reais (R$) 

Período de 

01/01/2022 a 31/12/2022 

Período de 

01/01/2021 a 31/12/2021 

Depreciacões Veículos (5.591,67) 0,00 

DESPESAS FINANCEIRAS (2.015,41) (7.485,46) 

Juros Pagos ou Incorridos (1.066,66) (6.733,30) 

Despesas Bancárias Caixa Economica Federal (662,05) (752,16) 

Despesas Bancárias Sicoob NE (286,70) 0,00 

DESPESAS TRIBUTARIAS (57.018,23) (1.205,76) 

Impostos Municipais (41.691,33) 0,00 

Impostos e Taxas Diversas (14.777,61) 0,00 

Taxas JUCESC (25,00) (25,00) 

Taxas Estaduais 0,00 (1.180,76) 

Taxas Municipais (524,29) 0,00 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 401.997,58 198.816,99 

RESULTADO FINANCEIRO 23.053,41 0,00 

Receita Financeira 23.053,41 0,00 

Rendimentos Aplicações Financeiras Sicoob NE 3.794,18 0,00 

Recuperação de Despesa com ISS 19.259,23 0,00 

RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ 425.050,99 198.816,99 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 425.050,99 198.816,99  

Assinado Digitalmente por:  
KELLY  SCAPIN 080.304.129-24 

Dados: 31/03/2023 08:52:15 AC FCDL SC v5 

Assinado Digitalmente por:  
LINO  DEPAR1S 345.692.359-72 

Dados: 31/03/2023 08:52:24 AC SOLUTI Multipla v5  

KELLY SCAPIN LINO DEPARIS  

Sócio Administrador  

CPF: 080.304.129-24 

CRC: 1-SC-010779/0-0 -  Contador  

CPF: 345.692.359-72 

• 



Livro: 0005 Folha: 0140 
ME'TTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ: 30.314.262/0001-91 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
Valores expressos em Reais (R$) 

Periodo de Período de 
Descrição da Conta Contábil 01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2021 a 31/12/2021  

SALDO INICIAL 406.411,42 207.594,43 

Lucros a Distribuir (178.849,32) 0,00 

0,00 (-) Capital a Integralizar (304.000,00) 

Lucros/Prejuizos Acumulado (348.613,09) (73.524,01) 

Lucro/Prejuizo do Exercicio 348.613,09 73.524,01 

Resultado do Exercicio 425.050,99 198.816,99 

SALDO FINAL 348.613,09 406.411,42 

Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmente por:  
KELLY  SCAPIN 080.304.129-24 LINO  DEPARIS 345.692.359-72 

Dados: 31/03/2023 08:52:38 AC FCDL SC v5 Dados: 31/03/2023 08:52:46 AC SOLUTI Multipla v5  

KELLY  SCAPIN UNO DEPARIS 

Sócio Administrador CRC:  1-SC-010779/0-0 - Contador 

CPF: 080.304.129-24 CPF: 345.692.359-72 

52)% 
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Livro: 0005 Folha: 0141 
METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA - Matriz 

CNPJ: 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - CENTRO - Nova Erechim - SC - 89.865-000 

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 

NOTAS EXPLICATIVAS 

A empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, portador(a) do CNPJ 
30.314.262/0001-91 com sede na Avenida Independência, n° 335, Bairro Centro na cidade de Nova Erechim 
Estado de Santa Catarina, elaborou e está apresentando as suas Demostrações Contábeis do exercicio findo em 
31 de Dezembro de 2022 de acordo com a  NBC TG  1002 - Contabilidade para microentidades. A empresa dedica-
se ao serviço principal de Construções de Edifícios. 
A administração da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as 
demonstrações contbbeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados 
nroduzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, 
pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este 
conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela 

Ilidministração da empresa a este profissional. 

Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmente por:  
KELLY  SCAPIN 080.304.129-24 LINO  DEPARIS 345.692.359-72 

Dados: 31/03/2023 08:53:20 AC FCDL SC v5 Dados: 31/03/2023 08:53:39 AC SOLUT1 Multipla v5  

KELLY  SCAPIN 

Sócio Administrador 

CPF: 080.304.129-24 

LINO DEPARIS 

CRC: 1-SC-010779/0-0 -  Contador  

CPF: 345.692.359-72 



FOLHA: 142 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

DIARIO 

N° de Ordem 5 

Contém este livro 142 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 142 e servirá de DIARIO 
n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de 
Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico 
com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado: 

Nome: METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 335 

UBairro: CENTRO 

C.E.P.: 89865000 

Cidade.: NOVA ERECHIM / SC 

Registrada na JUCESC sob n° 42207382942 e arquivado em 26/04/2018. 
Inscrição Estadual n° 258665718 e C.N.P.J. n° 30314262000191 

NOVA ERECHIM/SC, 31 de Março de 2023  

LINO DEPARIS KELLY SCAPIN  
CONTADOR SOCIO  ADMINISTRADOR  
C.P.F.:34569235972 C.P.F.:08030412924 
R.G.:8214468 SSP R.G.:5.957.359 SSP 
C.R.C.:1SC01077900 • 

&„ 



LINO DE PARIS 

CRC: 1-SC-010779/00 -  Contador  

CPF: 345.692.35-72 

METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ 30.314.262/0001-91 
Avenida INDEPENDENCIA, 335 - Nova Erechim - SC 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

1 

Fórmula: 

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Cálculo = 

536.208,84 

33.797,42 

= 15,87 

2 Liquidez Geral 

Ativo Circulante + 

Ativo Não Circulante 536.208,84 

Fórmula: Cálculo =  = 15,87 

Passivo Circulante + 33.797,42 

Passivo Não Circulante 

3 Índice de Solvência Geral 

Ativo Total 536.208,84 

Fórmula: Cálculo —  = 15,87 

Passivo Circulante + 33.797,42 

Passivo Não Circulante 

4 Grau de Endividamento 

Passivo Circulante + 

Exigivel a Longo Prazo 33.797,42 

Fórmula: Cálculo — = 0,063 

Ativo Total 536.208,84 

METTAL OESTE Assinado de forma digital por LINO Assinado de forma digital por 
CONSTRUCOES METTAL OESTE CONSTRUCOES LINO  DEPAR15:34569235972 

EIRELI:30314262000191 DEPARIS:34569235 EIRELI:3031426200019 0ad05: 2023.02.02 08:20:36 Dados: 2023.02.02 08:21:05 

1 -0300' 972 -0300'  

KELLY  SCAPIN 

Sócio Administrador 

CPF: 080.304.129-24 



Data de validade: Indeterminada 

Orgão: Não Informado 

Data de validade: Indeterminada 

Orgão: Não Informado  

cç 

4  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA - SC 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

_1. EMPRESA  

Razão social:  Medal  Oeste Construções Ltda. 

Número de registro: 157533-2 Data de aprovação: 08/06/2018 
Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 30.314.262/0001-91 

Endereço de contrato: 

Avenida Independência, 335 - Bairro: Centro 
CP: 89865-000 Cidade: Nova Erechim Estado: SC 
Telefone: (49) 98856-1052 

- 2. CONTRATO SOCIAL 

.mero 

da alteração contratual: 2 Data da certificação: 04/10/2022 
pital social atual: R$400.000,00 - (quatrocentos mil reais) 

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC: 

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil e engenharia mecânica para: Construções de 

ediflcios; construção de obras de arte especiais; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras 

de urbanização de ruas, praças e calcadas; aplicação de 

revestimento e de resinas em interiores e exteriores; construção de barragens e represas para geração de energia 

elétrica; construção de instalações esportivas e recreativas; construção de redes de transportes por dutos; 

construção de rodovias e ferrovias; demolição de edificações e outras estruturas; fabricação de artigos de 

serralheria, fabricação de esquadrias de metal; fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 

iii:dermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias; instalação e 

manutenção elétrica; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios. 

_._ 3. FILIAIS 

Empresa sem filiais cadastradas. 

- 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Registro: 092456-1 

Nome:  Wilton  Ivo Gheno 

ido para anotação: 13/08/2019 

ltulo: Titulo 

Engenheiro Civil 

Atribuições do profissional: 

A.  ago  7 da resolucao 218/73, do confea 

Vinculo técnico aprovado em: 14/08/2019 

Filial: Não consta 

Registro: 134432-6 RNP: 1714252507 

Nome: Jofre Sutilli 

Pedido para anotação: 04/05/2023 
Título: Titulo 

Engenheiro Mecânico 

Atribuições do profissional: 

Resolucao do confea n 218/1973-art.  12 de 29/06/1973 do confea 

Vinculo técnico aprovado em: 05/05/2023 

Filial: Não consta 

- 5. QUADRO TeCNICO  

Empresa sem quadro técnico 

Rod. Admar  Gonzaga,  2125- Itacorubi.Florianápolis, SC 88034-001 
(\ío) 3331.z0u0 - ralecomacied-sc.org.br  - www.0 ect-st...ur g.br 

t A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  
hftps://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/  mediante o preenchimento do  

Token:  fd25eca7-d60f-4e84-9665-498303356466 

RNP: 2507027606  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA - SC 

6. CERTIDÃO (CONT.) 

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal 
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta 

e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. 

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente 
a situação correta ou atualizada do registro ou visto. 

Emitida em 05/05/2023 20:29:05, válida até 31/12/2023. 

• 

 

553  
Rod.  Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi.Floriandopolis, SC 88034-001 

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br  - www.crea-sc.org.br  
A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  

https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/  mediante o preenchimento do  
Token:  fd25eca7-d60f-4084-9665-498303356466 • 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA - SC 

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

_... 1. EMPRESA  

Razão social: Mettal Oeste Construções Ltda. 

Número de registro: 157533-2 Data de aprovação: 08/06/2018 
Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 30.314.262/0001-91  

En  iereco de contrato: 

Avenida Independência, 335 - Bairro: Centro 
CEP: 89865-000 Cidade: Nova Erechim Estado: SC 
Telefone: (49) 9 8856-1052 

- 2. CONTRATO SOCIAL 

.mero 

da alteração contratual: 2 Data da certificação: 04/10/2022 
pital social atual: R$400.000,00 - (quatrocentos mil reais) 

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC: 

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas a(s) Area(s) de engenharia civil e engenharia mecânica para: Construções de 

edificios; construção de obras de arte especiais; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras 

de urbanização de ruas, praças e calcadas; aplicação de 

revestimento e de resinas em interiores e exteriores; construção de barragens e represas para geração de energia 

eikrica; construção de instalações esportivas e recreativas; construção de redes de transportes por dutos; 

construção de rodovias e ferrovias; demolição de edificações e outras estruturas; fabricação de artigos de 

serralheria, fabricação de esquadrias de metal; fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 

impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias; instalação e 

manutenção elétrica; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios. 

_... 3. FILIAIS 

Empresa sem filiais cadastradas. 

- 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Registro: 092456-1 
Nome:  Wilton  Ivo Gheno  

li

p  'do para anotação: 13/08/2019 

..flo: Título 

Engenheiro Civil 

Atribuições do profissional: 

Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea 

Vinculo técnico aprovado em: 14/08/2019 

Filial: Não consta 

RNP: 2507027606 

Reglstro: 134432-6 RNP: 1714252507 

Nome: Jofre Sutilli 

Pedido para anotação: 04/05/2023 
Titulo: Titulo 

Engenheiro Mecânico 

Atribuições do profissional: 

Resolucao do confea n 218/1973-  art.  12 de 29/06/1973 do confea 

Vinculo técnico aprovado em: 05/05/2023 

Filial: Não consta 

5.51f R... Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001 
) u tecomL,uea-ac.org.ur - www.cred-sc.org. r 

FIS. A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  
ttps://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/  mediante o preenchimento do 

Q. Token:  4fc0aaf8-cieb-4996-8475-ed41d60e81f3 

,,ss 1,2212. 

Data de validade: Indeterminada 

Orgão: Não Informado 

Data de validade: Indeterminada 

Orgão: Não Informado 

- 5. QUADRO TÉCNICO  

Empresa sem quadro técni 465  

c.P o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA - SC 

8 CERTIDÃO (CONT.) 

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal 

n°5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta 

e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. 

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente 

a situação correta ou atualizada do registro ou visto. 

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito 

de anuidade com o CREA-SC. 

Emitida em 05/05/2023 20:27:52, válida ate 31/03/2024 

• 

d. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001 
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br  - www.crea-sc.org.br  

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/  mediante o preenchimento do  

Token:  4fc0aaf8-cl eb-4996-8475-ed41d60e81f3 
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523,33 METRO(S) QUADRADO(S) 

56,25 METRO(S) CUBICO(S) 

9,51 METRO(S) CUBICO(S) 

12,98 METRO(S) CUBICO(S) 

35,38 METRO(S) CUBICO(S) 

1,41 METRO(S) CUBICO(S) 

28,13 METRO(S) CUBICO(S) 

84,96 METRO(S) QUADRADO(S) 

897,63 QUILOGRAMA(S) 

19,15 METRO(S) CUBICO(S) 

4( 
0,94 METRO(S) CUBICO(S) 

n° 252023149256 emitida em 04/05/2023 

Pagina 1/5 

Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 C REA-SC I 
 CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

252023149256 
Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro 
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) 
profissional e Anotação(bes) de Responsabilidade Técnica-ART  abaixo descritos: 

Profissional.: WILTON IVO GHENO 

Registro  SC Si 092456-1 
C.P  F  042.101.289-70 

Data Nasc  12/05/1983 

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 09/02/2009 PELO(A) 

UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE  CH  

CHAPECO - SC  

*ART  8123434-2 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE BELMONTE 

Endereço Obra: RUA EUROPA SN 

Bairro  CENTRO 

89925 - BELMONTE - SC 

Registrada em: 21/01/2022 Baixada em.. 

Período (Previsto) - Inicio: 17/11/2021 Termino  

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: NORMAL 

LOCACAO 

EXECUCAO 

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS 

Dimensão do Trabalho ..: 

30/03/2023 

16/03/2022 

EXECUCAO 

ABERTURA DE VALAS 

Dimensão do Trabalho ..: 

ABERTURA DE VALAS 

Dimensão 

REATERRO 

Dimensão 

REATERRO 

Dimensão 

do Trabalho : 

do Trabalho ..: 

do Trabalho ..: 

LASTRO DE BRITA 

Dimensão do Trabalho ..: 

LASTRO DE CONCRETO 

Dimensão do Trabalho : 

FORMAS 

Dimensão do Trabalho ..: 

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO 

Dimensão do Trabalho ..: 

CONCRETO USINADO 

Dimensão do Trabalho : 

. LSYSDE BRITA 
k 
D ensão do Trabalho ..: 

k
,,s._i_____55 7.tidão de Acervo Técnico 

t- 
MNO 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA - SC 

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL 
_ 1. Dados pessoais 

   

   

Nome: JOFRE SUTILLI 
Visto no CREA-SC: 134432-6 
Registro no CREA-PR: 145676/D 

Registro nacional: 1714252507 Data do Visto: 14/04/2015 
Data do registro: 08/04/2015 

 

...... 2. Formações 

    

    

Data: 27/03/2015 Titulo: Engenheiro Mecânico 
Instituição de ensino: Universidade Tecnológica Federal do PR 

_ 3. Especializações .0 constam especializações. 

— 4. Atribuições 

Resolucao do confea n 218/1973- art. 12 de 29/06/1973 do confea 
__ 5. Certidão 

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a 
este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n°5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais 
nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto. 

Emitida em 20/05/2023 18:17:35 válida ate 31/12/2023. 

• 

  

  

  

x( 

 

nod.  Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001 
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br  - www.crea-sc.org.br  

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  
y  https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/  mediante o preenchimento do  

Token:  53fec8cb-fcdf-4ac3-a086-13731e7ed8b1 
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CONTRATO DE TRABALHO 

Por este instrumento particular, que entre si fazem a empresa METTAL 

OESTE CONSTRKOES LIDA, inscrita no CNPJ n° 30.314.262/0001-91, com 

registro no CREA-SC n° 157533-2, com sede na Av. Indecência. 335, Centro, 

Nova Erechim SC, CEP 89865-000 neste ato denominado "EMPREGADORA" e 

o Sr. Jofre Sutilli, portador do CPF 071.197.569-82, com registro do CREA-SC 

com o n° 134432-6, doravante, chamado, simplesmente de "EMPREGADO" 

firma o presente contrato individual de trabalho, conforme a letra "c", parágrafo 

2° do artigo 443 da C.L.T. (Consolidação das leis do trabalho), que terá vigência 

a partir da data da admissão, mediante as seguintes cláusulas e condição. 

0 "EMPREGADO" trabalhará para a "EMPREGADORA'', exercendo a 

função de Engenheiro Mecânico recebendo, 3 (três) salários mínimos vigentes 

no pais 

O horário previsto para o desempenho das atividades do EMPREGADO 

junto a empresa será das 11:00h as 14:00h de segunda à sexta-feira com uma 

carga horaria de 15h semanais. 

Obriga-se o empregado, expressamente, a condição de prestar serviço 

em turno especificado, observadas as prescrições legais reguladoras do 

assunto, quando a remuneração. • Fica ajustado nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 

469, da CLT, que o EMPREGADO acatara ordem e nadas do EMPREGADOR 

para prestação de serviços tanto na localidade de celebração do contrato de 

trabalho, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional. 

Obriga-se o EMPREGADO além de executar com dedicação e lealdade o 

seu serviço, a cumprir o regulamento interno do EMPREGADOR, as instruções 

de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, 

relativas as peculiaridades dos serviços que lhe foram confiadas. 

Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA 

autorizada e efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o  

mow
° 

 ual fará, com fundamento no parágrafo primeiro no artigo 462 da CLT. 
P,  OA,  4o 

IJM cr5 "k-e‘iy 



CONTRATO DE TRABALHO 

Por este instrumento particular, que entre si fazem a empresa METTAL OESTE 

CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ ri° 30.314.22/0001.9l, com sede na Av. 

Independência, 335, Centro, Nova Erechini, CEP:8 65-000 neste ato denominad 

"EMPREGADORA" e o Sr,  Wilton  Ivo Gheno, p rtador da carteira Profissional n9  

001837463, série 001, de registro no CREA- com o ng 092456-1, doravante, 

chamado, simplesmente de "EMPREGADO" firmam o presente contrato individual de 

Trabalho, conforme a letra "c", parágrafo 2° do Artigo 443 da C.L.T. (consolidação das 

Leis do Trabalho), que terá vigência a partir da data da admissão, mediante as 

seguintes clausulas e condições: 

O "EMPREGADO" trabalhara para a "EMPREGADORA", exercendo a função de 

Engenheiro Civil recebendo, 4 (quatro) salários mínimos vigentes no pais. 

O horário previsto para o desempenho das atividades do EMPREGADO junto a 

empresa será das 13:00h as 15:00h de segunda à sexta-feira e das 7:00 as 12:00 do 

sábado com uma carga horária de 15h semanais. 

Obriga-se o empregado, expressamente, a condição de prestar serviços em 

turno especificado, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a 

remuneração. 

Fica ajustado nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da 

CLT, que o EMPREGADO acatara ordem e nadas do EMPREGADOR para a prestação de 

serviços tanto na localidade de celebração do contrato de trabalho, como em qualquer 

outra cidade, capital ou vila do território nacional. 

Obriga-se o EMPREGADO além de executar com dedicação e lealdade o seu 

serviço, a cumprir o regulamento interno do EMPREGADOR, as instruções de sua 

administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas as 

peculiaridades dos serviços que lhe foram confiados. 

Em caso de danos causados pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA 

autorizada e efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual 

fará, com fundamento no parágrafo primeiro do artigo 462 da CLT. 

Este contrato terá prazo indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão 

em plena vigência as cláusulas acima citadas, enquanto perdurem as relações do 

EMPREGADO com a EMPREGADORA. 

Opera-se a rescisão do presente contrato por vontade de urnas das partes, 

rescindindo-se por vontade do EMPREGADO ou pelo EMPREGADORA, com justa causa 

nenhuma indenização  sera  devidamente rescindindo-se, fica a parte solicitante 

obrigada a indenizar a outra nos termos dos artigos 479 e 480 da CIT. 

• 

• 
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METTAL OESTE CONSTROÇÕES EIRELI.  IVO HENO 

ENGENHEIRO CIVIL 
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KELLY SCAPIN 

CPF: 080.304.129-24 

Chapecó - SC, 22 de Julho de 2019.\\I.
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E por estarem em pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente 

Contrato em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA e a segunda  
corn  o EMPREGADO. 

Estado  de Santo Catarina 
MunIcIplo do Nova Eroehlm, Comoros do Pinpilninho 

EicrIvorda do Poi do Novo Emit 

FABIO  LEITE VIANA  EscrIvlo do 050 , 

Forum' indopondinclo, 266, Conti°. Novo Erothlm 99946.000 - (49) 
33334469 cartorlovlinoetanIntornoLcom.br   

Reconheço como  aut6ntica AID) assinatura(s)  abaixo  indicadaW e  dou  
KBLLY SCAM, (FRZ9227 ONHD 

EmolLovointoo I Ia icIini4od.msut4ntIea As 3.26 1 Solo do 
FiscollzoOlo p I49 1,96 1199 R$ 0,53 I  let 6,33 I  Reelb0 49103. 

Confira &dos do ato em latp://selo.t 
Dou fi. Novo Erochlm • 29 do  (Who  do 2O9 

EDUARDO PERREIRA • Litilfrao op 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA - SC 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL 
- 1. Dados pessoais 

  

  

Nome: WILTON IVO GHENO 
Registro no CREA-SC: 092456-1 Registro nacional: 2507027606 Data do Registro: 13/02/2009 

.._ 2. Formações 

   

   

Data: 09/02/2009 Titulo: Engenheiro Civil 
Instituição de ensino: Universidade Comunitária da Região de Chapec6 - Unochapec6 

- 3. Especializações 

Não constam especializações. 

• 
- 4. Atribuições 

Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea 
5. Certid5o  

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a 
este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n°5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais 
ngle contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto. 

Emitida em 18/05/2023 16:53:49 válida até 31/12/2023. 

• 

od. Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi.Florianopolis, SC 88034-001 
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br  - www.crea-sc.org.br  

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/  mediante o preenchimento do  

Token:  398ea5b34861-4ec3-b656-22d12868c8e4 



Chapeco — SC, 26 de abril de 2023 

JJt Sutilli 

Engenheiro mecânico 

CPF 071.197.569-82 

tVIC,19986-000 - (49) 
 _•12.343/1§1-  cI(toiovIiniStinlüt,rrjjyp  

Reconheço como autedica a¡s) assinaturaisv abano leWicada(V-e'dou  ft. 
KELLY  SCAP IN (9T016573 XN345  
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Estado de Santa Caianna 
MunicIplo do Novo Frechim ComarcaCa PInhaltIn 

EacrIvania de Paz do Nova  ',chin,  
FABIO LEITE VIANA • EacrIva do Paz 

Avenida Indopendtncla 265, Contra. Nova Erech 

:We 

Este contrato terá prazo indeterminado, pelo decurso do tempo, 

continuarão em plena vigência as cláusulas acima citadas, enquanto perdurem 

as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA. 

Opera-se a rescisão do presente contrato por vontade de umas das 

partes, rescindindo-se por vontade do EMPREGADO ou pela EMPREGADORA,  

corn  justa causa nenhuma indenização será devidamente rescindindo-se, fica a 

parte solicitante obrigada a indenizar a outra nos termos dos artigos 479 e 480 

da CLT. 

E por estarem em pleno acordo, as partes contratantes, assinam o 

presente Contrato em duas vidas, ficando a primeira em poder da 

EMPREGADORA e a segunda com o EMPREGADO. 

S.
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de 20 deoutubrode2009 CREA-SC I  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

252023149256 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

LASTRO DE CONCRETO 

Dimensão do Trabalho ..: 16,81 METRO(S) CUBICO(S) 

CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM  AREA  DE 627M2 JUNTO AO CENTRO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO  REVERS 

'ART  8134725-6 
Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE BELMONTE 

Endereço Obra: RUA EUROPA SN 

Bairro  CENTRO 

89925 - BELMONTE - SC 

Registrada em: 31/01/2022 Baixada em.. 30/03/2023 

Período (Previsto) - Inicio: 17/11/2021 Término • 16/03/2022 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAQA0 VINCULADA A  ART:  8123434-2 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

EXECUCAO 

MONTAGEM 

FORMAS 

Dimensão do Trabalho 

DESMONTAGEM 

FORMAS 

: 72,74 

Dimensão do Trabalho : 

EXECUCAO 

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO 

72,74 

Dimensão do Trabalho 

CONCRETO USINADO 

..: 253,36 

Dimensão do Trabalho ..: 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

7,54 

Dimensão do Trabalho 

IMPERMEABILIZACAO 

..: 627,00 

Dimensão do Trabalho ..: 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

179,16 

Dimensão do Trabalho 

EXECUCAO 

MONTAGEM 

FORMAS 

..: 523,32 

Dimensão do Trabalho 

DESMONTAGEM 

FORMAS 

: 9,51 

Dimensão do Trabalho 

EXECUCAO 

LASTRO DE BRITA 

: 9,51 

Dimensão do Trabalho : 26,17 

V6ISO EM CONCRETO 

imensão do Trabalho ..: 41,87 METRO(S) CUBICO(S) 

TECNICO NAO RELACIONADO EM ESTR E/OU CONCRETO E/OU  PRE-FABRICA 

mensão do Trabalho ..: 231,75 METRO(S) 

ertiddo de Acervo Técnico n° 252023149256 emitida em 04/05/2023 

QUILOGRAMA(S) 

METRO(S) CUBICO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) QUADRADO(S) 

METRO(S) CUBICO(S) 



CATCOMREGISTRODEATESTADO. 

252023149256 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n°  1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC  
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PISO DE CIMENTO QUEIMADO 

Dimensão do Trabalho 

EXECUCAO 

MONTAGEM 

FORMAS 

: 523,32 METRO(S) QUADRADO(S) 

Dimensão do Trabalho 

DESMONTAGEM 

FORMAS 

: 61,20 METRO(S) QUADRADO(S) 

Dimensão do Trabalho ..: 61,20 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM  AREA  DE 627M2 JUNTO AO CENTRO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO  REVERS 

*ART  8134744-2 
Empresa  METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE BELMONTE 

Endereço Obra: RUA EUROPA SN 

Bairro  CENTRO 

89925 - BELMONTE - SC 

Registrada em: 31/01/2022 Baixada em.. 30/03/2023 

Período (Previsto) - Inicio: 17/11/2021 Término • 16/03/2022 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAQA0 VINCULADA A  ART:  8123434-2 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

MONTAGEM 

ESTRUTURA DE METAL 

Dimensão do Trabalho : 627,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

ESTRUTURA DE METAL 

Dimensão do Trabalho : 3.200,77 QUILOGRAMA(S) 

EXECUCAO 

MONTAGEM 

COBERTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 627,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

ESTRUTURA METALICA SEM ELEMENTOS SOLDADOS 

Dimensão do Trabalho ..: 1.843,20 QUILOGRAMA(S) 

EXECUCAO 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 622,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

COBERTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 652,20 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 379,44 METRO(S) QUADRADO(S) 

COBERTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 51,87 METRO(S) QUADRADO(S) 

CALHA 

Dimensão do Trabalho ..: 64,32 METRO(S) 

0 DE MEDICAO DE ENERGIA COLETIVO EM BAIXA TENSAO 

C.Ir d.  
do Trabalho .: 1,00 UNIDADE(S) 

SAR\rI NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES (Q-S "X!lir imensão .  

t, Fls.   .i,)1___  ertiddo de Acervo Técnico n° 252023149256 emitida em 04/05/2023  

it 01- 
it  4.•-,..1"____ 

MU 
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Resolução n° 1.025, de2Odeoutubrode2009 CREA-SC I  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

252023149256 
Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

Dimensão do Trabalho : 11,00 UNIDADE(S) 
INSTALACAO 

DUTO PARA FIOS ELETRICOS 

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S) 

CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM  AREA  DE 627M2 JUNTO 
FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO  REVERS  

AO CENTRO DE ENSINO  

*ART  8134749-3 
Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE BELMONTE 

Endereço Obra: RUA EUROPA SN 

Bairro  CENTRO 

89925 - BELMONTE - SC 

Registrada em: 31/01/2022 Baixada em.. 30/03/2023 

Período (Previsto) - Inicio: 17/11/2021 Termino • 16/03/2022 
Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAQA0 VINCULADA A  ART:  8123434-2 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

EXECUCAO 

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA TOMADA 

1,00 UNIDADE(S) 

584,52 METRO(S) QUADRADO(S) 

285,68 METRO(S) 

do Trabalho ..: 627,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM  AREA  DE 627M2 JUNTO AO CENTRO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO  REVERS  

Dimensão 

PINTURA 

Dimensão 

PINTURA 

Dimensão 

LIMPEZA 

Dimensão 

do Trabalho ..: 

do Trabalho : 

do Trabalho : 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico 

-  CAT,  certificado conforme processo n. 72300041484, o atestado anexo expedido pelo 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exa idâo 

das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n. 252023149256 

04/05/2023,08:22:54 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA. 
A  CAT  à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

em todo o território nacional. 

A  CAT  perdera a validade no caso de modificação dos dados técnic 
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da  ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmad 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no  site  do CONFEA ( 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

a. • rg.br).  

11.1•4 • - 

Ce tidão de Acervo Técnico n° 252023149256 emitida em 04/05/2023 

)1  
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CREA-SC I 252023149256  
CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 
Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

   

  

C,REA:SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009  E-mail:  crea-sc@crea-sc.org.br  

 

 

 



Estado de S4nta Catarina 

MUNICIPIO DE BELMONTE O (..41.erot.lraciebelmontesc 

iripPrefe,Wradebelmonte 
adminrstracaoabelmonte 0090v 10 

49 3625 005513675 0055 3520 0079  I  3525 0308  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

• 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METTAL OESTE 

CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Independência N° 335 centro da cidade de Nova 

Erechim-SC, com registro do CREA-SC 157533-2, inscrita no CNPJ n° 30.314.262/0001-91 com seu 

Responsável Técnico Engenheiro Civil,  Wilton  Ivo Gheno, Registro no CREA-SC 092.456-1, 

EXECUTARAM satisfatoriamente para o município de Belmonte-SC, conforme contrato 

n°133/2021, uma Edificação de Quadra Esportiva Coberta feita de estrutura metálica e concreto, 

com área total de 627m2, junto ao Centro de Ensino Fundamental Professor João  Revers,  

conforme atividades técnicas e quantitativos descriminados abaixo: 

iten Descrição Quantidades Unidades 
1.0 Locação e Execução de Edificação de Materiais Mistos para Fins Diversos 523,33 m2 

2.0 Execução de Abertura de Valas de Forma Mecanizada 56,25 m3  
3.0 Execução de Abertura de Valas de Forma Manual 9,51 m3  
4.0 Execução de Reaterro com Apiloamento de Cavas de Fundação, Pisos, Fundo 

de Valas. 
12,98 m3  

5.0 Execução de Reaterro Manual de Valas com Compactação Mecanizada 35,38 m3  
6.0 Execução de Lastro de Brita Aplicado nas Sapatas 1,41 m3  
7.0 Execução de Lastro de Concreto Aplicado nas Sapatas 28,13 m3  
8.0 Execução de Fôrma para Sapatas 84,96 m2 

9.0 Execução de Armadura de  Ago  para Concreto Armado em Fundação 897,63 kg 
10.0 Execução de Concreto Usinado para Sapatas FCK=25MPa 19,15 m3  
11.0 Execução de Lastro de Brita Aplicado nos Baldrames 0,94 m3  
12.0 Execução de Lastro de Concreto Aplicado nos Baldrames 16,81 m3  
13.0 Execução, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Vigas de Baldrame 72,74 m2 

14.0 Execução de Armadura de  Ago  para Concreto Armado em Vigas de Baldrame 253,36 kg 
15.0 Execução de Concreto Usinado para Vigas de Baldrame FCK=25MPa 7,54 m3  
16.0 Execução de Estrutura de Concreto Armado 627,00 m2 

17.0 Execução de Impermeabilização 179,16 m2 

18.0 Execução de Regularização e Compactação de Subleito de Solo 
Predominantemente Argiloso 

523,32 m2 

19.0 Execução, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Piso em Concreto Polido 9,51 m2 

20.0 Execução de Lastro de Brita para Contrapiso 26,17 m3  
21.0 Execução de Piso em Concreto 41,87 m3  
22.0 Execução de Juntas de Dilatação em Piso de Concreto 231,75 m 
23.0 Execução de Piso de Cimento Queimado Polido 523,32 m2 

24.0 Execução, Montagem e Desmontagem de HA-ma para Pilares de Concreto 61,20 m2 

25.0 Montagem de Estrutura Metálica com Pilares de Altura Variável e conexões 
parafusadas 

627,00 m2 

26.0 Montagem de Estrutura Metálica com Perfil Laminado 3.200,77 kg 
27.0 Execução e Montagem de Cobertura em Estrutura metálica treligada, tipo arco, 

com ligações parafusadas 
627,00 m2 

28.0 Execução e Montagem de Estrutura Metálica sem Elementos Soldados com 
perfil metálico e chapa metálica para estrutura treligada de cobertura 

1.843,20 kg 

CNPJ: 80.912.108.0001/90 
Rua Engenheiro Francisco Passos, 133,CEen't 
Belmonte (SC) - 89900-000 

f‘S.  
<14. 



RODRIGO ALBERTO Assinado de forma digital por 
RODRIGO ALBERTO 

GRASSIOLI:892953 GRASSIOLI:89295340906 

40906 
Dados: 2023.03.30 10:49:40 
-0300' 

Município de Belmonte- SC, 30 de março de 2023 

Rodrigo Alberto Grassioli 

Arquiteto e Urbanista CAU/SC- A109540-4 

Engenheiro Segurança Trabalho(esp.) 

Resp. Setor Obras Prefeitura de Belmonte 

CNPJ: 80.912.108.0001/90 
Rua Engenheiro Francisco Passos, 133, Centro, 
Belmonte (SC) - 89900-000 
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29.0 Execução de Trama de  ago  composta por terças para telhado, apoio das 
telhas onduladas 

622,00 m2 

30.0 Execução de Cobertura com Telhamento em Telha de Aço/Alumínio 652,20 m2 

31.0 Execução de Fechamento Lateral com Telhamento em Telha de Aço/Alumínio 379,44 m2 

32.0 Execução de Cobertura em Telhamento com Telha Ondulada de Fibra de Vidro 51,87 m2 

33.0 Execução de Calhas 64,32 m 
34.0 Execução de Quadro de Medição de Energia Coletivo em Baixa Tensão 1,00 Und. 
35.0 Execução de Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensões 11,00 Und. 
36.0 Execução de Dutos para Fios Elétricos 80,00 m 
37.0 Execução de Instalação de Ponto Elétrico para Tomada 1,00 Und. 
38.0 Execução de Pintura de Piso e Pilares com Tinta Epoxi e  Primer  Ep6xi 584,52 m2 

39.0 Execução de Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epõxi 285,68 m 
40.0 Execução de Limpeza Geral 627,00 m2 

DADOS DO CONTRATO 
Contrato ng: 133/2021 

Encerramento do Contrato: 16/03/2022 

Responsabilidade Técnica pela Execução 
Engenheiro Civil -  Wilton  Ivo Gheno - CREA-SC 092.456-1  

ART  n2: 8123434-2; 8134725-6; 8134744-2 e 8134749-3. 
Inicio: 17/11/2021 
Termino: 16/03/2022 

PROPRIETÁRIO DO CONTRATO: 

Município de Belmonte-SC, CNPJ: 80.912.108/0001-90 com sede no endereço da Rua. Eng. Francisco 

Passos, ng 133 — Centro. 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 
Local de realização dos serviços foi na Rua Europa— s.n. do Município de Belmonte- SC, Bairro: Centro. 

Declaro que o Responsável por todas as atividades listadas acima, foram desempenhadas 

conforme demanda solicitada pelo município contratante, respeitando as normas e especificações 

vigentes. 
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CREA-SC I 252023152642  
CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

Resolução n° 1.025, de 20 deoutubrode2009 
Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro 
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) 
profissional e Anotação(ties) de Responsabilidade Técnica-ART  abaixo descritos: 

Profissional.: WILTON IVO GHENO 

Registro  SC 51 092456-1 
C.P  F   042.101.289-70 

Data Nasc  12/05/1983 

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 09/02/2009 PELO(A) 

UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE  CH  
CHAPECO - SC  

'ART  8765186-8 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO 

Endereço Obra: LINHA  SACHET  SN 

Bairro  INTERIOR 

89850 - QUILOMBO - SC 
Registrada em: 02/05/2023 situação: "ATIVIDADE EM ANDAMENTO" 

Período (Previsto) - Inicio: 14/04/2023 Término • 14/11/2023 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: NORMAL 

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado 

vinculado a presente certidão.  

•ART  8765284-0 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO 

Endereço Obra: LINHA  SACHET  SN 

Bairro  INTERIOR 

89850 - QUILOMBO - SC 

Registrada em: 02/05/2023 situagao:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO" 

Período (Previsto) - Inicio: 14/04/2023 Término  14/11/2023 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A  ART:  8765186-8 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas 

vinculado a presente certidão. 

Certidão de Acervo Técnico n° 252023152642 emitida em 28/08/2023 

no período conforme 
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Resolução n° 1.025,  den  de outubro de 2009 CREA-SC I 252023152642  
CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade em andamento 

0ART 8765942-9 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 
Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Endereço Obra: LINHA  SACHET  SN 
Bairro  INTERIOR 

89850 - QUILOMBO - SC 
Registrada em: 02/05/2023 situagao:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO" 
Período (Previsto) - Inicio: 14/04/2023 Término • 14/11/2023 
Autoria: INDIVIDUAL 
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A  ART:  8765186-8 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado 
vinculado a presente certidão.  

'ART  8765948-8 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 
Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO 

Endereço Obra: LINHA  SACHET  SN 

Bairro  INTERIOR 

89850 - QUILOMBO - SC 
Registrada em: 02/05/2023 situagao:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO" 
Período (Previsto) - Inicio: 14/04/2023 Término • 14/11/2023 
Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A  ART:  8765186-8 
Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado 

vinculado a presente certidão.  

'ART  8765953-4 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

 

Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO 

Endereço Obra: LINHA  SACHET  SN 

Bairro  INTERIOR 

89850 - QUILOMBO - SC 

Registrada em: 02/05/2023 situagao:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO" 
Período (Previsto) - Inicio: 14/04/2023 Término  14/11/2023 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A  ART:  8765186-8 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado 

vinculado a presente certidão. 

(Cv  
Certidão de Acervo Técnico n' 252023152642 emitida em 28/08/2023 
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Resolução no 1.025, de2Odeoutubrode2009 CREA-SC  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

252023152642 
Certidão de Acervo Técnico  -CAT  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade em andamento 

Informações complementares: 
0 Atestado está registrado de acordo  

Area  de Engenharia Civil. 
com as atribuições do(a) profissional na 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico 
-  CAT,  certificado conforme processo n. 72300087063, o atestado 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela 

das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n. 252023152642 

28/08/2023,09:05:17 

anexo expedido pelo 

veracidade e exatidão 

A  CAT  A qual o atestado está vinculado 6 o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA. 
A  CAT  à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A  CAT  é valida em todo o território nacional. 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da  ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no  site  do CONFEA (www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

IIICREA-SC  Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- ltacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009  E-mail:  crea-sc@crea-sc.org.br  

CD o 
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o 
o 
o 

o 
c 

c 

CL 

Certidão de Acervo Técnico n° 252023152642 emitida em 28/08/2023 



Municípiode 
QUILOBO-SC  

ATESTADO TÉCNICO 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que o Responsável Técnico 
Engenheiro Civil,  Wilton  Ivo Gheno, Registro no CREA-SC 092.456-1, junto a empresa, 
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Independência N° 335 
centro da cidade de Nova Erechim-SC, com registro do CREA-SC 157533-2, inscrita no CNPJ 
n° 30.314.262/0001-91, está construindo para o município de Quilombo - SC, conforme 
contrato n°89/2023, uma edificação em Materiais Mistos do tipo Quadra Poliesportiva Coberta 
e fechada para ventos de 45m/s. Com  Area  total de 918,22m2  denominada (Quadra Municipal 
Santo Agostinho), cujas as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se 
efetivamente concluidas: 

iten Descrição Quantidades Unidades 
1.0 Tapume com Telha Metálica 57,2 m2 

2.0 Fundação Profunda Tipo Estaca Escavada 270 m 

Responsabilidade Técnica pela Execução - 
Engenheiro Civil -  Wilton  Ivo Gheno - CREA-SC 092.456-1  
ART  n°: 8765284-0. 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 
Local de realização das Atividades: Linha  Sachet—  s.n. do Município de Quilombo- SC, 
Bairro: Interior. 
Período Contratual: Inicio: 14/04/2023 e Termino: 14/11/2023; 
Período de execução das atividades acima: Inicio: 14/04/2023 a 24/08/2023. 

PROPRIETÁRIO DO CONTRATO: 
Município de Quilombo-SC, CNPJ: 83.021.865/0001-61 com sede no endereço da Rua. Rua 
Duque de Caxias, n° 165 — Centro. 

Declaro que o Responsável por todas as atividades listadas acima, foram 
desempenhadas conforme demanda solicitada pelo município contratante, respeitando as 
normas e especificações vigentes. 

Quilombo- SC, 25 de Agosto de 2023.  

ANGELICA  MARIA Assinado de forma digital por  
ANGELICA  MARIA 

ANDREOLLA:0932 ANDREOLLA:09329280994 
Dados: 2023.08.25 08:11:52 

9280994 -0300' 

Angelica Maria Andreolla 
Engenheira Civil 

CREA-SC: 171408-9  

I
t  

FONE: (49) (49) 3346-3242 
Rua Duque de Caxias, 165 - Quilombo - SC 

CNPJ: 83.021.865/0001-61 - www.quilombo.sc.gov.br  



CATCOMREGISTRODEATESTADO. 
252022144600 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC  

Pagina 1/2 

41 
ig 
,,e7da 

133,00 METRO(S) 

133,00 METRO(S) 

S  

55,00 METRO(S) 

133,00 METRO(S) 

QUADRADO(S) 

QUADRADO(S) 

QUADRADO(S) 

QUADRADO(S) 

133,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

55,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro 
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) 
profissional e AnotagAo(bes) de Responsabilidade Técnica-ART  abaixo descritos: 

Profissional.: WILTON IVO GHENO 

Registro  SC 51 092456-1 
C.P  F   042.101.289-70 

Data Nasc  12/05/1983 

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 09/02/2009 PELO(A) 

UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE  CH  

CHAPECO - SC  

'ART  8086811-9 
Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE GUARACIABA 

Endereço Obra: RUA WILLIBALDO  HAAS  218 PREFEITURA 

Bairro  SANTA TEREZINHA 

89920 - GUARACIABA - SC 

Registrada em: 15/12/2021 Baixada em.. 09/02/2022 

Período (Previsto) - Inicio: 01/11/2021 Termino • 01/05/2022 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: NORMAL 

EXECUCAO 

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA 

Dimensão do Trabalho ..: 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensão do Trabalho ..: 

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAI 

Dimensão do Trabalho ..: 

COBERTURA 

Dimensão do Trabalho : 

MONTAGEM 

ESTRUTURA DE METAL 

Dimensão do Trabalho 

EXECUCAO 

FORRO DE  PVC  

Dimensão do Trabalho 

INSTALACOES HIDRAULICAS 

Dimensão do Trabalho ..: 55,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA 

Dimensão do Trabalho ..: 133,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

AMPLIACAO 
55M2 DE  SALA  DE  AULA  E 
AREA  AMPLIADA  

v, Arb 
vs-osmoiN-4.) 

VP 5r 

DE ESCOLA MUNICIPAL PEDRO THEOBALDO RITTER COM CONSTRUCAO DE 

\17)  

BANHEIRO MAIS 78 00M2 DE  AREA  COBERTA TOTALIZANDO 133 00M2 DE 

idAo de Acervo Técnico n° 252022144600 emitida em 01/11/2022 

• 

 



CREA-SC 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
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CATCOMREGISTRODEATESTADO. 

252022144600 
Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico 

-  CAT,  certificado conforme processo n. 72200097480, o atestado 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela 

das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n. 252022144600 

01/11/2022,17:20:12 

anexo expedido pelo 

veracidade e exatidão 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado <3 o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA. 
A  CAT  A qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A  CAT  é valida em todo o território nacional. 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração  da 
situação do registro da  ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no  site  do CONFEA (www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- ltacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009  E-mail:  crea-sc@crea-sc.org.br  

INCRE4-SC  

Certidão de Acervo Técnico n° 252022144600 emitida em 01/11/2022 
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a  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METTAL 

OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Independência  IT  335 centro da 
cidade de Nova Erechim-SC, com registro do CREA-SC 157533-2, inscrita no CNPJ n° 
30.314.262/0001-91, EXECUTOU para o município de GUARACIABA-SC, conforme 

contrato n°110/2021 uma Ampliação de Escola Municipal Pedro Theobaldo  Ritter,  com 
construção de 55m2  de sala de aula e banheiro, mais 78,00m2  de  area  coberta, com  AREA  
TOTAL de 133,00 M2, atividades técnica e quantitativos descriminados abaixo: 

DADOS DO CONTRATO 
Contrato n2: 110/2021 
Encerramento do contrato: 01/05/2022 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
ENGENHEIRO WILTON IVO GHENO 
CREA-SC 092.456-1  

ART:  8086811-9 
Inicio: 01/11/2021 
Termino: 01/05/2022 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
Local de realização dos serviços: RUA WILL1BALDO  HAAS,  BAIRRO SANTA TEREZINHA NÚMERO 
218, NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC 

ATIVIDADE TÉCNICA 

01 Fundação Superficial Tipo Sapata 133,00m2  
02 Estrutura de concreto armado 133,00m2  
03 Edificação de Alvenaria Para Fins Comerciais 55,00m2  
04 Cobertura em Estrutura Metálica 133,00m2  
05 Estrutura Metálica 133,00m2  
06 Forro de  PVC  55,00m2  
07 Instalações Hidráulicas 55,00m2  
08 Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão 

com medição individual ou coletiva 
133,00m2  

DESCRIÇÃO 
Ampliação de Escola Municipal Pedro Theobaldo  Ritter,  com construção de 55m2  de sala de 
aula e banheiro, mais 78,00m2  de  area  coberta, totalizando 133,00m2  de  area  ampliada 

Guaraciaba/SC, 01 de novembro de 2022. 

ti(  
Eduardo Battaglin 

Engenheiro Civil 

CREA 155418-8-SC 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de2Odeoutubrode2009 CREA-SC I  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

252022138502 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro 
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) 
profissional e Anotagão(ões) de Responsabilidade Técnica-ART  abaixo descritos: 

Profissional.: WILTON IVO GHENO 

Registro  SC 51 092456-1 

C.P  F   042.101.289-70 

Data Nasc  12/05/1983 

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 09/02/2009 PELO(A) 

UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE  CH  
CHAPECO - SC  

*ART  8008367-7 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE GUARACIABA 

Endereço Obra: RUA REINOLDO RITTER ATE ALFREDO KASPER SN 

Bairro  CENTRO 

89920 - GUARACIABA - SC 

Registrada em: 25/10/2021 Baixada em.. 12/02/2022 

Período (Previsto) - Inicio: 30/09/2021 Término • 30/12/2021 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: NORMAL 

EXECUCAO 

TAPUME 

Dimensão do Trabalho : 40,00 METRO(S) 

ESCAVACAO EM TERRA 

Dimensão do Trabalho : 11,94 METRO(S) CUBICO(S) 

ESCAVACAO EM TERRA 

Dimensão do Trabalho : 5,00 METRO(S) CUBICO(S) 

REATERRO 

Dimensão do Trabalho ..: 5,00 METRO(S) CUBICO(S) 

REATERRO 

Dimensão do Trabalho ..: 6,00 METRO(S) CUBICO(S) 

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES 

Dimensão do Trabalho ..: 20,00 METRO(S) CUBICO(S) 

EXECUCAO 

LOCACAO 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 

LEVANTAMENTO 

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 

Dimensão do Trabalho ..: 

EXECUCAO 

TRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensão do Trabalho ..: 

URA DE CONCRETO ARMADO 

imensào do Trabalho ..: 

ertidAo de Acervo Técnico n° 252022138502 emitida em 04/04/2022 

378,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

378,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

10,00 METRO(S) CUBICO(S) 

378,00 METRO(S) QUADRADO(S) 



IVO GHENO 

14,60 METRO(S) 

10,00 METRO(S) 

378,00 METRO(S) 

12,00 METRO(S) 

167,00 METRO(S) 

20,00 METRO(S) 

90,00 METRO(S)  

QUADRADO(S) 

QUADRADO(S) 

QUADRADO(S) 

CUBICO (5) 

QUADRADO(S) 

CUBICO(S) 

QUADRADO(S) 

450,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

42,00 METRO(S) 

35,00 METRO(S) 

CREA-SC 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  

Pagina 2/4 

CATCOMREGISTRODEATESTADO. 

252022138502 
Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 

LASTRO DE CONCRETO 

Dimensão do Trabalho : 33,06 METRO(S) QUADRADO(S) 
FORMAS 

Dimensão do Trabalho ..: 7,30 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONSTRUCAO DE  AREA  COBERTA NA RUA REINOLDO RITTER LIGADO A  AREA  COBERTA 
A ESCOLA PADRE ALFREDO KASPER  

'ART  8008404-8 
Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE GUARACIABA 

Endereço Obra: RUA REINOLDO RITTER ATE ALFREDO KASPER SN 

Bairro  CENTRO 

89920 - GUARACIABA - SC 

Registrada em: 25/10/2021 Baixada em.. 12/02/2022 

Período (Previsto) - Inicio: 30/09/2021 Término • 30/12/2021 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A  ART:  8008367-7 
Profissional: 092456-1 WILTON 

EXECUCAO 

IMPERMEABILIZACAO 

Dimensão do Trabalho ..: 

LASTRO DE CONCRETO 

Dimensão do Trabalho ..: 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensão do Trabalho ..: 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensão do Trabalho ..: 

FORMAS 

Dimensão do Trabalho ..: 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensão do Trabalho ..: 

FORMAS 

Dimensão do Trabalho : 

MONTAGEM 

ESTRUTURA DE METAL 

Dimensão do Trabalho : 

EXECUCAO 

CALHA 

Dimensão do Trabalho : 

REDE DE ESGOTO 

Dimensão do Trabalho ..: 

SERVICO TECNICO  NAG  RELACIONADO EM ALVENARIA 

Dimensão do Trabalho ..: 257,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONSTRUCAO DE  AREA  COBERTA NA RUA REINOLDO RITTER LIGADO A  AREA COB  
A ESCOLA PADRE ALFREDO KASPER  

ft. "4 Ilj 
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rtidAo de Acervo Técnico n° 252022138502 emitida em 04/04/2022 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

252022138502 Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC I  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida  

mgd 

•ART  8008429-3 

Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE GUARACIABA 

Endereço Obra: RUA REINOLDO RITTER ATE ALFREDO KASPER SN 

Bairro  CENTRO 

89920 - GUARACIABA - SC 
Registrada em: 25/10/2021 Baixada em.. 12/02/2022 
Período (Previsto) - Inicio: 30/09/2021 Termino • 30/12/2021 
Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAQA0 VINCULADA A  ART:  8008367-7 
Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

EXECUCAO 

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ALVENARIA 

Dimensão do Trabalho ..: 257,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho : 257,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

MEIO FIO 

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S) 
CALCADA DE CONCRETO 

Dimensão do Trabalho ..: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONTRA PISO 

Dimensão do Trabalho ..: 20,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 265,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM 

Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METRO(S) 

INSTALACAO 

DUTO PARA FIOS ELETRICOS 

Dimensão do Trabalho . : 120,00 METRO(S) 

EXECUCAO 

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA TOMADA 

Dimensão do Trabalho ..: 12,00 UNIDADE(S) 

INSTALACAO DE INTERRUPTORES 

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S) 

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 257,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

CONSTRUCAO DE  AREA  COBERTA NA RUA REINOLDO RITTER LIGADO A  AREA  COBER 
A ESCOLA PADRE ALFREDO KASPER 

Certidão de Acervo Técnico n° 252022138502 emitida em 04/04/2022 
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CATCOMREGISTRODEATESTADO. 

252022138502 
Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico 

-  CAT,  certificado conforme processo n. 72200025968, o atestado anexo expedido pelo 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão 

das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138502 

04/04/2022,09:00:08 

A  CAT  A qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA. 
A  CAT  A qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfclica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A  CAT  6 valida em todo o território nacional. 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da  ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no  site  do CONFEA (www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009  E-mail:  crea-sc©crea-sc.org.br  

MCREA-SC  

Certidão de Acervo Técnico n° 252022138502 emitida em 04/04/2022 



r45114,  iiljARACIANSA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METTAL 
OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Independência N° 335 centro 
da cidade de Nova Erechim-SC, com registro do CREA-SC 157533-2, inscrita no CNPJ 
n° 30.314.262/0001-91, EXECUTOU para o município de GUARACIABA-SC, conforme 
contrato n°90/2021 uma CONTRUÇÃO DE  AREA  COBERTA NA RUA REINOLDO 
RITTER LIGANDO A  AREA  COBERTA A ESCOLA PADRE ALFREDO KASPER, com  
AREA  TOTAL de 450,00 M2, atividades técnica e quantitativos descriminados abaixo: 

DADOS DO CONTRATO 
Contrato n°: 90/2020 
Encerramento do contrato: 03/02/2022 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WILTON IVO GHENO - ENGENHEIRO CIVIL 
CREA-SC N° 092456-1  

ART:  8008367-7, 8008404-8 E 8008429-3 
Inicio: 30/09/2021 
Termino: 30/12/2021 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
Local de realização dos serviços: RUA REINOLDO RITTER EM FRENTE A ESCOLA 
MUNICIPAL PADRE ALFREDO KASPER, NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC 

ATIVIDADE TÉCNICA 

01 TAPUME 40,00 M 
02 ESCAVAÇÃO EM TERRA 11,94 M3  
03 ESCAVAÇÃO EM TERRA 5,00M3  
04 REATERRO 5,00 M3  
05 REATERRO 6,00 M3  
06 SERVIÇO NÃO REALCIONADO EM ALVENARIA 2000, M3  
07 LOCAÇÃO 378,00 M2  
08 SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO 378,00 M2  
09 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 10,00 M3  
10 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 378,00 M2  
11 LASTRO DE CONCRETO 33,06M2  
12 FORMAS 7,30M2  
13 IMPERMEABILIZAÇÃO 14,60M2  
14 LASTRO DE CONCRETO 10,00M2  
15 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 378,00M2  
16 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12,00M3  
17 FORMA 167,00M2  
18 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20,00M3  
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GUARACI*4 
19 FORMA 90,00M2  
20 ESTRUTURA METÁLICA 450,00M2  
21 CALHA 42,00M 
22 REDE DE ESGOTO 35,00 M 
23 SERVIÇO NA() REALCIONADO EM ALVENARIA 257,00 M2  
24 SERVIÇO NÃO REALCIONADO EM ALVENARIA 257,00 M2  
25 PINTURA 257,00 M2  
26 MEIO FIO 80,00 M 
27 CALÇADA DE CONCRETO 120,00 M2  
28 CONTRA PISO 20,00M2  
29 SERVIÇO NÃO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM 265,00 M2  
30 SERVIÇO NÃO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM 40,00 M 
31 DUTO PARA FIOS 120,00M 
32 INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA 12,00 UND. 
33 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES 1,00 UNID. 
34 INSTALAÇA0 DE PONTO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO EM EDIFICAÇÕES 
257,00 M2  

DESCRIÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE  AREA  
COBERTA NA RUA REINOLDO RITTER, LIGANDO A QUADRA COBERTA /4 ESCOLA 
PADRE ALFREDO KASPER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ORÇAMENTO 
E PROJETO EM ANEXO 

Rua Adenute de Barro8T. - Centro - CEP 89920-000 Telefone: (49) 3645-2000 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  

252021126749 Resolução n° 1.025, de2Odeoutubrode2009 C REA-SC I 
 CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro 
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) 

profissional e Anotagão(ões) de Responsabilidade Técnica-ART  abaixo descritos: 

Profissional.: WILTON IVO GHENO 

Registro  SC Si 092456-1 

C.P  F   042.101.289-70 

Data Nasc  12/05/1983 

Títulos  ENGENHEIRO CIVIL 

DIPLOMADO EM 09/02/2009 PELO(A) 
UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE  CH  

CHAPECO - SC  

'ART  7601157-0 
Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE SUL BRASIL 

Endereço Obra:  AV  DOUTOR  JOSE  LEAL FILHO 589 

Bairro  CENTRO 

89855 - SUL BRASIL - SC 

Registrada em: 25/11/2020 Baixada em.. 05/03/2021 

Período (Previsto) - Inicio: 13/10/2020 Termino • 13/12/2020 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: NORMAL 

EXECUCAO 

SINALIZACAO 

Dimensão do Trabalho : 3,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

LIMPEZA 

Dimensão do Trabalho ..: 714,30 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 8,35 METRO(S) QUADRADO(S) 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 8,35 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 1,89 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 

COBERTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 60,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

INSTALACOES HIDRAULICAS 

Dimensão do Trabalho ..: 854,46 METRO(S) QUADRADO(S) 

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM ALVENARIA 

Dimensão do Trabalho ..: 43,73 METRO(S) QUADRADO(S) 

CHAPISCO 

Dimensão do Trabalho : 43,73 METRO(S) QUADRADO(S) 

EMBOCO 

Dimensão do Trabalho : 39,41 METRO(S) QUADRADO(S) 

IMENTO CERAMICO 

mensão do Trabalho : 24,68 METRO(S) QUADRADO(S) 

60,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

1,A 

rtidAo de Acervo Técnico n° 252021126749 emitida em 22/03/2021 

41.  



„ 
" 

C) 

84,50 METRO(S) 

855,25 METRO(S) QUADRADO(S) 

151,55 METRO(S) QUADRADO(S) 

714,30 METRO(S) QUADRADO(S) 

ALVENARIA 

803,55 METRO(S) QUADRADO(S) 

10,20 METRO(S) QUADRADO(S) 

793,35 METRO(S) QUADRADO(S) 

91,00 METRO(S) QUADRADO(S) 

140,95 METRO(S) QUADRADO(S) 

CREA-SC 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

Pagina 2/3 

CATCOMREGISTRODEATESTADO. 

252021126749 
Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 

EXECUCAO DE REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS  

•ART  7601182-1 
Empresa • METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI 

Proprietário.: MUNICIPIO DE SUL BRASIL 

Endereço Obra:  AV  DOUTOR  JOSE  LEAL FILHO 589 

Bairro  CENTRO 

89855 - SUL BRASIL - SC 

Registrada em: 25/11/2020 Baixada em.. 05/03/2021 

Período (Previsto) - Inicio: 13/10/2020 Término • 13/12/2020 

Autoria: INDIVIDUAL 

Tipo...: COMPLEMENTAQA0 VINCULADA A  ART:  7601157-0 

Profissional: 092456-1 WILTON IVO GHENO 

EXECUCAO 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 125,00 QUILOGRAMA(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 5,00 QUILOGRAMA(S) 

SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES 

Dimensão do Trabalho ..: 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 

IMPERMEABILIZACAO 

Dimensão do Trabalho : 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 

SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM 

Dimensão do Trabalho ..: 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho ..: 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho : 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho : 

PINTURA 

Dimensão do Trabalho : 

REFORMA 

COBERTURA 

Dimensão do Trabalho . . : 1,00 UNIDADE(S) 

EXECUCAO DE REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS 

--Certidão de Acervo Técnico n° 252021126749 emitida em 22/03/2021 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
252021126749 Resolução n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA-SC I  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico 

-  CAT,  certificado conforme processo n. 72100020796, o atestado anexo expedido pelo 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão 

das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n. 252021126749 

22/03/2021,08:50:55 

A  CAT  A qual o atestado está vinculado 6 o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA. 
A  CAT  A qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A  CAT  6 valida em todo o território nacional. 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da  ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no  site  do CONFEA (www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001 
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009  E-mail:  crea-sc@crea-sc.org.br  

CICREA-SC ====  

•445 

62(1 

 

Certidão de Acervo Técnico n° 252021126749 emitida em 22/03/2021 



Estado de Santa Catarina 

Município de Sul Brasil 
CNPJ n° 95 990 107/0001-30 

ATESTADO TÉCNICO 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METTAL 

OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Avenida Independência Número, 335, 

Centro nesta cidade de Nova Erechim-SC, com registro no CREA-SC 157.533-2, 

inscrita no CNPJ 30.314.262/0000-91, EXECUTOU para o MUNICIPIO DE SUL BRASIL-

SC, conforme contrato de n.2  1297/2020, uma REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE (UBS), atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo: 

EXECUÇÃO 

01 Sinalização 3,00m2  

02 Limpeza 714,30 m2  

03 Serviços não relacionados em edificações 8,35 m2  

04 Pintura 8,35m2  

05 Serviços não relacionados em edificações 1,89m2  

06 Serviços não relacionados em edificações 60,00m2  

07 Cobertura 60,00m2  

08 Instalações Hidráulicas 854,46m2  

09 Serviços não relacionados em edificações 43,73m2  

10 Chapisco 43,73m2  

11 Embogo 39,41m2  

12 Revestimento Cerâmico 24,68m2  

ii 
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Rua Dr. Jose Leal  Filho,  589 - FonelFax: (0"49) 3367-0030 / 3367 
89855-000 - Sul Brasil • Santa Catarina 

e-mail: sulbrasflOsulbrasil.sc.gov.br  



Estado de Santa Catarina 

Município de Sul Brasil  
GNP.)  n0  95 990 107.'0001-30 

01182-1, COMPLEMENTAÇÂO ART-7601157-0 

0. 

13 Serviços não relacionados em edificações 125,00 kg 

14 Serviços não relacionados em edificações 5,00 kg 

15 Serviços não relacionados em edificações 84,50m 

16 Pintura 855,25m2  

17 Impermeabilização 151,55m2  

18 Pintura 714,30m2  

19 Serviços não relacionados em edificações 803,55m2  

20 Pintura 10,20m2  

21 Pintura 793,35m2  

22 Pintura 91,00m2  

23 Pintura 140,95m2  

4 Cobertura 1,00 uni. 

Responsjvel técnico: •  Wilton  Ivo Gheno — Engenheiro Civil — CREA-SC n.° e246-1—

ART  7601157-0,  ART  7601182-1 Execução das atividades 01 a 24 acima. 

Localização da obra: Av. Doutor José Leal Filho, Centro — Sul Brasil — SC 

Período de execução: 13/10/2020 a 13/12/2020. • 

Nova Erechim-SC, 04 de Janeiro de 2020. 

OSTROSKI 

CPF: 017.517.149-18 

Prefeito de Sul Brasil 
PREFFITURA MUNICIPAL DE SUL BRA111 

95.990.107/0001 30 

Rua Dr.  José  Leal  Filho,  589 - Fone/Fax: (0**49) 3367-0030 / 3367-0040 

89855-000 - Sul Brasil - Santa Catarina 
e-mail: sulbrasii@sulbrasil.sc.gov.br  
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CREA-SC: 092456-1 c,RP,isc sc  st  °9-4  

CONCORRENCIA N2  01/2023  

Camara  Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 

Declaramos em atendimento ao Processo Licitatório n203/2023, sob a modalidade 
CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 01/2023, que o responsável técnico da empresa 
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no cnpj n° 30.314.262/0001-91,0 Sr.  
Wilton  Ivo Gheno, inscrito no CREA-SC n° 092456-1 renunciou a visita aos locais 
onde serão executados os serviços de engenharia para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO 
MUNICIPAL, aceitando e confirmando o recebimento de todos documentos técnicos. 

Nova Erechim-SC, 22 de Novembro de 2023 

telhf Sccjoie,  

KELLY  SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
CNP 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRKOES EIRELI 
CNPJ 30.314 262/0001 91 



\r\ 

ANEXO XVII 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N2  01/2023  

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO CNAE 

A empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA, para os 
devidos fins que o CNAE 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, representa a 
atividade de maior receita de nossa empresa. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023 

y 
KELLY/SCAPIN' 

CPF: 080.304.129-24 
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 

CNPJ: 30.314.262/0001-91 
METTAL OESTE CONSTRKOES EIRELI 

CNPJ 30.314 262/0001 91 



e) assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme 
previsto na legislação pertinente. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023  \„ 
Keay  rcÁ  

KELLY/SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRUÇOES BREU  

CNN  30.314 262/0001 91 

Sr 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA para os 
devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as relacionadas 
As atividades, objeto deste Edital e que: 

a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no seu  art.  2° menciona que "o 
preposto, dentre outros, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse 
incidirá as penas cabíveis". 

b) responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o 
atendimento As questões ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e 
documentações relativas aos licenciamentos ambientais, que forem necessários sem 
custos adicionais ao Município de VitorinoPR; 

c) assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos 
de proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra; 

d) assumimos, sem repasse para  Camara  Municipal de Vereadores de Vitorino-PR, 
toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive os pagamentos das multas que 
venham a ser associados As obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento 
dos dispositivos legais ou normativos previstos. 



ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N2  01/2023  

Camara  Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA não ter 
recebido do município de Vitorino ou de qualquer outra entidade da Administração 
direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a 
Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para 
licitar e ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023 
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KELLY  SCAPIN 
CPF: 080.304.129-24 

METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRUPS NEU 
CNPJ 30.314 262/0001 91 

irÇlNO  ki " 

  



MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N2  01/2023 

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI 8.666/93 

A empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA, sob as 
penas da Lei que o processo licitatório n2  01/2023, CONCORRENCIA n2  01/2023, efetuado 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL, atende a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, 
em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023 

Ktly 5c010,.„  
KELLY  SCAPIN/ - 

CPF: 080.304.129-24 
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 

CNPJ: 30.314.262/0001-91 

METTAL OESTE CONSTRKOES EIRELI 
CNPJ 30.314 262/0001 9 
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ANEXO XVI 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N° 01/2023  

Camara  Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO 

A empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ n° 30.314.262/0001-
91, por intermédio de sua representante legal a Sra.  Kelly  Scapin, portadora da 
Carteira de Identidade n° 5.957.359 e do CPF n° 080.304.129-24, DECLARA, para os 
devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, 
em especial a IN  STN  n2. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e Portaria 
Interministerial 507/2011 que a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES, 
participante da licitação para execução do objeto do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Nova Erechim-SC, 27 de Novembro de 2023 

tÇtIlv `rr,  
KELLY SCAPIISI  

CPF: 080.304.129-24 
METTAL  OESTE CONSTRUÇÕES  

CNN.: 30.314.262/0001-91 

METTAL  OESTE  CONSTRKOES EIRELI 
CNN 30.314 262/0001 91 
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27/11/2023, 10:02 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

1110k TCEPR 
TANURY. CECONTASCOESTALX3MPAQANA  

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 33462866000173 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 
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https://crcap.tce.prgov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx  1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 27/11/2023 10:03:37 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Orgdo Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidtineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e r ionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 
de junho de I ei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.  ?iv/  
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ANEXO I 

CONCORRENCIA N° 01/2023 
A 
Câmara Municipal de 
Vereadores Comissão 
Permanente de Licitação 

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

Através da presente, credenciamos a Sra Tatiana Dos Santos, portadora da Cédula 
de Identidade n° 9.193.277-6 e CPF sob n° 056.881.279-45, a participar da licitação 
instaurada pela  Camara  Municipal de Vereadores, na modalidade EDITAL 
CONCORRENCIA N° 01/2023, supra referenciada, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

J   
Confiance Material de Construção LTDA 

CNPJ 33.462.866/0001-73 
Tatiana dos Santos 
RG: 9.193.277-6 

CPF: 056.881.279-45 
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CONFIANCE MATERIAL DE CO NTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 99904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  
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4aALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ N." 33.462.866/0001-73 
N1RE N.° 41210991601 

TATIANA DOS SANTOS nacionalidade brasileira maior capaz, solteira, nascida em 
11 de julho de 1986, engenheira civil, natural de Francisco Beltrão-Pr., com registro no CREA 
n° PR-178496/D, portadora do CPF sob n ° 056.881.279-45, documento de identidade IV 
9,193.277-6, SSP/PR, expedida em 13/12/2000 residente e domiciliada em Francisco Beltrão 
— Pr, a Rua Manoela Pecoits, 433, Bairro Padre Ulrico - CEP 85604-298, c CLEOMAR 
NUNES DE ALMEIDA, nacionalidade Brasileira maior capaz, empresário, natural de 
Francisco Beltrão — Pr., solteiro, nascido em 21/09/1987, portador do CPF n° 070.744.229-08, 
documento de identidade, n.° 9612521-6 SSP/PR, expedida cm 29/04/2004, portador da CNH 
n.° 04115900184, expedida pelo Contran/Pr, em 20/06/2022, valida até 14/06/2032, residente c 
domiciliado a Rua Manocla Pecoits, 433, Bairro Lago das Torres, CEP 85.604-298, únicos 
sócios da sociedade empresaria, sob o nome empresarial CONFIANCE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, com sede da empresa A Rua Manha, 1390, sala 2, Bairro  Luther King,  
Municipio de Francisco Beltrão — Pr., CEP 85.605-140, com seu ato inscrito na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o n.° 41210991601 e no CNPJ n.° 33.462.866/0001-73, 
resolvem alterar o seu contrato primitivo e posterior alteração e consolidar, na melhor forma de 
direito e sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - 0 sócio CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA, que possui 
200.000(duzentas mil) quotas no valor de RS 200.000,00(duzentos mil) reais, valor nominal de 
R$ 1,00(hum) real cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, retira-se da 
sociedade, vende e transfere ao sócio remanescente TATIANA DOS SANTOS, cujo o 
pagamento o sócio adquirente o faz em moeda corrente do pais, bem como declara ter recebido, 

o

y dados os seus direitos e haveres sociais perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a 
titulo for, nem na sociedade e nem do cessionário, dando-lhes plena, raza , geral e irrevogável 
quitação. 

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação a clausula 4a do Contrato Social passa 
a ter a seguinte distribuição para os sócio: 
NOME QUOTAS cyo VALOR 
TATIANA DOS SANTOS 400.000 100,00% R$ 400.000,00 
TOTAL 400.000 100,00% R$ 400.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas 
cotas, responde solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA TERCEIRA - O socio declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou cm virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ N.° 35.723.960/0000164 
NIRE N.° 41209220299 

CLAUSULA QUARTA - À vista modificação ora ajustada consolida-se o contrato 
social, com a seguinte redação: 

CLAUSULA QUINTA— Permanecem inalteradas as demais cláusulas deste contrato. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ N.° 33.462.866/0001-73 
NIRE N. 41210991601 

TATIANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira maior capaz, solteira, nascida em 
11 de julho de 1986, engenheira civil, natural de Francisco Beltrão-Pr., com registro no CREA 
n° PR-178496/D, portadora do CPF sob n ° 056.881.279-45, documento de identidade n° 
9,193.277-6, SSP/PR, expedida em 13/12/2000 residente e domiciliada em Francisco Beltrão 
— Pr, a Rua Manoela Pecoits, 433, Bairro Padre Ulrico - CEP 85604-298, única sócia da 
sociedade empresaria Ltda Unipessoal, sob o nome empresarial CONFIANCE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA, com sede da empresa à Rua Manha, 1390, sala 2, Bairro  Luther 
King,  Municipio de Francisco Beltrão — Pr., CEP 85.605-140, com seu ato inscrito na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o n.° 41210991601 e no CNPJ n.° 33.462.866/0001-73, 
consolida-se o seu contrato social primitivo e posterior alteração. 

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Empresaria Ltda,  gird  com a denominação 
empresarial  dc:  CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

CLAUSULA SEGUNDA — A sociedade tem sua sede e terá sede e domicilio na Rua 
Manha, 1390, sala 2, Bairro  Luther King,  Municipio de Francisco Beltrão — Pr.,CEP 85.605-
140. 

CLAUSULA TERCEIRA — 0 objeto social empresarial é "Serviço de engenharia, 
serviço de técnico relacionado à arquitetura e engenharia, obras de alvenaria, administração de 
obras, construção de edificios, serviços de pintura de edificio, obras de fundações, obras de 
acabamento da construção,comércio varejista de material de construção e material eletrico, 
comércio de embalagens, comércio varejista de vidros, comércio de ferragens e ferramentas 
manuais eletricas e não eletricas, comércio de roupas e acessorios para uso profissional e de 
segurança do trabalho EPI e para proteção pessoal e coletivo EPC, comercio de material 
hidraulico, comércio de material de escritorio e artigo de papelaria.". 

CLÁUSULA QUARTA — 0 capital social da sociedade é de R$ 400.000,00 
(quatrocentos) reais, dividido cm 400.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00(um) 
cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. 
NOME QUOTAS % VALOR 
TATIANA DOS SANTOS 400.000 100,00% R$ 400.000,00 
TOTAL 400.000 100,00% R$ 400.000,00 

Fls. "-""` 
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ N.° 35.723.960/0000164 
NIRE N.° 41209220299 

CLÁUSULA QUINTA — Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata 
de prestação de contas assim como publicação e registro da mesma, conforme preceitua o 
artigo 70 da Lei Complementar n.° 123/2006. 

CLAUSULA SEXTA — O sócio que retirar-se da sociedade continuará 
solidariamente responsável, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como 
sócio no período que se fazia parte do sociedade, inclusive os encargos financeiros contraídos 
durante o período em que dela participou como quotista, pelo prazo de 2(dois) anos a contar 
da averbação do contrato no órgão de registro, averbação esta que resulte em sua saída, 
cessando sua responsabilidade após decorrido tal prazo. 

CLAUSULA SÉTIMA — 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, e teve 
inicio em 01 de  Margo  de 2019. 

CLAUSULA OITAVA — A responsabilidade do sócio á restrita ao valor de suas 
quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA NONA — A administração da sociedade cabe individualmente a sócia 
TATIANA DOS SANTOS, com poderes e atribuições de gerir e administrar, os negócios da 
sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, como praticar 
todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e 
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial e individual, assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros ou próprio, bem como onerar ou alienar 
bens móveis e imóveis da sociedade, todos e quaisquer atos desde já são autorizados e 
aprovados por todos os sócios, tendo assim o sócio administrador plenos poderes independente 
de autorização expressa dos demais sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou cm virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Os bens particulares do sócio não podem ser 
executados por dividas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais, nos termos 
do artigo 1.023 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— 0 exercício social será coincidente com o ano-
calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o 
levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão 
atribuídos ao sócio único proporcionalmente As suas quotas de capital. Podendo os lucros a 
critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A sociedade poderá levantar demonstrações 
contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão 
e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo 
sócio. 

b35 
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ N.° 35.723.960/0000164 
NIRE N.° 41209220299 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- 0 sócio administrador fixará uma retirada 
mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - O sócio  sera  obrigado à reposição dos lucros e 
das quantias retiradas, a qualquer titulo ainda que autorizados pelo contrato, quando tais 
lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — Em caso de Falecimento ou interdição do sócio, 
a sociedade, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou do incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, 
manter ou fechar filial ou dependências, escritorios, em qualquer parte do território nacional, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — A sociedade declara, que a sociedade se 
enquadra como MicroEmpresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 
no § 40  do  art.  30  da mencionada lei.  (art.  3°, I,  LC  n° 123, de 2006). 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro de Francisco Beltrão para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 1(uma) 
única via. 

Francisco Beltrão — Pr., 28 de Junho de 2023. 

aa)  
Tatiana dos Santos 
CPF n° 056.881.279-45 

aa)  
Cleomar Nunes de Almeida 
CPF n° 070.744.229-08 

\A, 
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CONFIANCE MATERIAL DE CONSTROCAO LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

Página 5 de 5 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

05688127945 TATIANA DOS SANTOS 

• 07074422908 CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA 

• 

validade de te documento, se impresso, f±,a aujeito a c:omprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificacAo. 



Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 
QUALIFICAÇÃO 

Confiance Material de Construção LTDA, declara, expressamente, para todos os fins de 
direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 
97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

Confiar ce Material de Construção LTDA 
CNPJ 33.462.866/0001-73 

0°  • 01  Tatiana dos Santos tsItt voil ofbk 

RG: 9.193.277-6 1,0v10--
CPF: 056.881.279-45 

4•• ' 
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CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUÇÂO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  



ANEXO  III  

DECLARAÇÃO 

CONCORRENCIA N° 01/2023  

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO (Inciso XXXIII, do  art.  7° da CF) 

Confiance Material de Construção LTDA, DECLARA, para fins-do disposto no inciso V 

do  art.   27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, e nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. Ressalvando sua faculdade de empregar menor, a partir 
de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

_ VZLA --i.p 0a7 .f.d-wl -  i-t- 
Confiance Material de Cbnstrução LTDA 

CNP.I 33.462.866/0001-73  
c , Tatiana dos Santos spc' C> .6IQ 

RG: 9.193.277-6 ,a313".z004.0.07  
CPF: 056.881.279-45  

C*9'  

1 
CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUCAO LTDA 

CNPJ: 33.462.866/0001-73  
FONE:  (46) 99904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  



JUCEPAR 

PARANÁ) 
Governo do Estado do  Parana  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços 
Junta Comercial do Estado do  Parana  

HIRE  (Sede)  
41210991601 

CNPJ 
33.462.866/0001-73  

Data de Ato Constitutivo 
25,04/2019 

Capital Social 
R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais) 
.bapital lntegralizado 
R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais) 

Porte ,'Prazo de Duração 
ME (Microempresa) Indeterminado 

Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
TATIANA DOS SANTOS 056.881.279-45 R$ 400.000,00 Sócio S 

Dados do Administrador 
Nome CPF 
TATIANA DOS SANTOS 056.881.279-45 

Término do mandato 
Indeterminado 

Situação 
ATIVA  
Status  

SEM  STATUS  

Ato/eventos 
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 
NOME EMPRESARIAL) 

imo Arquivamento 
ata Número 

29/0612023 20234486112 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Protocolo: PRC2318143950 

Inicio de Atividade 
01/03/2019 

derego  Completo  
a MARILIA, N° 1390,  SALA  2. LUTHER KING - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-140 

Objeto Social 
SERVICO DE ENGENHARIA, SERVICO DE TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA. OBRAS DE ALVENARIA, 
ADMINISTRACAO DE OBRAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE 
ACABAMENTO DA CONSTRUCAO,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO, COMERCIO DE 
EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS E NAO ELETRICAS, 
COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO EPI E PARA PROTECAO PESSOAL E 
COLETIVO EPC, COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO, COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO ARTIGO DE PAPELARIA. 

II II II II II II  
Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/10/2023, às 07:50:05 (horário de  Brasilia).  

Se impressa verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código N3V4OFA 

JLIIJIILI4UIUI 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretario(a) Geral 

fr- 1 de 1 

Nome Empresarial: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

NINE : 41210991601 
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada  
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ANEXO XII 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITORINO — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, 
que a empresa Confiacne Material de Construção LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
33.462.866/0001-73, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito 
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório n° 03/2023. 
Tomada de Pregos, realizada pelo Município de Vitorino — PR. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

Confiance Material de Construção LTDA 
CNPJ 33.462.866/0001-73 

Tatiana dos Santos 
RG: 9.193.277-6 

CPF: 056.881.279-45 

(assinatura do representante legal da empresa, com firma recoMecida) 

::c106 ,49pci-0309.1540, 

A- 

u
, 
 A F  El CI 

 
l! FRANCISCO° n aiSi   't   S ANTOSN  LEAL 
 A o 

SFTN 1. KGZNb. FjjVj-vrPe J. F482q 
6ttp://1.1o.funarp.n.combr/Consulte 

Reconh o  •or  SEMELHAN A a(s) firma(s) de: 
, Dou 

da verdade. Emolumentos: 

Francisco Beltrão, 24 de novembro de 2023 
Ana Luiza Godinho - Escrevente 

gL,
„ 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro- Francisco Beltrão/PR -65601-030 
46 2601-0321 I 2601-0322 • www.ltabelionato.not.br  

fé.  Em test.'  
S8,09 "IMO. 

ATIANA DOS SANTOS CPF n" 056881.279-45 

o 

CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUÇA0 LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmaiLcom  



24/10/2023, 16:41 about:blank 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
.-...) 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE iNscRIÇAo 
33.462.866/0001-73 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

25104/2019 

NOME EMPRESARIAL 

CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
Or  lette**** 

PORTE  
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados 6 arquitetura e engenharia  

=AGO  E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R MARILIA 
NUMERO 

1390 
COMPLEMENTO 

SALA 2 

CEP 
85.605-140  

BAIRRO/DISTRITO 

LUTHER KING  
MUNICÍPIO 

FRANCISCO BELTRAO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONFIANCE.MATERIAL@GMAIL.COM  

TELEFONE 

(46) 8813-5057 

1/11  ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

25/04/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 24/10/2023 es 16:40:59 (data e hora de  Brasilia).  

about:blank 
c$, 

1/1 
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11/01/2023 15:48 https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21136948/co_protocolo/PRP2...  

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRANCISCO BELTRÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
TECNOLÓGICO 

Empresa,  Fácil 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 

NÚMERO: 2023015 

Razão Social: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

Nome Fantasia: CONFIANCE ENGENHARIA 

CNPJ: 33.462.866/0001-73 

Inscrição Municipal: 309639 

Atividade Principal (CNAE) 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço) 

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - 
Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de 
construção em geral (Não exerce no endereço), 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Não 
exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço), 7119-7/03 - 
Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia (Exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de 
alvenaria (Não exerce no endereço), 4391-6/00 - Obras de fundações (Não exerce no endereço), 4399-1/01 - 
Administração de obras (Exerce no endereço) 

Endereço: RUA MARILIA, 1390, SALA 2  LUTHER KING  

Município: Francisco Beltrão 

CEP: 85605140 

Protocolo: PRP2269512187 

Local e data: Francisco Beltrão, quarta, 11 de janeiro de 2023 

Validade: 

LILIANA PAULA DE ANDRADE 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

Observação 

Fis 

Código de de Autenticidade: 23Q3U2GJ1Y 

"EMITIDO PELO SERVIDOR: MILTON BRESOLIN" 

https:Mwww.ernpresafacit_pr.gov.brtsigfacil/processofimprime-modelo/tipo_alva ra/1/cod_alva ra/21136948/co_p rotocol o/P R P2269512187/ 1/2 



11/01/2023 15:48 https://www.empresafacil.pr.gov.brisigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21136948/co_protocolo/PRP2...  

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial 

 

(Çk,_ 
htips://vA•Av..ernpresafacilpr.gov.brifsigfacillprocesso/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21136948/co_protocolo/PRP2269512187/ 2/2 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuit ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 17:20:09 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/04/202 
Código de controle cta  certidão: 121D.8CEG.D072.7693 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 031315657-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.462.866/0001-73 
Nome: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

•
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 12/12/2023-,'Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

Página 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (14/08/2023 17:47:25) 



CALALA 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF  

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:19/11/2023 a 18/12/2023  

Certificação Número: 2023111901 72379311163 

Informação obtida em 23/11/2023 15:50:11 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Disci-1.00: 33.462.866/0001-73 

Razão 
Social: 

Endereço: 

TATIANA DOS SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUT 

RUA MANOELA PECOITS 433 0 / PADRE ULRICO / FRANCISCO BELTRAO / 
PR / 85604-298 

23/11/2023, 15:50 Consulta Regularidade do Empregador 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA 
N°44406/2023 

S 

2 3 / 1 1 /  2 2 3 
2 1 / 0 5 / 2j 2 4 

VERIFICA AO 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

RAZÃO SOCIAL: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309639 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ALVARÁ: 20230061 
ENDEREÇO: RUA MARILIA, 1390- SL2 Q21 L02 -  LUTHER KING  CEP: 85605140 Francisco Beltrão - PR 
ATIVIDADE: Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados A arquitetura e engenharia, Outras obras de 
acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Comércio atacadista de roupi e 
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de 
material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materia 
hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comercio varejista de artigos de papelaria, Construção 
edificios, Serviços de pintura de edificios em geral 

• Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito  dc  a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar 
quaisquer dividas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em 
relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA DE EMISSÃO: 
DATA DE VALIDADE: 
FINALIDADE: 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH2ZZX28BC9U 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na  Internet,  no endereço wwwfranciscobeltrao.prgov.br  

Certidão emitida gra pela internet em: 23/11/2023 

QNalquernmuntinvalickwiegeckwurnento 
tb/-  

1:P 

16:03:01 

C Rtt40 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 33.462.866/0001-73 
Certidão n°: 41042390/2023 
Expedição: 14/08/2023, As 17:55:48 
Validade: 10/02/2024 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.462.866/0001-73, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INEXMOU410 IMPMMUOMS 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públi 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos qu 
disposição legal, contiver força executiva. 

do 
por 



 

Certificado digitalmente por:  
JEAN  MICHEL  SIGNOR 

4SS/N4Da  

do Pas 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO — FINS GERAIS — CiVEIS — FALÊNCIA — NEGATIVA 

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CiVEIS, especificamente: FALÊNCIA, 
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

CONFIANCE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 33.462.866/0001-73 

Local da Sede: 

Orientações: 

Esta certidão NÃO APONTA ordmariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).  
Sao  apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO 
BELTRÃO 
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que 
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo 
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. 
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais. 
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do  art.  8°, §2° 
Resolução CNJ 121/2010. 
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se 
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE. 
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física. 

 

FRANCISCO BELTRÃO, 20 de outubro de 2023  

 

  

Jean Michel Signor  

Técnico  Judiciário/Matricula 16010 

    

     

      

     

 

( 

 

     

     

     

     

     

Documento assinado digitalmente, conforme  MP  n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE  

SDP-Sistema  do  Distribuidor  do Parana Data de emissão?.210110/A23 15:21  Pagina 1 de 1 



vir 
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2023 15:57 SOB N 20233591150. 
PROTOCOLO: 233591150 DE 25/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12308054002. NIRE: 41210991601. 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LEDA 

RONALDO  ANTONIO  DO NASCIMENTO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

CURITIBA, 29/05/2023 
empresafacil.pr.gov.br  

lidade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 

JUCEPAR 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração JUCEPAR 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por RONALDO  ANTONIO  DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 
12308054002 em 29/05/2023, protocolo 233591150. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação. 

 

Identificação de Empresa 

 

Nome Empresarial: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

Número de Registro: 41210991601 

• CNPJ: 33462866000173 

Municipio: Francisco Beltrão 

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 4 

Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022 

Assinante(s) Nome 

05688127945 TATIANA DOS SANTOS 

83996044968 CLESIO GONZATTI 

• 

PRO3593202 



LIVRO DIÁRIO 

Nr. de Ordem: 4 

TERMO DE ABERTURA  

Context  este Livro 00089 folhas numeradas 

eletronicamente por processamento de dados, do número 

00301 ao número 00089 e servirá para o lançamento das 

operações próprias do estabelecimento abaixo identificado. 

CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

FRANCISCO BELTRÃO / PR 

CNPJ: 33.462.866/0001-73 
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA 

Em: 25/04/2019 
NÚMERO DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 41600863259 

Data de encerramento do Exercido Social: 31/12/2022 

FRANCISCO BELTRÃO / PR, 29 de Maio de 2023 

TATIANA DOS SANTOS CLESIO GONZATTI 

SOCIO ADMINISTRADOR TECNICO CONTABIL 

PRO3593202 

CPF: 056.881.279-45 CPF: 83996044968 

RG: 91932776 SESP/PR RO: 6033853-1 SSP-PR 
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Licenciado Para: OBJETIVO CONTABILIDADE Registro: 99201403 

*** BALANÇO PATRIMONIAL*** 

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2022 

ATIVO 
[Anual]  

31/12/2022 31/12/2021 
ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 591.689,72 (16.096,59) 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 250.187,54 1.082,79 

CAIXAS 249.369,41 1.082,79 
CAIXA 249.369,41 1.082,79 

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 818,13 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 818,13 

CREDITOS (17.179,38) 
CREDITOS DE FUNCIONARIOS (17.179,38) 

ANTECIPACAO DE 13§ SALAR1OS (6.448,09) 
ANTECIPACAO DE FERIAS (10.731,29) 

• 
ESTOQUES 341.502,18 

ESTOQUES 341.502,18 
MERCADORIAS PARA REVENDA 341.502,18 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 185.345,00 
IMOBILIZADO 185.345,00 

BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. 185.345,00 
VEICULOS 185.345,00 

TOTAL DO ATIVO 777.034,72DB 16.096,59CR 

 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de 
R$**********777.034,72, bem como suas demonstrações. 

 

FRANCISCO BELTRAO / PR, 29/05/2023 

 

• 

 

TATIANA DOS SANTOS CLESIO GONZATT1 

SOCIO ADMINISTRADOR TECNICO CONTABIL 

PRO3593202 

CPF: 056.881.279-45 CPF: 83996044968 

RG: 91932776/SESP/PR RO: 6033853-1 SSP-PR 



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de 
In**********777.034,72, bem como suas demonstrações. 

FRANCISCO BELTRAO / PR, 29/05/2023 

TATIANA DOS SANTOS 

SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 056.881.279-45 

RO: 91932776/SESP/PR  

CLESIO GONZATTI 

TECNICO CONTABIL 

PRO3593202 

CPF: 83996044968 

RG: 6033853-1 SSP-PR 
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Hora: 15:18:09 

Registro: 99201403 

*** BALANÇO PATRIMONIAL *** 

Vãlores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2022 

PASSIVO 
[ Anual I 

31/12/2022 31/12/2021 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 3.976,13 69.910,86 

CREDORES POR FUNCIONAMENTO 3.976,13 69.910,86 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 50.000,00 

FINANCIAMENTOS/EMPREST.BANCARIOS 40.000,00 
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 10.000,00 

OBRIGACOES FISCAIS 1.061,55 15.356,10 

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (506,33) 
CONT. SINDICAL 129,64 
I.R. A PAGAR 142,77 

INSS A RECOLHER 476,90 2.326,13 

• 
FGTS A RECOLHER 

OUTRAS OBRIGACOES 

455,01 
2.914,58 

13.393,53 

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR  1.835,90 
PRO-LABORE A PAGAR 1.078,68 

OUTRAS  PROVISOES  4.554,76 

PROVISAO DE 13§ SALARIO 4.554,76 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 579.490,81 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 579.490,81 

EMP. E FINANC. E OBRIGACOES A LONGO PRAZO 579.490,81 
EMPRESTIMO BANCARIO 579.490,81 

PATRIMONIO LIQUIDO 193.567,78 (86.007,45) 

CAPITAL SOCIAL 400.000,00 130.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO 400.000,00 130.000,00 

CAPITAL SOCIAL 400.000,00 130.000,00 

LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS (206.432,22) (216.007,45) 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (206.432,22) (216.007,45) 

LUCROS ACUMULADOS 9.575,23 

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (216.007,45) (216.007,45) 

AL DO PASSIVO 777.034,72CR  16.096,59DB 



(236.193,16) 

(222.773,16) 
(180.345,55) 

(12.846,72) 

(14.794,29) 
(24,20) 

(14.762,40) 

(13.420,00) 
(13.200,00) 

(220,00) 

9.575,23CR 144.210,46DB 

9.575,23CR 144.210,46DB 

144.210,46DB 

(18.467,25) 

(4.389,64) 
(576,00) 

(3.813,64) 
(14.077,61) 
(14.077,61) 

(81.124,13) 
(66.580,13) 

(47.440,05) 
(7.566,72) 

(3.843,50) 

(7.729,86) 
(14.544,00) 

(14.544,00) 

(21.772,59) 
(21.772,59) 

(7.035,36) 
(3.708,96) 

(11.028,27) 

0303 0001 CONEIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 
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I. ierociarlo Para: OBJETIVO CONTA BILIDA DE Registry  99201403 

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2022 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
[ Anual 

31/12/2022 31/12/2021 

RESULTADO DO EXERCICIO 
REC.LIQ.DE  VENDAS DE PROD.E SERVIC 

REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV. 43.549,20 96.914,00 

VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS 49,20 

VENDAS MERC.MERCADO INTERNO 49,20 

VENDAS DE SERVICOS 43.500,00 96.914,00 

VENDA DE SERV MERC. INTERNO 43.500,00 96.914,00 

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA (2.610,00) (4.931,30) 

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS (2.610,00) (4.931,30) 

SIMPLES S/REC.BRUTA (2.610,00) (4.931,30) 

Reta Liquida 40.939,20CR 91.982,70CR 

C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS 90.000,00 

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 90.000,00 

COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA (251.502,18) 

(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO 341.502,18 

Lucro Bruto 130.939,20CR 91.982,70C 

• 

DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS GERAIS 

UNIFORMES 

DESPESAS C/VEICULOS 
IMPOSTOS E TAXAS 

IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS 

ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS COM PESSOAL 

SALARIOS E ORDENADOS 

FERIAS 
13§, SALARIOS 

INSS 

FGTS 
HONORÁRIOS 

DIRETORIA 
HONORARIOS CONTABEIS 

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 
DESPESAS FINANCEIRAS 

JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 
DESPESAS BANCARIAS 
10F 

Resultado Oper.Antes  Provisoes  

Resultado Antes Prov.IR 

Prejuizo do Exercido 

„e:  fay,  ui  
ç; Its D o 0.0  . • 

4e..? 

(0b5 



0303 0001 CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTOA 

85.604-298 FRANCISCO BELTRAO / PR 

33.462.866/0001-73 I.E.: 9096374655 

I icenciatlo Para: OWE I I VO CON FA FII I ADAM: 

N.I.R.E.: 41600863259 Data Rey.: 25/04/2019  

Pagina 78 de 90 
Hora: 15:18:09 

Registro: 99201403 

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2022 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCiCIO 

Lucro do Exercido 

FRANCISCO BELTRAO / PR, 29/05/2023  

[Anual]  
31/12/2022 31/12/2021 

9.575,23CR 

• 
TATIANA DOS SANTOS CLESIO GONZATTI 

SOCIO ADMINISTRADOR TECNICO CONTABIL 

PRO3593202 

CPF: 056.881.279-45 CPF: 83996044968 

RG: 91932776/SE5P/PR RG: 6033853-1 SSP-PR 

• 
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LIVRO DIÁRIO 

Firma: CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

Folha: 89 

Período: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

LIVRO DIÁRIO 

Nr. de Ordem: 4 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contem este Livro 00089 folhas numeradas 

eletronicamente por processamento de dados, do numero 

00001 ao número 00089 e serviu para o lançamento das 

operações próprias do estabelecimento. 

FRANCISCO BELTRAO / PR, 29 de Maio de 2023 

TATIANA DOS SANTOS CLESIO GONZATTI 

SOCIO ADMINISTRADOR TECNICO CONTABIL 

PRO3593202 

CPF: 056.881.279-45 CPF: 83996044968 

RG: 91932776 SESP/PR RG: 6033853-1 SSP-PR 

• 

• 



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2023 15:57 SOB 24' 20233591150. 
PROTOCOLO: 233591150 DE 25/05/2023. N/RE: 41210991601. 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

RONALDO  ANTONIO  DO NASCIMENTO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

CURITIBA, 29/05/2023 
empresafacil.pr.gov.br  

MINISTERIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

Página 90 de 90 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 
CPF/CNPJ Nome 

05688127945 TATIANA DOS SANTOS 

• 83996044968 CLESIO GONZATTI 

• 



CLESIO Assinado de 

cfrESalodigltai Por 
GONZAT  

GONZATT1:839960 
TI:8 3996 44968 

Dados: 2023.11.23 

044968 2:56 -0300'  

• 

ANEXO XVIII 
CAPACIDADE FINANCEIRA 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa 
Confianee Material de Construção LTDA. Esses  indices  foram obtidos no balanço do ultimo 
exercício social. 

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações abaixo: 

DEMONSTRAÇÕES 
Tipo de índice Valor em reais Índice 
Liquidez geral (LG) 
LG—(AC+RLP)/(PC+ELP) 

777.034,72 / 583.466,94 1,33 

Liquidez corrente  (LC)  
LC=AC/PC 

591.689,72 / 3.976,13 148,81 

Endividamento (E) 
E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP) 

583.466,94 /777.034,72 0,75 

AC=ativo circulante; 
RLP=realizável a longo prazo; 
AP=ativo permanente; 
PC=passivo circulante, 
ELP= exigível a longo prazo 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com 2(duas) casas decimais desprezando-se 
as demais. • Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023. 

TATIANA DOS gt p TATI AN A Dos Assinado  forma  
di   

SANTOS:0568 SANTOS:05688127945 
Dados: 2023.11.23 

8127945 17:13:39-0300 

Confiance Material de Construção LTDA 
CNPJ 33.462.866/0001-73 

Tatiana dos Santos 
RG: 9.193.277-6 

CPF: 056.881.279-45 

CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUÇÂO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  

Contador  
Clesio Gonzatti 

CRC: 839.960.449-68 
RG: 6033853-1 

CPF: 839.960.449-68 
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CREA-PR 
Conselho Regional de Egl.enhelria 

AVIMICIrniii do Pdrana 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução no 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR CAT  
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720230004763 
Atividade conclu ida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do 
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional TATIANA DOS SANTOS referente  ã(s)  
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: TATIANA DOS SANTOS 
Registro: PR-1784961D 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

RNP: 1718478674  

Número da  ART:  1720213109240 Situação da  ART:  BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/06/2021 Baixada em: 20/06/2023 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: TATIANA DOS SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI 

Contratante: MIB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ: 32.889.534/0001-07 

Rua: RUA PALMAS N°: 2687 

Complemento: SALA Bairro: CENTRO 

Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-970 

Contrato: 38 celebrado em 01/06/2021 Vinculado a  ART:  1720213103196 

Valor do contrato: R$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R HENRIQUE GONDASKI N°: SN 

Complemento: LOTE 02 QUADRA 1469 Bairro:  SAO  CRISTOVAO 

Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR 

Coordenadas Geográficas: -26,091902 x -53,041571 

Data de inicio: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 01/06/2022 

Finalidade: Residencial 

Proprietário: MIB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

Atividade Técnica: 1-Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 511,71 M2 

CEP: 85601-384 

CNPJ: 32.889.534/0001-07  

Informações complementares: 
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 15/06/2021. 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados da  ART.  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1720230004763/2023 

23/11/2023 16:48 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado é o documento que A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de  ART.  
A  CAT  é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no  site  do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número d 
protocolo: 255700/2023. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respecti a 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br  



1B Administradora de bens LTDA 
(7NP.1 32.889.534/0001-07  

Tamara  13ertol  Michelin  seria atIministradora 
CPF 840.038.63948 
CONTRATANTE 

Pagina 1. 

Rua Palmas 2687 airro Centro Francisco Beltrão PR. 

Francisco Beltrão 30 agosto 2023 
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MIB Administradora de Bens LTDA, CNRI 32.889.534/0001-07 

ATESTADO DE C:APAC1DADE TECINKA  

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a profissional contratado, mais abaixo qualificadi 
executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfattiii& cumprindo  corn  todas as suas responsabilidades  nã,  - 
restando nada que a desabone. 

Atestamos ainda que os serviços descritos foram executados, e atenderam às especificações e exigências de acordo  corn  
o projeto, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. 

CONTRATANTE 

Nome 51113 Administradora de Bens LTDA CNN:  32.8439.534/0001-07 

Endereço: Rua Palmas, NA 2687. Bairro centro Francisco Beltrão /Pr  Cep  85601970 

CONTRATO 
Objeto: 

Local: Henrique Gondaski, Lute 2 Quadra 1469 Bairro são Cristós- ão Francisco FleItrao/PR 

Numero  ART:  17202 13109240 Contrato: 38 

Data da assinatura: 01/06/2021 Data da conclusão dos serviços: 1/06/2022 

tf'ONTRATADO 
Nome: .fatiana Dos Santos -Eng. Civil-Crea PR 17849610 RPN 1718478674  

Empress  Contratada Tatiana dos Santos Engenharia e Construtora EIRELI vista 75507 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Atividade Tecnical 

Execução de obra de editiea0o de alvenaria de 511,71 m. Obra com 3 pavirrientos_ Movimentação de terra; 
Execução de fondação: Execução de pintura externa e  interim  Execução de instalações elétricas: Execução de 
instalações hidráulicas e sanitarias. Execução de revestimento  coin  bloquete tipo"paver''295,00m2-, Execução 

de assentamento de piso porcelanato; Execução de instalação  dc  revestimento piso laminado, Execução de  
form  em gesso, Execução de cobertura: Execução de instalações de agua pluvial; 



Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

Confiance Material de Cnstrução LTDA 

ANEXO VI 

CONCORRENCIA N° 01/2023 

Camara  Municipal de 
Vereadores Comissão 
Permanente de Licitação 

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 

Declaramos em atendimento ao Processo Licitatório n° 03/2023, sob a modalidade 
concorrência publica de Menor preço global. Que o responsável técnico da empresa 
Confiance Material de Construção LTDA., a Sra. Tatiana Dos Santos renunciou a visita aos 
locais onde serão executados os serviços de execução da sede do legislativo municipal, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE 
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, aceitando e confirmando o recebimento de todos 
documentos técnicos. 

CNPJ 33.462.866/0001-73 
Tatiana dos Santos 
RG: 9.193.277-6 

CPF: 056.881.279-45 

90% • 0%496 IÇ  

.0
01.01  04bir 
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CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  



22/08/2Q3, 18:59 CREA  

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do  Parana,  circunscrita 
a(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão no: 114951/2023 Validade: 18/02/2024 

Nome Civil: TATIANA DOS SANTOS 
Carteira - CREA-PR No :PR-178496/D 
Registro Nacional : 1718478674 
Registrado(a) desde : 12/04/2019 

Filiação :  NOEL  LOUREIRO DOS SANTOS 
VIVALDINA FERNANDES DOS SANTOS 

Data de Nascimento : 11/07/1986 
Documento de Identidade : 91932776 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 05688127945 
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL 
FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO - FEFB 
Data da Colação de Grau : 29/03/2019 Diplomação : 30/03/2019 
Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.0  5.194/1966 -  Art.  70  de 24/12/1966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  Art.  70  da Lei 
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto no 23.569/1933 e do  art.  
da  Res.  no 218/1973 do Confea. 

Resolução do Confea N.0  218/1973 -  Art.  70  de 29/06/1973 do CONFEA. 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 -  Art.  280  de 11/12/1933 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
75507 - CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33462866000173 
Desde: 15/06/2021 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/DIA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: CADASTRO 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(

0

0 (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 248811/2023.  

https://creaweb.crea-pr.org.briconsultastertidao.asp?SESSA0=d21d50ae3f9b4cObaf37fe459905e1ea&CODREGTO=706235&rtqtcertidao=1&Fl... 1/2 

(CI 



22/08/2023, 18:59  

Emitida  via Internet em 22/08/2023 18:59:36 

CREA 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva ação penal.  

ISO` 14  UN/ 
• 0 0,044  

C.7 

01- 
itt4.9.;•• 

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=d21d50ae3f9b4cObaf37fe459905elea&CODREGTO=706235&rtqtcertidao=1&FI... 212 



Razão social: 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

Num. Registro: 
75507 

Endereço: 
RUA MARILIA, 1390, SALA 2,  LUTHER KING  

CNPJ: 
33.462.866/0001-73 

Capital Social: 
R$ 400.000,00 

CEP: 
85605-140  

Cidade: 
FRANCISCO BELTRAO-PR 

Objetivo Social: 
Serviço de engenharia, serviço de técnico relacionado 6 arquitetura e engenharia, obras de alvenaria, administração de obras, construção de 

pidificios, serviços de pintura de edifício, obras de fundações, obras de acabamento da construção,comércio varejista de material de construção e 
aterial eletrico, comércio de embalagens, comércio varejista de vidros, comércio de ferragens e ferramentas manuais eletricas e não eletricas, 

comércio de roupas e acessorios para uso profissional e de segurança do trabalho EPI e para proteção pessoal e coletivo EPC, comercio de , 
'material hidraulico, comércio de material de escritorio e artigo de papelaria. 1  

Restrição de atividade: 
Atividades da empresa circunscritas às atribuições de sua responsável técnica. 

Dispensa-se a assinaturam 
A falsificação destdp7*méki 

/ A:4,001-2, 44 
e "A% 
`kr tit  e (1- 

cumento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
i-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

CREA-PR Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos 
1. 0/1%0,0 AjAfl A A. c 

Ati(11,11,1»,,, 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita  á(s)  atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 152056/2023 Validade: 23/05/2024 

Encontra-se quite com o exercício 2023 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a presente data. 

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 33.462.866/0001-73 

NOME CIVIL: TATIANA DOS SANTOS 

Carteira: PR-178496/D - Data de expedição: 12/04/2019 

Desde 15/06/2021 - Carga horária: 8h 

Situação: Ativo 

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação.  Regular 

Lei Federal N.° 5.194/1966 -  Art.  7° 

bs.: Possui competência profissional para as atividades do  Art.  7° da Lei n°5.194/1966 nos campos d atuação do artigo 28 do Decreto n° 
23.569/1933 e do  art.  7° da  Res.  n°218/1973 do Confea. 

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 -  Art.  28° 

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular 

Resolução do Confea N.° 218/1973 -  Art.  7° 

Para fins de: Licitações 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá s 
validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://wvvw.crea-pr.org.br), através 
protocolo n.° 328957/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
Emitida via  Internet  em 23/11/2023 18:04:46 

Página 1 de 1 



ANEXO VIII 

CONCORRENCIA N° 01/2023  

Câmara Municipal de Vereadores 
Comissão Permanente de Licitação 

DECLARACNO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela 
obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, 6: 

Nome Especialidade CREA/CA 
U n° 

Data do registro Assinatura 

Tatiana Dos Santos Engenharia 
Civil 

178496 12/04/2019 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis 
Trabalhistas vigentes. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

JJ  
Confiance Material de Construção LTDA sc)t• 

CNPJ 33.462.866/0001-73 o e+ 
tbi°  I* is06 Tatiana dos Santos 

1
00:

04
, 

RG: 9.193.277-6 
CPF: 056.881.279-45 

CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUCAO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 99904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  

0119.  



ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, 

notadamente as relacionadas As atividades, objeto deste Edital e que: 

a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no seu  art.  2° menciona que "o preposto, 

dentre outros, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 

impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas 

cabíveis". 

b) responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o 

atendimento As questões ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e 

documentações relativas aos licenciamentos ambientais, que forem necessários sem custos 

adicionais ao Município de Vitorino- PR; 

c) assumimos a responsabilidade pela execução e  emus  da limpeza de entulhos, 

focos de proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra; 

d) assumimos, sem repasse para o Município de Vitorino-PR, toda a 

responsabilidade por danos e ônus, inclusive os pagamento das multas que venham a ser 

associados As obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais 

ou normativos previstos. 

e) assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme 

previsto na legislação pertinente. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

Confiance Material de Construção LTDA 
CNPJ 33.462.866/0001-73 ..,. 

Tatiana dos Santos  
RG: 9.193.277-6 •Q i. kg') 

CPF: 056.881.279  Aic,  N 
CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.PDPIP:Aot,' 

CNPJ: 33.462.866/0001-73 
FONE: (46) 9 9904-8071  E-MAIL:  confiance.material@g .r1Q1'.-corp  



ANEXO XV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A. LEI 8.666/93 

Declaro sob as penas da Lei que o processo licitatório n° 01/2023, 

CONCORRENCIA n° 01/2023, efetuado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL., cuja empresa Confiance Material de Construção LTDA, atende a todos 

os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas 

alterações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

Confiance Material de Construção LTDA 
,4c 

CNPJ 33.462.866/0001-73 
Tatiana dos Santos (tp‘ 43  40 to RG: 9.193.277-6 
CPF: 056.881.279  

44,q+  

• 

CONFIANCE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73 

FONE: (46) 9 9904-8071  E-MAIL:  confiance.material@gmail.com  

\< 



ANEXO XII 
MODELO DE DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

A Confiance Material de Cosntrução, inscrita no CNPJ n° 33.462.866/0001-73, por 
intermédio de seu representante legal a Sra Tatiana dos Santoa, portador da carteira de 
identidade n° 9193277-6 e do CPF n° 056.881.279-45, DECLARA não ter recebido do 
município de Vitorino ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em 
âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em 
licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido 
declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Pública 
Direta, Indireta, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

fr)  
Confiance Material de Con§trução LTDA 

CNPJ 33.462.866/0001-73 
Sefr Q Tatiana dos Santos d" qb  

RG: 9.193.277-6 40 4•4,14 

CPF: 056.881.279  

*7' 
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(ii 

 

te  S4, 
) 

1•74:-,CR24.9)".  

CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  
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ANEXO XVI 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as 

normas vigentes, em especial a IN  STN  n°. 01/97, de 15/01/1997,e suas alterações e 

PortariaInterministerial 507/2011 que a empresa Confiance Material de Construção 

LTDA., participante da licitação para execução do objeto do CONTRATAÇÃO DE • EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023  

• 
-lc Kin ,So-r -kAer- 

Confiance Material de  Construção  LTDA 
CNPJ 33.462.866/0001-73  

Tatiana dos Santos 
RG: 9.193.277-6 490% .coviebt 

 

CPF: 06.881.279 
•$*1,4  

.0* oh 0" 

CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRUCÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE:  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmaitcom  
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ANEXO XVII 

DECLARAÇÃO CNAE 

CONCORRENCIA n° 01/2023 

Confiance Material de Construção LTDA, inscrita no CNPJ 33.462.866/0001-73, por 
intermédio de seu representante legal, Cleomar Nunes de Alemida, brasileiro, portador da 
identidade n.° 9193277-6 e CPF 056.881.279-45, DECLARA para os devidos fins que 
o CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia, representa a atividade de maior receita de 
nossa empresa. 

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2023 

r cO U ,.)Xy-ra67,   
Confiance Material de Construção LTDA 

s4  CNPJ 33.462.866/0001-73  
Tatiana dos Santos 4

,boi 

RG: 9.193.277-6 
CPF: 06.881.2 lekei+'%  

 

CONFIANCE MATERIAL DE COSNTRLICAO LTDA 
CNPJ: 33.462.866/0001-73  

FONE  (46) 9 9904-8071 E-MAIL: confiance.material@gmail.com  
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https://crcap.tce.prgov.br/CoMMrimpedidosWebimpressao.aspx  

27/11/2023, 10:06 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Consulta de Impedidos de Licitar 

CNPJ: 73721664000113 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

** -, ilt1,4_!): ,70.t.rAS 01,...,00 CO PARANA 

TCE PR  

• 
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